

GM.271.01.2019

Wykonawcy:

Wszyscy

Pytania do SIWZ

„Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 210606W Węgrzynowo – Kobylinek – Retka w km 0+453 w miejscowości Węgrzynowo”

Do ww. postępowania wpłynęły następujące pytania:

1. §9 Umowy mówi iż protokolarnie przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy. § 14 pkt 3 Umowy mówi iż Wykonawca w dniu przejęcia placu budowy przedstawi zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami oraz uzgodnieniami celem akceptacji. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego uzgodnienie z kilkoma instytucjami w ciągu trzech dni jest na pewno nierealne i nie do wykonania. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie obu zapisów z umowy i wprowadzenie następującego: Przekazanie terenu budowy dla Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu Zamawiającemu projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami oraz uzgodnieniami celem akceptacji.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu umowy, jednocześnie informuje, że uzyskanie projekt czasowej organizacji ruchu jest możliwe w do uzyskania w wyznaczonym terminie.

2. Żądanie 80 miesięcy gwarancji przez Zamawiającego jest nierealne ponieważ wszystkie dostępne źródła przewidują iż naprawy pokładu drewnianego górnego są

wykonywane zazwyczaj po już pięciu, sześciu latach jego eksploatacji. Dlatego też wnosimy o maksymalny okres gwarancji na pokład drewniany to 48 miesięcy.

Odp. Zamawiający uwzględnił prośbę Oferenta, - patrz zmiana SIWZ

3. Zgodnie z Prawem Budowlanym budowy, przebudowy, rozbudowy oraz roboty remontowe mostów powinny być nadzorowane przez kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej mostowej. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów w pkt 7ppkt c) SIWZ z zapisu „Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie” na zapis „ zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy”.

Odp. Zamawiający uwzględnił prośbę Oferenta, - patrz zmiana SIWZ

4. Czy istnieje możliwość płatności pośrednich za wykonane prace przy przebudowie mostu?

Odp. Zamawiający **Nie** wyraża zgody

5. Czy Gmina zgadza się na faktoring płatności?

Odp. Zamawiający **Nie** wyraża zgody

6. Czy istnieje możliwość uzyskania zaliczki?

Odp. Zamawiający **Nie** wyraża zgody

W związku z uwzględnieniem części zmian w SIWZ zamawiający przesuwa termin składania ofert na **31 maja 2019 r. na godzinę 14.00** – patrz zmiana SIWZ i zmiana Ogłoszenia o zamówieniu.