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I. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych sporzadzono w oparciu
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,,W sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.)

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z modernizacjg stacji uzdatniania wody w miejscowosci

Szlasy Lozino gm. Ploniawy-Bramura.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

realizacji robot zwigzanych z remontem stacji uzdatniania wody.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne zwigzane

z remontem stacji uzdatniania wody (SUW).

1.4. Podstawowe okreslenia

e Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-

uzytkows.

e Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy

urzedowy dokument przebiegu robot.
e Kosztorys $lepy (przedmiar) - wykaz robdt z podaniem ich ilosci.
e Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z projektem

budowlanym i specyfikacja techniczna, dopuszczone do wbudowania przez Inspektora.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
I praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu

budowlanego.

e Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu

budowlanego.
e Przetargowa dokumentacja projektowa - czg¢$¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje

lokalizacje, parametry i wymiary obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z projektem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych 1 umowie przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji budowlanej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialno$ci za ochrong przekazanych
punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Projekt budowlany

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgceg0 CO najmniej:
a) jeden egz. projektu budowlanego remontu stacji uzdatniania wody w m. Szlasy L.ozino.

b) Specyfikacj¢ Techniczna.



1.5.3. Zgodnos¢ wykonania robot z projektem budowlanym

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, stanowig czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ dla wlasnych celow bledow w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory

dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materialty winny by¢ zgodne

z projektem budowlanym i ST.

Dane okre$lone w projekcie budowlanym i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéow i1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem budowlanym
lub ST, ale osiggnigto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw robot, Inspektor Nadzoru
moze uzna¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub ST.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie s3g w petni zgodne z projektem budowlanym lub ST
I wplyneto to na nie zadawalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢

zdemontowane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inspektora Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 iloSciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie

zatwierdzona przez Inspektora.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly

okres realizacji inwestycji.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w cen¢ kontraktowa.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac

zniszczen w srodowisku naturalnym.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed mozliwoscia

powstania pozaru.

Praca sprzg¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac

zniszczen w srodowisku naturalnym.

Zbiorniki materialdw napedowych, olejow 1 innych szkodliwych dla s$rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposob gwarantujacy ich nie przedostawanie

do otoczenia.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywanie sprawnego sprzg¢tu przeciwpozarowego. Maszyny 1 urzadzenia napedzane
silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢
iskier.

Miegjsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczeh w  $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie S$rodki

zabezpieczenia przed mozliwos$cig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg stosowane. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym

od dopuszczalnego, okreslonych odpowiednimi przepisami.



1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem

wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich wiascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przetlozenia, Wykonawca powinien

zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego 1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza

Wykonawce.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek opracowac
program bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia / program bioz/ i zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla
ochrony zycia 1 zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

Uznaje sig¢, ze koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt, za materiaty 1 urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym
stanie przez caly okres realizacji robot 1 aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu drogowego

I mieszkancoOw miejscowosci.



1.5.11. Stosowanie przepisow prawa

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ przepisy prawa - ustawy, zarzadzenia rozporzadzenia
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z realizowanymi

robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca winien przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie odpowiedzialny za

wypetnienie wymagan odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen.
2. MATERIALY

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania ogolne dotyczace
materialdéw. Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym
w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Kkarty
katalogowe, DTR, $§wiadectwa zgodno$ci itp. winny by¢ okazywane na kazde zadanie Inspektora

oraz bedg stanowity zataczniki do operatu kolaudacyjnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych
I jakosciowych materialow pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwigzane z zakupem,

wydobyciem i dostarczeniem materialéw do zabudowy.

Humus i nadktad czasowo zdje¢te z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku, zwiru beda

formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad

odpowiednio do warunkéw umowy lub wskazan Inspektora.
Eksploatacja zrodet materiatow winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Inspektor po przewarto$§ciowaniu, moze zezwoli¢ na uzycie materialow

niepetnowartosciowych do innych robo6t niz te, do ktorych zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj robot, do wykonania ktérych zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania 1 sktadowania
materialdw, zapewniajace zachowanie ich jako$ci 1 przydatnos$ci do zabudowy. Sktadowanie

powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy kontrole materiatow.



Miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone

przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot.

Stan techniczny, ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym

kontraktem.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace

przepis6w ruchu drogowego.

Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia drog

publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy spowodowane przez jego pojazdy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu,
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, oraz za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem organizacji robot

oraz poleceniami Inspektora.

Inspektor winien podejmowaé w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakos$cig robdt, oceng jakos$ci materialbw 1 postepem robdt, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu 1 ST oraz dotyczacych akceptacji

wypetnienia przez Wykonawce warunkoéw kontraktu

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST,

a takze na normach 1 wytycznych.



Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i1 wszystkich
materiatow dostarczanych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie

| produkcj¢ materiatow.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru, programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
robdt zgodnie z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla

osiggni¢cia wymaganej jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot 1 jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie 1 urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest

zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdbw oraz robot
Z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenia, Ze roboty wykonano zgodnie z wymogami

zawartymi w projekcie budowlanym i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa potwierdzajace, ze urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okre§lgjacym

procedury badan.

Koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki dotyczace pobierania jakos$ci masy betonowej lub innych materiatéw beda
pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza
watpliwosci, co do jakos$ci. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci koszty badan pokrywa
Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczane przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane

i oznakowane.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé

nalezy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i badan nalezy przedstawic¢

Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan
w terminach okre$lonych w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego

zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania
materialéw u zrédta ich wytwarzania. Zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc

ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonej przez
Wykonawce bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robdt z wymogami ST na podstawie

wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania na swodj koszt
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, wowczas Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. Inspektor moze oprzeé si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i robot z projektem i ST. W takim

przypadku catkowite koszty powtdérnych badan poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

— Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. jw., a spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczana do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan przez niego wykonanych. Kopie wynikow badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty, ktore nie speilniaja wymagan beda

odrzucone.
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6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
I Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za  prowadzenie dziennika budowy  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarcze j strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty musza by¢ oznaczone
kolejnym numerem, opatrzone data i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,
— datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego,
— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych robot,
— przeszkody w prowadzeniu robot, okresy 1 przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
— zgloszenie i1 daty odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych
I koncowych robot,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w projekcie,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,
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— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,
—  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢ do

dokonanego wpisu.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢:
— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— protokotly przekazania placu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokotly odbioru robdét,
— protokoly z narad i ustalen,
— ksigga obmiardw,
— korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla

Inspektora i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie

obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar
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odbywa si¢ w obecnosci Inspektora, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszg by¢

wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiary muszg by¢ przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru

oraz niecodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objg¢tosci beda uzupeilniane szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru lub moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego

zatgcznika do rejestru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale
Inspektora i Wykonawcy:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu / pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
I jakosSci robot, ktore w dalszym ciggu realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot musi byé
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez

hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor i Zamawiajacy .

Gotowos¢ robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 1 Zamawiajgcego. Odbidor winien by¢

przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
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Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST

i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor ustala zakres robot

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior techniczny czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nast¢pujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
— projekt budowlany,
— protokotly poprzednich odbioréw czesciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca robdt, dotyczace jako$ci robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbioru koncowego robdt dokonuje sie¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
— projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
— protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych,
— inwentaryzacje¢ geodezyjng na planie sytuacyjnym, wykonang przez uprawnionego geodete.

— protokot przeprowadzonego badania szczelnos$ci obiektu budowlanego lub np. szczelno$ci

przewodu.

Odbidr koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot
W odniesieniu do ich ilo$ci jakos$ci 1 wartos$ci.

Zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez
kierownika robdt wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie
na pi$mie Inspektora. Odbior koncowy robdt musi nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot, kompletnosci oraz

prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
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Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jako$ciowej robdt na podstawie
badan przedtozonych dokumentow, sprawdza przedlozone dokumenty pod wzgledem
merytorycznym 1 formalnym, wizualnie ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem
budowlanym i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
technicznych cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupekniajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot

uzupehiajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Odbidr ostateczny / pogwarancyjny

Odbior ostateczny / pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega
na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ poprzedzony przegladem gwarancyjnym i dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest funkcjonalny element robot, obiekt budowlany stawka
jednostkowa za jednostk¢ obmiarowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalong dla danej
pozycji Slepego kosztorysu bedaca skladowa odebranego elementu robot lub obiektu

budowlanego.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnos$ci

| badania sktadajace si¢ na j¢j wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje:

robocizng bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz kosztami ich zakupu,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

— koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy, wydatki

dotyczace bhp,

— ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych, optaty za

zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
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oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz Kkoszty zarzadu

przedsigbiorstwa Wykonawcy.

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dang pozycje kosztorysu
ofertowego jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja kosztorysows, za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach

kontraktu.
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I1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z remontem stacji uzdatniania wody w miejscowosci

Szlasy Lozino.
2. Lokalizacja inwestycji

Projektowany remont stacji wodociggowej w miejscowosci Szlasy L.ozino jest zlokalizowany

na dzialce nr ewid. 72/2, bedacej wlasnoscia Gminy Ploniawy-Bramura.
3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego

Na prace budowlano-montazowe zwigzane z remontem stacji wodociagowej w Szlasach
Lozino jest wymagane pozwolenie na budowe, ktore na wniosek Inwestora wyda Starostwo

Powiatowe w Makowie Mazowieckim.
4. Zapotrzebowanie na wode¢

Perspektywiczne zapotrzebowanie na wode dla wsi objetych wodociagiem Szlasy f.ozino

WYNOsi:
* Qurd = 750 m*/d,
*Qmad = 1200 m/d,
*Qman = 60m3h

Wydajnos¢ urzadzen stacji wodociggowe] pokrywa godzinowe zapotrzebowanie wody
Qmaxh = 60 m%h o jakosci odpowiadajacej warunkom, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia
i na potrzeby gospodarcze okreslonym w rozporzadzeniu MZiOS z dnia 2002.11.19.
SUW Szlasy Lozino pokrywa zapotrzebowanie na wod¢ wsi: Szlasy Lozino, Kalinowiec, Szlasy

Bure, Wegrzynowo, Chodub, Szczuki, Krasiniec.
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5. Warunki gruntowo-wodne

Z dokumentacji hydrogeologicznej w rejonie posadowienia obiektow  stacji
wodociggowej stwierdzono, ze od powierzchni terenu istniejacego o rzednej ok. 105,00
m.n.p.m., pierwsza warstwe migzszosci 0,3 +~ 0,5 m, stanowi warstwa gleby piaszczystej w postaci
piaskdéw roznoziarnistych zaglinionych, sredniozaggszczonych. Ponizej glebokosci 0,5 m zalegaja
grunty gliniaste w postaci gliny zwatowej. Grunt kat. I - 1. Woda gruntowa stabilizuje si¢ na
poziomie ok. 1,6 m pod poziomem terenu. Woda gruntowa wystepuje ponizej posadowienia

istniejagcych fundamentow budynku i obiektow. Glgboko$¢ przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m.

Zgodnie z PN-B-02479:1998 okresla si¢ warunki gruntowe jako proste, kategoria

geotechniczna pierwsza.

6. Istniejaca zabudowa dziatki SUW nr 72/2

6.1. Budynek stacji wodociggowej

Dane ogolne:

—  Powierzchnia zabudowy - 148,11 m?
— Powierzchnia uzytkowa - 121,43 m?
—  Kubatura -669,0 m®

W budynku istniejg pomieszczenia:

— hali technologicznej - 86,45 m?
—  kottowni - 10,76 m?
— sktadu opatu -3,86 m?
—  warsztatu 15,36 m?
—  przedsionka -2,16 m?
- wc -2,84m?
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Charakterystyka obiektu

Budynek wolnostojacy, parterowy, nie podpiwniczony, montowany z elementow
prefabrykowanych ze stropodachem z plyt kanatowych. Stropodach dwuspadowy
niewentylowany ocieplony styropianem.

Wysoko$¢ pomieszczen cze$¢ wysoka h=3,95m

cz¢$¢ niska h=3,30m

Instalacje istniejace w budynku

— technologiczne,

— wodociaggowe,

— wentylacji grawitacyjnej,
— kanalizacyjne,

— elektryczne i sterownicze.

6.1.1. Instalacje technologiczne

Istniejaca instalacja uzdatniania wody pracuje w uktadzie:

— jednostopniowego pompowania wody,

— jednostopniowego filtrowania wody.

Wyposazenie stacji uzdatniania wody:

— 3 szt. hydroforow $rednicy D 1400 mm,

— 3 szt. filtréw pospiesznych o $rednicy Dn = 1400 mm (wypekionych ztozem kwarcowym),
— 3 szt. aeratorow montowanych przy filtrach pos$piesznych Dn 500,

— 1 szt. chloratora C53,

— 1 szt. sprezarki olejowe;,

— 3 szt. skrzynek pomiarowych przy filtrach,

— 1 szt. wodomierza rejestrujacego ilo$¢ uzdatnionej wody,

— armatury odcinajacej i zwrotnej montowanych na rurociggach technologicznych.

6.1.2. Instalacja wentylacji mechanicznej

W istniejgcych obiektach brakuje instalacji wentylacji mechaniczne;.

19



6.2. Studni glebinowe

Na terenie stacji istniejg 2 studnie glebinowe o symbolach SW1 i SW2. Studnie
wykonano w latach siedemdziesigtych podczas budowy stacji.

Obudowy stacji wykonano z krggow zelbetowych o srednicach Dn 1500 mm i wyposazono:
— w agregaty pomp gitebinowych,
— armature¢ odcinajacg 1 zwrotna,
— wodomierze,
— instalacj¢ elektryczng zasilajagcg pompy,
— instalacje sterujgce pracg agregatOw pompowych,
Obudowy studni wyniesiono ponad istniejaca rzedng terenu o ca 2,0 m.

6.3. Odstojnik popluczyn

Na terenie dzialki 72/2 (teren SUW) istnieje odstojnik poptuczyn wykonany z kregdéw
zelbetowych o pojemnosci catkowitej Ve ~ 13,5 m? i pojemnos$ci uzytkowej Vu =~ 7,2 m°.

Odstojnik wykonano z 6 krggdéw zelbetowych o srednicy Dn 1500 mm.

6.4. Kanalizacja sanitarna

Na terenie stacji wykonano kanalizacje sanitarng z odprowadzeniem S$ciekéw do

studzienki bezodptywowej o srednicy Dn 1500 mm.

6.5. Kanalizacja technologiczna

Na terenie SUW-u wykonano kanalizacj¢ odprowadzajacg $cieki z chloratora do

neutralizatora $ciekow wykonanego z kregdéw o $rednicy Dn 1500 mm.

6.6. Kanalizacja deszczowa

Na terenie stacji nie istnieje sie¢ kanalizacji odwadniajacej teren.

6.7. Drogi dojazdowe

Istniejace na terenie stacji drogi dojazdowe wykonano w korycie o nawierzchni zwirowe;j

na podsypce piaskowej w krawezniku betonowym.
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6.8. Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu stacji wykonane jest z siatki plecionej o wysokosci 1,5 m. Brame

wjazdowa na teren stacji wykonano z ksztalttownikow stalowych.

6.9. Stacja transformatorowa

Obiekt stacji zasilany jest w energi¢ elktryczna.

6.10. Sklad opalu i Zuzla

Sciany wykonano jako murowane z cegly pelnej o grubosci 25 cm.
Zadaszenie konstrukcja stalowa pokryta ptyta azbestowo-cementows.
Posadzka z betonu zwirowego

Powierzchnia zabudowy — 14,62 m?.

OBIEKTY PROJEKTOWANE

7. Zbiorniki na wodg pitng 2 x 125 m®

Wg dokumentacji technologicznej przyjeto zbiorniki na wodg¢ pitng pionowe stalowe
0 pojemnosci 2 X 125 m°, srednicy 450cm, wysokosci h = 9,0 m, produkcji ,, KOTEOREMBUD”
Bydgoszcz lub innego producenta. Zbiorniki (2 szt.) zaprojektowano posadowi¢ na plycie
betonowej 1 podsypce piaskowej z piasku grubego. Plyta denna zbiornika stalowego spoczywa
na warstwie wyréwnawczej z trocin nasagczonych olejem o grubosci ca 2,5 cm. Pod warstwa
trocin zaprojektowano ptyte nosna zelbetowa. Plyta zbrojona stala STOS krzyzowo w obu
kierunkach siatkg gorg i dotem. Beton konstrukcyjny B 12,5 grubos¢ ptyty 120 cm. Pod plyta
fundamentowsg chudy beton B 7,5 grubosci 25 ¢cm. Pod chudym betonem podsypka piaskowa
gruboziarnista grubosci 175 cm zaggszczona, stabilizowana cementem w ilo$ci 100 kg cementu na
1 m® podsypki.

Roboty ziemne. Wykopy pod fundamenty zbiornikéw przewidziano wykonaé sposobem
mechanicznym, koparka podsigbierng z odktadem gruntu na miejscu. W wykopie nalezy
zachowa¢ skarpy o nachyleniu min. 1:0,6 z uwzglednieniem odleglosci montazowych dla
zatozenia szalunkow. Z uwagi na wystgpowanie pod fundamentami gruntdw nieno$nych nalezy
je wymieni¢ do rzednej 103,00 m n.p.m. Zasypanie fundamentu gruntem rodzimym,
Z rozrzuceniem nadmiaru gruntu wokoto fundamentéw. Powierzchnie boczne fundamentu

betonowego zaizolowaé lepikiem lub roztworem asfaltowym na zimno (ABIZOLEM, lub
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BITIZOLEM 2 x R + 2 x P). Wokoto zbiornika wykona¢ opaske betonowa z ptyt chodnikowych
lub POLBRUKU szeroko$ci 90 cm na podsypce piaskowej Scm. Wykonanie izolacji termiczne;j
zbiornika stalowego nalezy prowadzi¢ w oparciu o niniejszy opis. Izolacja termiczna mocowana
jest do specjalnych uchwytow rozmieszczonych na zewnetrznych $cianach stalowych zbiornika.
Do uchwytéw mocuje si¢ faty drewniane. Powierzchni¢ migdzy fatami wypetia si¢ ptytami z
welny mineralnej o wymiarach 75 x 500 x 1000 mm dociskajac je do $cianki zbiornika za
pomoca zytki stilonowej ktorg przeplata si¢ pomiedzy tatami drewnianymi. Na tak wykonang
warstw¢ izolacyjng naklada si¢ ptyty ostonowe wykonane z blachy stalowej fatdowanej
powlekanej w kolorze RAL 5010. Uktadanie blach przeprowadza si¢ obwodami, rozpoczynajac
od najnizszego 1 laczy sie¢ poszczegdlne platy nitami aluminiowymi do nitowania
jednostronnego. Dodatkowe mocowanie blach uzyskuje si¢ przy uzyciu gwozdzi ocynkowanych

ktérymi dodatkowo przytwierdza si¢ je do tat drewnianych.
Montaz zbiornika nalezy wykonaé zurawiem samochodowym o odpowiednim udzwigu.
Dane charakterystyczne 1-go zbiornika:

— pojemnos$¢ nominalna 125 m3,

— $rednica zbiornika 4500 mm,

— wysoko$¢ zbiornika 9000 mm.

Do celéw transportowo - montazowych stuzg dwa ucha transportowe znajdujace si¢ na czgsci
cylindrycznej zbiornika.

Przedmiar robo6t element

Komora przylaczeniowa

Zaprojektowano komore w konstrukcji zelbetowej. Sciany i dno grubosci 20 cm z betonu B-12,5
zbrojone konstrukcyjnie siatkg ze stali StOS. Pod ptyta denng chudy beton B-7,5 i podsypka
piaskowa gruboziarnista. W ptycie gornej pokrywajacej komore (ptyta PP-210 x 120 / 60)
wykona¢ wilaz z pokrywa typu ,,PROWODROL”. Sciany pionowe komory od zewnatrz

zaizolowad.

Fundamenty pod =zbiorniki oraz komory przytaczeniowe wykona¢ wg rysunkow

roboczych nr 10, 11 i 12 zamieszczonych w projekcie technologicznym.
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8. Technologia stacji wodociagowej

Stacja wodociggowa pracowac bedzie w uktadzie dwustopniowego pompowania wody.
Woda surowa z istniejagcych studni wierconych pobierana bedzie pompami glebinowymi
i ttoczona do aeratora ¢ 800 w ktorym nastgpowaé bedzie napowietrzanie wody powietrzem
dostarczanym przez sprezarke. Woda w pelni napowietrzona zostanie skierowana do filtracji na

filtrach po$piesznych ci§nieniowych wypetnionych ztozem katalitycznym ,,BIRM”.

Uzdatniona woda kierowana bg¢dzie do dwoch zbiornikow wyréwnawczych, a nastepnie

zestawem pompowym II° tloczona do odbiorcow.

Dezynfekcja wody bedzie dokonywana w razie potrzeby poprzez dozowanie podchlorynu

sodu do wody ptynacej do zbiornikow wyréwnawczych.
—  Wydajno$é¢ urzadzen uzdatniajacych: 60 m*/h
—  Wydajno$é pompowni II° do 85 m*/h.

Wody pochodzace z plukania filtréw, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu

w projektowanym odstojniku poptuczyn, beda odprowadzane do rowu melioracyjnego.

Stacja wodociggowa bedzie w pelni zautomatyzowana.

8.1. Ujecie wody - pompownia | stopnia
Ujecie wody stanowig 2 istniejace studnie gtgbinowe SW-1 1 SW-2.

Studnie SW-1 i SW-2 sa studniami eksploatowanymi. Przy wykonywaniu remontu

nalezy zdemontowac istniejace pompy glgbinowe wraz z armatura.

W miejsce zdemontowanych pomp nalezy zamontowac agregaty pomp gltebinowych
0 symbolu SP46.4 produkcji firmy ,,GRUNDFOS”.

Obie z remontowanych studni nalezy wyposazy¢ w armature odcinajacg i zwrotna.

Rurociagi wody tlocznej w obrebie studni wykonaé¢ nalezy z rur stalowych Dn 100

0 potaczeniach kotnierzowych obustronnie ocynkowanych.

Rurocigg ttoczny wody ze studni SW-1 potaczy¢ z istniejacym rurociggiem stalowym

Dn 150 mm doprowadzajacym wode do stacji.

Rurocigg tloczny wody ze studni SW-2 polaczy¢ z istniejacym rurociggiem stalowym
Dn 150 mm doprowadzajacym wode do SUW-u.
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W obu ww. studniach wykona¢ remont elementoéw budowlanych polegajacych na:
— wykonaniu instalacji termicznej w postaci dodatkowej obsypki studni do wysokosci plyty
pokrywajacej
— tynkowaniu §cian wewnetrznych obudowy studni,
— malowaniu $cian wewnetrznych obudéw farbami emulsyjnymi,

— malowaniu elementéw stalowych wyposazenia studni w postaci gtowic studni, drabinek,
wlazéw. Malowanie wykona¢ zgodnie =z instrukcja KOR-3 zestawem farb

chlorokauczukowych.
Kosztorys sanitarny poz. 227 + 246

8.2. Napowietrzanie wody

Napowietrzanie i mieszanie wody z powietrzem odbywac si¢ bedzie w aeratorze dynamicznym
¢ 800 mm z pierécieniami Rashiga o pojemnosci catkowitej Vc = 1,25 m®. Na zaprojektowany
zestaw napowietrzania sktada si¢: wspomniany aerator z pierscieniami Rashiga, orurowanie z rur

PCV-u PN16/10, przepustnica Dn 150 kurek Dn 20, manometr, odpowietrzenie i spust.

Kosztorys sanitarny poz. 92

8.3. Filtrownia wody

Zadaniem wyremontowanej stacji wodociggowej bedzie dostarczanie wody

0 parametrach zgodnych z obowigzujagcym obecnie prawem.

Poniewaz woda podlega¢ bedzie procesowi uzdatniania w zakresie usunigcia zwigzkoéw
zelaza, zwigzkéw manganu, barwy, metnosci 1 korekty amoniaku, przyjeto proces jej uzdatniania
na filtrach cisnieniowych pospiesznych z predkoscia filtracji 7,8 m/h w uktadzie jednostopniowe;j
filtracji.

Pierwszy stopien filtracji stanowily beda filtry o $rednicy Dn = 1400 mm szt. Swypelnione

ztozem katalitycznym BIRM.
Sposob zasypania filtrow przedstawiono w projekcie budowlanym.

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy zdemontowac istniejace uktady

potaczen rurowych wraz z armaturg i urzadzeniami aktualnie pracujacymi na stacji.

Kosztorys sanitarny poz. 93 + 94
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8.4. Plukanie filtrow
Procesami ptukania filtrow sterowal bgdzie mikroprocesowy sterownik plukania filtréw
,»F5-148AIR™.
Plukanie zt6z filtrow odbywato si¢ bedzie powietrzem i wodg automatycznie po okreslonym
uptywie czasu.
Wody z ptukania filtrow odprowadzone bg¢da do odstojnika popluczyn i dalej do rowu
melioracyjnego
Fazy procesu ptukania filtrow:
— zatrzymanie procesow filtracji poprzez wytaczenie pomp glebinowych,
— spuscie czesci wody z filtra,
— wazruszeniu ztoza filtracyjnego powietrzem wytwarzanym przez dmuchaw¢ powietrza,
— plukanie woda czysta podawang przez pomp¢ pluczaca montowang przy zestawie
hydroforowym,
— doplukanie filtra polegajace na utozeniu zloza 1 spuscie pierwszego filtratu do kanalizacji
poptuczyn,
— powrdt filtra do normalnej pracy.
Kosztorys sanitarny poz. 95
8.5. Dezynfekcja wody

Dla projektowanej stacji zaprojektowana zostala metoda dezynfekcji poprzez
chlorowanie podchlorynem sodu. Do tego celu =zostal zaprojektowany w odrgbnym
pomieszczeniu chlorator C-53. Metode t¢ przyjeto ze wzgledu na dostepno$é srodka
chemicznego, jej skutecznos¢ oraz ze wzgledu na fakt, ze woda nie musi by¢ stale poddawana
dezynfekcji. Proces ten uruchamiany bedzie dopiero na polecenie Inspektora Sanitarnego po

uzyskaniu ztych wynikoéw bakteriologicznych wody uzdatnionej.

Kosztorys sanitarny poz. 100

8.6. Magazynowanie wody uzdatnionej

Dla projektowanego uktadu zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne o pojemnosci 125 m®
kazdy. Sposob ich wykonania i montazu opisano w pkt. 7 SST. Zbiorniki te powinny by¢

wyposazone w:
— drabinki zewnetrzne,

— drabinki wewnetrzne,

25



— sondy pomiarowe MAC-3 (po 7 szt. w kazdym zbiorniku).

Powierzchnie wewnetrzne zbiornikéw powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
zestawem farb posiadajgcych aktualny atest PZH.
Kosztorys sanitarny poz. 54 + 80
8.7. Pompownia II°
Pompownia II stopnia bedzie pompownig wysokiego ci$nienia 1 ttoczy¢ bedzie wode ze
zbiornikoéw retencyjnych do sieci wodociggowej. Jako pompowni¢ II stopnia zastosowano
zestaw, oparty na 5 pionowych pompach o mocy 5,5 kW kazda, z ktérych jedna stanowi tzw.
rezerw¢ czynng oraz pompe pluczaca o mocy silnika 5,5 kW.
Dobrano zestaw ZPPC CR 5.4.20.FS-K/5K5 + NB50-125/135/K5 oparty na pompach firmy
GRUNDFOS. Wydajno$¢ zestawu przy wys. podnoszenia H =45 m Q = 85 m®/h. Wydajnos¢
pompy pluczacej przy wysokosci podnoszenia H = 17,5 m Q = 83 m%h Do zestawu
zaprojektowano sterownik ,,ZPPCFS-K/5K5” z przetwornicg czestotliwosci i modutem ,,GSM”.
Cato$¢ zestawu montowana na ramie wsporczej (ze stali kwasoodpornej) z amortyzatorami.
Kosztorys sanitarny poz. 96 + 97
8.8. Dmuchawa powietrza
Dla uktadéw ptukania filtréw powietrzem zaprojektowano dmuchawe powietrza Firmy ,,SPOMASZ”
Wydajnosé V=110m3/h
Sprez 5,0 m st. H,O
Montowanej na ramie wsporczej z wyposazeniem:
— Iacznik amortyzacyjny Dn50,
— zawoOr zwrotny Dn50,

— przepustnica odcinajgca Dn50

— zawOr bezpieczenstwa

Kosztorys sanitarny poz. 99

8.9. Sprezarka powietrza

Dla uktadu napowietrzania wody w aeratorze oraz zasilania ukladu pneumatycznego
sterujagcego zaworami membranowymi na filtrach po$piesznych zaprojektowano sprezarke

powietrza bezolejowa firmy wtoskiej ,,ABAC” o parametrach:
— wydajnos¢ 394 dm*/min,

— ciS$nienie 9 bar,
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—  pojemnos¢ zbiornika wyréwnawczego 200 dm®.
Sprezarke nalezy wyposazy¢ w reduktory ci$nienia do 5 bar i odwadniacz.

Kosztorys sanitarny poz. 98

8.10. Odstojnik popluczyn
Z uwagi na konieczno$¢ zwigkszenia ilosci wody do ptukania filtrow zaprojektowano
rozbudowe istniejacego odstojnika poptuczyn.
Do istniejacych 6 studzienek Dn 1500 mm zaprojektowano dodatkowo:
— dwie studzienki Dn 1500 mm,
— zmiang kro¢céw naptywowych 1 odptywowych w istniejacych studzienkach,
— studzienke Dn 1000 mm szt. 1 do montazu zasuwy elektrycznej oprozniajacej odstojnik z

wody nadosadowej (sterowanie praca zasuwy zegarem).
— polaczenie odstojnika poptuczyn z kanalizacja odprowadzajaca wody do rowu melioracyjnego.

— drenaz opaskowy odstojnika poptuczyn.

Kosztorys sanitarny poz. 247 + 280

8.11. Sie¢ kanalizacji odprowadzajacej Scieki do rowu melioracyjnego

Z uwagi na brak droznosci istniejacej kanalizacji drenazowej odprowadzajacej aktualnie
réwniez wody nadosadowe z odstojnika popluczyn zaproponowano remont ww. kanalizacji.

Remont kanalizacji o $rednicy Dn 150 polega¢ bedzie na:
— mechanicznym czyszczeniu kanatow i studzienek,

—  wymianie czgsci rurociggdw, w ktorych efekt mechanicznego czyszczenia bedzie negatywny.
Laczna dlugos$¢ istniejacej kanalizacji przewidzianej do remontu L = 90 m.

Kosztorys sanitarny poz. 297 + 311

8.12. Rurociagi: tloczny, ssacy, spustowy i przelewowy

Na terenie stacji wodociggowej zaprojektowano rurociaggi ssawny 1 tloczny taczacych
budynek stacji ze zbiornikami retencyjnymi oraz rurociagi spustowo-przelotowy ze zbiornikow
do studzienki kanalizacyjnej.

Rurociag tloczny wykonaé¢ z rur PCV D 160 mm 1 D 110 mm.

Rurociag ssacy wykona¢ z rur PCV D 225 mm 1 D 160 mm.

Rurociag przelotowo-spustowy wykonaé z rur PCV D 160 mm.

Rurociggi wyposazone beda w armatur¢ odcinajaca zgodnie z dyspozycjami zawartymi na

rysunkach profili poszczegdlnych sieci.
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Przewody jw. potaczy¢ ksztaltkami stalowymi faczonymi na kolnierze (obustronnie
ocynkowanymi) ze zbiornikami.
Potaczenia te wykona¢ w komorach przytaczeniowych.

Rurociagi stalowe w komorach izolowa¢ termicznie tupkami oraz wetng mineralng luzem.

Kosztorys sanitarny poz. 175 + 226

8.13. Kanalizacja popluczyn na terenie stacji

Dla odprowadzenia wody ptuczacej filtry zaprojektowano kanalizacje taczaca kazdy
z filtréw pospiesznych z odstojnikiem poptuczyn.
Kanalizacje poptuczyn zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy D 200 mm.

Kosztorys sanitarny poz. 281 + 296

8.14. Roboty drogowe

W trakcie wykonywania robdt montazowych rurociggéw zewnetrznych opisanych w pkt.
8.12. (SST) oraz potaczen kablami studni SW-1 i SW-2 z budynkiem stacji uszkodzone zostang
istniejace drogi i zielen na terenie SUW.
Z uwagi na zniszczenia przy prowadzeniu robdt jw. zaistnieje konieczno$¢ naprawy istniejgcych
drog 1 odtworzenie zieleni.

Odtworzenie drog wykona¢ wg opisOw w przedmiarze robot.

Kosztorys sanitarny poz. 81 + 91

8.15. Roboty budowlane
Zakres robot budowlanych w remontowanej stacji obejmuje:
— docieplenie scian zewnetrznych budynku metoda lekka ,,ATLAS STOPTER” z fakturg
zewnetrzna
— docieplenie dachu ptytami steropianowymi gr. 10 cm z pokryciem papa termozgrzewalna
— wykonanie cokolika zewngtrznego wokot remontowanego budynku
— uzupehnienie tynkoéw wewnetrznych
— malowanie $cian wewngtrznych budynku
— wykonanie glazury wys. 2 m w pomieszczeniach 1,51 6
— ulozenie terakoty w pomieszczeniach jw.
— ulozenie terakoty mrozoodpornej i antyposlizgowej na schodach wejsciowych do budynku
— wymianie wykladzin PCV w pomieszczeniu nr 2
— wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na okna z PCV (termoizolacyjne)
50% wymienionych okien wyposazy¢ nalezy w dzwignie do otwierania ich z poziomu

posadzki. Drzwi zewngetrzne ocieplane, aluminiowe.
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Okna wielkos¢ 05 szt. 22.
Drzwi o wymiarach D1730 x 2070 szt. 1i D780 x 1995 L szt 1 i P szt. 1
— zamurowanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu chlorowni
— wymianie uszkodzonych obrobek blacharskich
— wymianie uszkodzonych rynien dachowych i rur spustowych
— wymianie ogrodzenia zewngtrznego stacji. Ogrodzenie stacji wykonac:
-z siatki powlekanej (w kolorze REAL 5010) o wysokosci 150 cm montowanej na stupkach
stalowych i cokole betonowym

- bramg¢ wjazdowg oraz furtke wykonac z profili stalowych powlekanych (kolor REAL 5010)
Kosztorys sanitarny poz. 1 + 53, poz. 344 + 349

8.16. Instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano
elektryczng instalacje grzewcza (wyposazona w grzejniki elektryczne z termostatem).
Moc grzejnikow elektrycznych okreslono w projekcie budowlanym.
Dodatkowo w pomieszczeniu hali filtrow oraz pompowni przewiduje si¢ montaz osuszaczy
powietrza typu WDH 201.
W pomieszczeniu chlorowni nalezy wykonaé¢ wentylacje mechaniczng zgodnie z dyspozycja

projektu budowlanego.

Kosztorys sanitarny poz. 331 + 343

8.17. Roboty technologiczne

Polaczenia technologiczne urzadzen stacji wraz z montazem armatury przeptywowej, pomiarowe;j i

regulujgcej przeptywy wykonac zgodnie z dyspozycjami zawartymi w projekcie budowlanym.

Uwaga.
Podczas wykonywania czynnosci klejenia rurociaggéw z rur PCV-u PN16/10 pomieszczenia

stacji nalezy wentylowac. Sposob wentylacji pomieszczen nalezy okresli¢ w projekcie ,,BIOZ”.

8.17.1. Technologia wykonania i wbudowania urzadzen i rurociagow technologicznych

— Uktad technologiczny uzdatniania wody wraz z technologia montazu i wykonawstwa
blokéw technologicznych wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
W stosunku do armatury i urzadzen technologicznych wykazanych w projekcie
budowlanym 1 kosztorysach, dla ktorych wskazany jest producent lub dystrybutor mozna
stosowac urzadzenia rOwnowazne. Przez urzadzenia rownowazne nalezy rozumiec:

— urzadzenia spetniajace co najmniej parametry projektowe,
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— nie zwigkszajace kosztow inwestycji,
— pozwalajace uzyskac zaprojektowany stopien redukcji zanieczyszczen.

Udowodnienie réwnowaznos$ci spoczywa na oferencie na etapie sktadania oferty. Zmiany te

musza by¢ poprzedzone sporzadzeniem obliczen i1 szczegdtowych rysunkéw. Dokumenty te
muszg w sposob jednoznaczny stwierdza¢ rownowaznos¢ proponowanych urzadzen w stosunku
do przyjetych w projekcie oraz muszg by¢ zataczone do oferty.

— Stacj¢e wykona¢ jako pracujacg catkowicie automatycznie. Sterownik zestawu
hydroforowego ,,ZPPCFS-K/5K5” jest sterownikiem swobodnie programowalnym
z mozliwosécig transmisji danych za pomoca dobudowanego modemu GSM oraz
mozliwo$cig komunikacji w zakresie zmiany nastaw pracy urzadzen.

— Uzdatnianie powinno odbywac si¢ poprzez napowietrzenie wody w centralnym zestawie
aeracji a nastgpnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych.
Glownym elementem zestawu aeracji jest aerator ¢ 800 mm, a zestawu filtracyjnego
cisnieniowe filtry pospieszne ¢ 1400 mm.

— Uktad rurociggéw i armatury powinien zapewni¢ w trybie catkowicie automatycznym
prawidlowosc¢ przebiegu poszczegdlnych proceséw technologicznych uzdatniania wody.

— Regeneracja zestawow filtracyjnych powinna si¢ odbywac w systemie powietrznym i wodnym.
Ztoze filtracyjne kazdego zestawu filtracyjnego powinny by¢é wzruszane powietrzem za
posrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz ptukane woda za pomoca pomp przy
zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne nalezy pluka¢ woda uzdatniong. Procesami
plukania filtrow sterowatl bedzie mikroprocesorowy sterownik ,,F5-148AIR”.

— Kazdy zestaw aeracji 1 filtracyjny musi posiada¢ odpowietrznik dobrany stosownie do
projektowanej wydajnosci 1 ci$nienia powietrza.

— Sterownik ,,napetiania zbiornikéw retencyjnych :USPG.SP46.4/7K5” zapewnia¢ musi
nastepujace funkcje:

- wlacza¢ 1 wylacza¢ pompy I stopnia w zaleznosci od poziomu wody w zbiornikach
retencyjnych;

- uruchamia¢ dziatanie chloratora;

- blokowa¢ wlaczenie pomp II stopnia i pompy plucznej jezeli uklad elektryczny
ktoregokolwiek z tych urzadzen wykazuje awarie;

- regulowac pracg zaworow powietrza przy napowietrzaniu wody

- umozliwia¢ rgczne sterowanie poszczegolnymi urzadzeniami,

— Zestaw hydroforowy, powinien by¢ wykonany w standardzie zapewniajagcym nowoczesnos¢ i

wysokg jakos¢ wykonania. Kolektory i orurowanie powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.
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— W przypadku wystgpienia awarii stacji wodociaggowej w okresie gwarancji czas reakcji
serwisu nie bedzie dtuzszy niz 12 godzin od momentu zgloszenia, a jej usunigcie nastapi

W czasie nie dtuzszym niz 24 godzin od momentu zgloszenia.

Kosztorys sanitarny poz. 95, poz. 101 + 135, poz. 137 + 174, poz. 312 + 330

8.18. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty mi¢dzyobiektowe
Wykopy, przygotowanie podloza

Roboty ziemne przewodoéw miedzyobiektowych z rur PVC wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujacych si¢ lub biegnacych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich uzytkowanie.

Przed przystapieniem do wykonania wtasciwych wykopoéw nalezy zdja¢ warstwe humusu i
sktadowaé ja w haldach wzdhiz wykopow. Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o $cianach
pionowych umocnionych lub ze skarpami. Metody wykonania robdt - wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, posiadanego sprzetu
mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie wykonywaé recznie. Szerokos¢ dna wykopu umocnionego 0.9 m, wykopu ze
skarpami 0.6 - 1.0 m. Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia. Grunt z
wykopu powinien by¢ sktadowany na odktad. Wejscia po drabinie do wykopdéw winny by¢
wykonane w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m, z chwilg osiagnigcia gtebokosci > od 1.0 m od
poziomu terenu.

Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu
Wykonawca winien wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.05 = 0.20 m.
Reczne poglebienie wykopu o pozostate 0.05=0.20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed montazem rurociggow.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nast¢pujace warunki:

— gbére krawedzie bali umocnien wykopow powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
teren,
— powierzchnia terenu w miar¢ mozliwosci powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem

umozliwiajacym odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.
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Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
W gruntach sypkich, suchych (normalngj wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i ghiniasto-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu

W warunkach gruntowych rury PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu, dajac
pod rury tylko warstwe wyré6wnawczg z gruntu rodzimego, nie zageszczong o grubosci 10-15 cm,
Z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wigkszych
od 20 mm. Dla naruszonego podiloza gruntow rodzimych, ktore stanowi¢ miaty podloze
naturalne, nalezy wykona¢ podsypke (tawe) o grubosci 25 cm lecz nie mniejszg niz 15 cm,

zageszczong. Material: piasek, thuczen, zwir.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i taSmy sygnalizacyjne;j.
Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze proby

Material w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania
optymalnej wilgotno$ci gruntu okreslonej w PN-B-02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to

uszkodzenia przewodu.

Roboty montazowe

Warunki ogodlne

Przewody migdzy obiektowe cisnieniowe z rur PVC oraz przewody kanalizacji
grawitacyjnej z rur PVC.

Glebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 Srodkoéw
zabezpieczajacych podioze i1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni terenu bylo wigksze o 0.4 m od
glebokos¢ przemarzania gruntow hz (wg PN-B-03020).

Przykrycie w strefie o hz = 1.0 m powinno wynosi¢ hn = 1.4 m.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz od

sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
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Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC:

przewody mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

sposdb montazu rur-przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku spadkéow,

do budowy przewodu moga by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC nie wykazujace
uszkodzen, pgknigé,

uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza, ktore profiluje
si¢ w miar¢ uktadania odcinkdéw rurociggdw,

przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co najmniej
1/4 swego obwodu,

zmontowane uprzednio wezty nalezy faczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur,

pod zasuwami, weztami zeliwnymi podloze nalezy wzmocni¢ betonem B 10 grubosci 10 + 15 cm,
zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich
tukow,

wezty na przewodzie wodociggowym z rur PVC oraz tuki, kolana, trojniki, koncowki sieci

nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi wspartymi o nienaruszong $ciane,

ksztattki z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie ich gruba

folig lub tasma z tworzywa,

faczenie rur 1 ksztaltek z PVC z innymi materiatami i armaturg wykona¢ za pomoca ksztattek

zeliwnych kielichowych, kielichowo-komierzowych, nasuwek, dwuztaczek.

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zostac¢ odstoniete.

8.19. Normy i przepisy zwiazane

1.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.

Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

PN-B-02863:1997  Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-81/B-01700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

I badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

BN-73/6212-13

PN-92/B-10735

PN-92/B-10729

PN-B-10725:1997

PN-85/B-10702

BN-78/9192-02

PN-81/B-10700/01

PN-81/B-10700/04
PN-91/M-54910

PN-81/B-01700/02

PN-91/M-54910

Wodociagi. Stacje filtrow pospiesznych zamknigtych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania

Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw
sztucznych i azbestowo - cementowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyj ne.
jw. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacji

wodociggowe;.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych.

Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w potaczeniach

wodociggowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne 1 przemyslowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

I higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 15z 1999 r., poz. 140).
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21. Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociaggdw z PVC i PE opracowana przez

producenta.
9. Roboty elektryczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S ST ) s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjami i urzadzeniami elektrycznymi stacji

wodociggowej w m. Szlasy Lozino.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot w zakresie:
— instalacji elektrycznych w budynku,
— robot kablowych na terenie stacji,
— instalacji odgromowej,
—  przebudowy RG,
— prac pomiarowych,

9.1. Instalacje elektryczne w budynku

Calos¢ ww. instalacji zasilana jest z rozdzielnicy gléwnej nasciennej z obudowa

metalowa. W rozdzielnicy znajduje si¢ wytacznik glowny (reczny, nozowy).

W zwigzku z remontem stacji zaprojektowano wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze

schematami technologicznymi.

Z rozdzielnicy wykonane beda obwody zasilania:
— os$wietlenia,
— wentylatora w chlorowni,
— grzejnikow elektrycznych w budynku stacji
— zasuwy przy odstojniku poptuczyn (sterowanej zegarem)
— sterownicy ,,F5-148 AIR” — sterujgcej procesami plukania filtrow
— sterownicy ,,ZPPCFS-K/5K5” — sterowanej zestawem hydroforowym
— sterownicy ,,USPG2 SP46.4/7K5” — sterujacej procesami napelniania zbiornikdéw
retencyjnych

—  zasuwy spustu wody poptucznej,

Kosztorys elektryczny poz. 40 + 77
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9.2. Roboty kablowe na terenie stacji

Z sterownicy ,,USPG2 SP46.4/7K5” nalezy wykona¢ potgczenia:
— pompy w studni SW-1,
— pompy w studni SW-2,
— chloratora

— Zaworu powietrza

Dodatkowo nalezy wykona¢ potaczenia sterujace:
— od czujnika poziomu cieczy CP63 do sterownicy zestawu ,,ZPPCFS-K/5K5”
(blokada i deblokada suchobiegu zestawu)
— od sterownikow pomp SP11 i SP21 do sond zwieszakowych w studniach glebinowych
— od czujnika CP63 do zbiornikdéw retencyjnych sondy MAC-3

UWAGI
1. Montaz sond MAC-3 w zbiornikach retencyjnych wykona¢ wg dyspozycji okre§lonej

narys. nr 9 zamieszczonym w dokumentacji budowlanej.

2. Montaz sond zwieszakowych SW-1 w studniach glebinowych wykona¢ wg

dyspozycji okreslonej w rys. nr 9 zamieszczonym w dokumentacji budowlane;.

Kosztorys elektryczny poz. 20 + 39, poz. 88 +~ 96

9.3. Instalacja odgromowa

Przy zbiornikach retencyjnych zaprojektowano instalacje odgromowa.

Instalacje jw. nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym.

Kosztorys elektryczny poz. 78 + 87

9.4. Przebudowa RG

Przebudowa rozdzielni gléwnej polegata bedzie na demontazu istniejgcych urzadzen
| aparatury elektrycznej w rozdzielnicy (istniejacej).
W rozdzielnicy nalezy montowac¢ aparaty elektryczne wg dyspozycji projektu budowlanego.
Kosztorys elektryczny poz. 1 + 19

9.5. Prace pomiarowe

Po wykonaniu kompletu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ badania i pomiary:

— skuteczno$ci zerowania,
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— pomiary instalacji uziemiajacej,
— pomiary obwodoéw elektrycznych 1 1 3 fazowych,
— pomiar6w obwoddw sterowania,

— proby dziatania zestawu hydroforowego.

Kosztorys elektryczny poz. 97 + 106

9.6. Materialy

Materialy do wykonania ww. robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi stosowac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa materialow
przeznaczonych do robdt montazowych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materialdéw, pomieszczenia magazynowe powinny byc¢
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywow atmosferycznych,
a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem 1 innymi wplywami $rodowiska. Materialy, wyroby
i urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np.: kable, urzadzenia prefabrykowane
itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
wewnetrznego odbioru technicznego (w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze

materialdw nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

9.7. Sprzet

Sprze¢t budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot. Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do
wykonania tego typu robdt. Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen

podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.
9.8. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania
materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych

wlasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.
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W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zaleceh wytworcow, a w szczegdlnosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i1 zdejmowac, nie narazajac ich

na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.
W czasie transportu konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

9.9. Wykonanie robot

9.9.1. Polaczenia elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajacych si¢ elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek

metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone 1 wygtadzone.

Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.
Potaczenia nalezy wykonaé¢ spawaniem, §rubami lub w inny sposob okreslony w projekcie

technicznym.

Potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywaé za pomoca
spawania. Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np.

przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

9.9.2. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

Zyly jednodrutowe mogg mieé zakofczenia:
— proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji , przytaczane do zaciskow srubowych;
— oczkowe, dla przewodow podiaczanych pod $rube lub wkret,

— sprasowane konce zyt przystosowane do podigczania pod $rube z koncowka kablowa,
koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa

do lutowania.

Zyty wielodrutowe moga mieé zakonczenia: proste lub oczkowe.

9.9.3. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi

instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy szybka ich
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identyfikacj¢ 1 tatwy dostep odgalezienia od szyn gléwnych i podiagczenia szyn do aparatow nie
powinny powodowa¢ niedopuszczalnych naciaggéw 1 naprgzen. Dla podiaczenia szyn i kabli
nalezy stosowac standardowe S$ruby z gwintem metrycznym 1 z Ibem szeSciokatnym.

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac¢ zgodnie z przepisami.

9.9.4. Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalezy wykona¢ przez stuzby geodezyjne na podstawie
projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami

I uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania.

9.9.5. Ukladanie kabli w ziemi

Kable zasilajace nalezy uktada¢ na glebokosci 70 cm , a sterownicze na gt. 0.5 m, na 10
cm podsypce z piasku. Po ulozeniu kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypac
warstwa piasku o grubosci 10 cm a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Tak
przysypany kabel nalezy przykry¢ na catej dtugosci trasy folig w kolorze niebieskim o grubosci
minimalnej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Kabel powinien by¢
uktadany w rowie linig falista , aby dtugos$¢ kabla byla wigksza od dlugosci wykopu o 1 do 3%.
Ponadto nalezy pamieta¢ o pozostawieniu zapaséw kabla po okoto 1 m przy wejsciach do ztacz

kablowych, szaf zasilajacych i urzadzen technologicznych w obiektach kubaturowych.

Zgodnie z normg PN-76/E-05125 nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci w rowie

pomiedzy uktadanymi kablami: zasilajagcymi i sterowniczymi.

W miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi nalezy stosowaé rury

ostonowe z tworzyw sztucznych AROT , a kable powinny by¢ uktadane nad rurociggami.

W miejscach skrzyzowan kabla z drogami utwardzonymi stosowa¢ rury ostonowe na gt.
1.0 m . Dlugo$¢ ochrony kabla w takich przypadkach musi si¢ réwnaé dlugosci skrzyzowania
z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony (dla drogi wraz z kraweznikami). Po
wprowadzeniu kabla uszczelni¢ przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyzowan kabli miedzy
sobg nalezy przestrzega¢ zasady, ze linia o wyzszym napigciu jest ulozona glgbiej niz linia o
nizszym napieciu. Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z normg PN76/E-05125. Na catej dlugosci

kable zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowe;.
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9.9.6. Proby montazowe

Po zakonczeniu robodt elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow 1 proébnym

uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielnic i urzadzen.

9.10. Kontrola jakosci robot

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

zgodnos$ci z dokumentacja 1 przepisami

— poprawnego montazu

kompletnos$ci wyposazenia

poprawnosci oznaczenia

braku widocznych uszkodzen

— nalezytego stanu izolacji

skutecznosci ochrony od porazen

wlasciwej opornosci uziemien
9.10.1. Kontrola jako$ci materialow

Urzadzenia, szafy zasilajaco - sterownicze, kable i przewody elektroenergetyczne,
powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz

wszystkie niezbegdne certyfikaty, gwarancje 1 DTR.

9.10.2. Kontrola i badania w trakcie roboét

— sprawdzenie 1 badanie przewodow 1 kabli pomiarowych po utozeniu,
— wykonania 1 montaz konstrukcji pod rozdzielnice,

— zgodno$ci wykonania i montazu potaczen,

— prawidlowo$ci montazu aparatury,

— sprawdzenie i badanie instalacji uziomowej,

— sprawdzenie i badanie instalacji odgromowe;.

Badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania cigglosci zyt
roboczych pomiary rezystancji uziomoéw, skutecznosci ochrony od porazen.
— sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodoéw 11 3 - fazowych nn, sprawdzenie i pomiary

obwodow sygnalizacji,
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— badanie linii sterowniczych.

10. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny stacji wodociagowej

Qkreslenie przedmiotu rozruchu

Przedmiotem rozruchu sg obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne stacji

wodociggowej w miejscowosci Szlasy Lozino.

Zakres zadania rozruchowego przyjeto zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia L08.1975r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U.
MB i PMB nr 5/75, poz. 14, zatacznik nr 2).

Cel i 0g06lne zasady prowadzenia rozruchu

Rozruch stacji wodociggowej jest jednoczesnie ostatnim etapem jej budowy i poczatkiem
eksploatacji. Musi on by¢ poprzedzony nastepujgcymi pracami przygotowawczymi: powotaniem
grupy rozruchowej, zakonczenie robdt budowlanomontazowych, sprawdzenie zgodno$ci
wykonania obiektow i1 urzadzen z projektem i jego pdzniejszej aktualizacji, sprawdzenie
gotowosci urzadzen do uruchomienia, usunigcie stwierdzonych wusterek 1 ostatecznie
przygotowanie urzadzen do rozruchu, sprawdzenie warunkéw BHP, jakie powinny speiniac

obiekty i urzadzenia, dostarczenie probek wody do badan laboratoryjnych.

W ramach rozruchu wykona¢ ponadto dezynfekcje i ptukanie wszystkich urzadzen i
rurociaggow stacji.
Dezynfekcje wykona¢ podchlorynem sodu o odpowiednim stezeniu.

Celem rozruchu jest rozpoczgcie eksploatacji stacji wodociggowej, w ktorym obiekty,

urzadzenia i wyposazenie bedzie sprawdzone i przetestowane podczas rozruchu. Celem rozruchu

jest:
— sprawdzenie dzialania wybudowanych urzadzen

— ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy stacji wodociggowe;,
zapewniajacych osiggniecie wymaganego stopnia uzdatniania wody, - osiggnigcie
zaktadanych wydajnosci pompowni I° i1 II° oraz parametrow jako$ciowych produkowanej

wody.

Wykaz weztdw rozruchowych

Proponuje si¢ podziat stacji wodociggowej na 3 wezty technologiczne, podlegajace

oddzielnemu uruchomieniu, ktére musza ze sobg wspolpracowaé. Kazdy z weztow obejmuje
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okreslone obiekty, urzadzenia 1 instalacje technologiczne, podlegajace rozruchowi i

wspotpracujace ze soba.

Wezet 1 - pompownia | stopnia,

Wezet 2 - napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiornikach
wyréwnawczych,

Wezet 3 - pompownia Il stopnia oraz system ptukania filtrow.

Sklad grupy rozruchowe;.

Proponuje si¢ powotanie grupy rozruchowej w nastepujacym skladzie, kierownik grupy
rozruchowej oraz 3 do 5 0so6b, w tym:

— elektryk, automatyk,

— mechanik,

— konserwator.

Razem minimalny sktad grupy rozruchowej wynosi 4 o0so6b oraz dodatkowo
wydelegowane do wspotpracy osoby reprezentujace Projektanta. Pozadane jest aby obstuga
eksploatacyjna stacji wodociggowej odegrata istotng rolg¢ przy przeprowadzaniu rozruchu.
Pracownicy ci powinni stanowi¢ uzupelnienie lub wchodzi¢ do grupy rozruchowej. Grupe

rozruchowg powotuje Wykonawca, po uzgodnieniu sktadu osobowego z Inspektorem.

Czasokres trwania rozruchu.

Zaktada sig, ze czas rozruchu wynosi¢ bedzie okoto 14 dni.

Warunki techniczne zakonczenia rozruchu

Warunkiem technicznym zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywnosci

| sprawnosci stacji wodociggowej w tym pozytywnych wynikow wody uzdatnionej.

Analizy wody proponuje si¢ zleci¢ do laboratorium przy Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim.

Warunkiem zakonczenia rozruchu jest uzyskanie jako$ci wody o nastepujacych

parametrach w odptywie do sieci wodociagowe;j:

—  metnosé ponizej 1 NTU

—  zelazo ogodlne ponizej 0,2 mg Fe/dm®

— mangan ponizej 0,05 mg Mn/dm®

—  amoniaku ponizej 0,5 mg NHs Mn/dm?®
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W przypadku stwierdzenia, ze podczas rozruchu nie uzyskano gwarantowanych
parametréw technicznych rozruch nalezy kontynuowac¢ na koszt Wykonawcy do czasu uzyskania

dobrych wynikow wody dostarczanej do sieci wodociggowe;.

Koszt rozruchu uja¢ w kosztorysie ofertowym.

Kosztorys sanitarny poz. 136
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