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I. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1. WSTĘP 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzono w oparciu 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.) 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Szlasy Łozino gm. Płoniawy-Bramura. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót związanych z remontem stacji uzdatniania wody. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane 

z remontem stacji uzdatniania wody  (SUW). 

1.4. Podstawowe określenia 

 Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową. 

 Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót. 

 Kosztorys ślepy (przedmiar) - wykaz robót z podaniem ich ilości. 

 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem 

budowlanym i specyfikacją techniczną, dopuszczone do wbudowania przez Inspektora. 
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 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu 

budowlanego. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która wskazuje 

lokalizację, parametry i wymiary obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji budowlanej i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych 

punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Projekt budowlany 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej: 

a) jeden egz. projektu budowlanego remontu stacji uzdatniania wody w m. Szlasy Łozino. 

b) Specyfikację Techniczną. 
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1.5.3. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym 

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne 

z projektem budowlanym i ST. 

Dane określone w projekcie budowlanym i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym 

lub ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor Nadzoru 

może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST 

i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 

zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 

i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji inwestycji. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed możliwością 

powstania pożaru. 

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska 

substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostawanie 

do otoczenia. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Maszyny i urządzenia napędzane 

silnikami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się 

iskier. 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonych odpowiednimi przepisami. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 

których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 

przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek opracować 

program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / program bioz/ i zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 

stanie przez cały okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego 

i mieszkańców miejscowości. 
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1.5.11. Stosowanie przepisów prawa 

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa - ustawy, zarządzenia rozporządzenia 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizowanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za 

wypełnienie wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń. 

2. MATERIAŁY 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

materiałów. Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym 

w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 

aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty 

katalogowe, DTR, świadectwa zgodności itp. winny być okazywane na każde żądanie Inspektora 

oraz będą stanowiły załączniki do operatu kolaudacyjnego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty związane z zakupem, 

wydobyciem i dostarczeniem materiałów do zabudowy. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inspektora. 

Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Inspektor po przewartościowaniu, może zezwolić na użycie materiałów 

niepełnowartościowych do innych robót niż te, do których zostały zakupione. 

Każdy rodzaj robót, do wykonania których zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. 

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 

zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia dróg 

publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego pojazdy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z projektem 

budowlanym, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora. 

Inspektor winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we 

wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji 

wypełnienia przez Wykonawcę warunków kontraktu 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, 

a także na normach i wytycznych. 
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Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich 

materiałów dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie 

i produkcję materiałów. 

Polecenia Inspektora powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla 

osiągnięcia wymaganej jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 

zawartymi w projekcie budowlanym i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa potwierdzające, że urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określąjącym 

procedury badań. 

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki dotyczące pobierania jakości masy betonowej lub innych materiałów będą 

pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości koszty badań pokrywa 

Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczane przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane 

i oznakowane. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

należy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić 

Inspektorowi. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 

w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego 

zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonej przez 

Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, wówczas Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. Inspektor może oprzeć się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem i ST. W takim 

przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesie Wykonawca. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. jw., a spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie wyników badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały, które nie spełniają wymagań będą 

odrzucone. 
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6.3. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarcze j strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 

kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

 uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, 

 przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

i końcowych robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
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 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się do 

dokonanego wpisu. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania placu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 księga obmiarów, 

 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla 

Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie ofertowym i ST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar 



 13 

odbywa się w obecności Inspektora, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być 

wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru lub mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale 

Inspektora i Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu / pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor i Zamawiający . 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora i Zamawiającego. Odbiór winien być 

przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST 

i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

– pozwolenie na budowę, 

– projekt budowlany, 

– protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

– specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót. 

8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

 projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,  

 protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

 inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym, wykonaną przez uprawnionego geodetę. 

 protokół przeprowadzonego badania szczelności obiektu budowlanego lub np. szczelności 

przewodu. 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

na piśmie Inspektora. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 

kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót, kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
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Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 

udziale Inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie 

badań przedłożonych dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod względem 

merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robót z projektem 

budowlanym i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

8.5. Odbiór ostateczny / pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny / pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega 

na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być poprzedzony przeglądem gwarancyjnym i dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest funkcjonalny element robót, obiekt budowlany stawka 

jednostkowa za jednostkę obmiarową, skalkulowana przez Wykonawcę, ustaloną dla danej 

pozycji ślepego kosztorysu będąca składową odebranego elementu robót lub obiektu 

budowlanego. 

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności 

i badania składające się na jęj wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje:  

 robociznę bezpośrednią, 

 wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 

dotyczące bhp, 

 usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt 
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oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję kosztorysu 

ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 

kontraktu. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Przedmiot SST 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Szlasy Łozino. 

2. Lokalizacja inwestycji 

Projektowany remont stacji wodociągowej w miejscowości Szlasy Łozino jest zlokalizowany 

na działce nr ewid. 72/2, będącej własnością Gminy Płoniawy-Bramura. 

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego 

Na prace budowlano-montażowe związane z remontem stacji wodociągowej w Szlasach 

Łozino jest wymagane pozwolenie na budowę, które na wniosek Inwestora wyda Starostwo 

Powiatowe w Makowie Mazowieckim. 

4. Zapotrzebowanie na wodę 

Perspektywiczne zapotrzebowanie na wodę dla wsi objętych wodociągiem Szlasy Łozino 

wynosi: 

* Qśrd   =  750 m
3
/d, 

* Qmaxd   =  1000 m
3
/d, 

* Qmaxh   =  60 m
3
/h 

Wydajność urządzeń stacji wodociągowej pokrywa godzinowe zapotrzebowanie wody 

o jakości odpowiadającej warunkom, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby 

gospodarcze określonym w rozporządzeniu MZiOŚ z dnia 2002.11.19. 

SUW Szlasy Łozino pokrywa zapotrzebowanie na wodę wsi: Szlasy Łozino, Kalinowiec, Szlasy 

Bure, Węgrzynowo, Chodub, Szczuki, Krasiniec. 



 18 

5. Warunki gruntowo-wodne 

Z dokumentacji hydrogeologicznej w rejonie posadowienia obiektów stacji 

wodociągowej stwierdzono, że od powierzchni terenu istniejącego o rzędnej ok. 105,00 

m.n.p.m., pierwszą warstwę miąższości 0,3 ÷ 0,5 m, stanowi warstwa gleby piaszczystej w postaci 

piasków różnoziarnistych zaglinionych, średniozagęszczonych. Poniżej głębokości 0,5 m zalegają 

grunty gliniaste w postaci gliny zwałowej. Grunt kat. I - II. Woda gruntowa stabilizuje się na 

poziomie ok. 1,6 m pod poziomem terenu. Woda gruntowa występuje poniżej posadowienia 

istniejących fundamentów budynku i obiektów. Głębokość przemarzania gruntów wynosi 1,0 m. 

Zgodnie z PN-B-02479:1998 określa się warunki gruntowe jako proste, kategoria 

geotechniczna pierwsza. 

6. Istniejąca zabudowa działki SUW nr 72/2 

6.1. Budynek stacji wodociągowej  

Dane ogólne: 

–  Powierzchnia zabudowy -   148,11 m
2
 

–  Powierzchnia użytkowa -   121,43 m
2
 

–  Kubatura - 669,0 m
3
 

W budynku istnieją pomieszczenia:  

–  hali technologicznej - 86,45 m
2
 

–  kotłowni - 10,76 m
2
 

–  składu opału - 3,86 m
2
 

–  warsztatu 15,36
 
m

2
 

–  przedsionka - 2,16 m
2
 

–  wc - 2,84 m
2
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Charakterystyka obiektu 

Budynek wolnostojący, parterowy, nie podpiwniczony, montowany z elementów 

prefabrykowanych ze stropodachem z płyt kanałowych. Stropodach dwuspadowy 

niewentylowany ocieplony styropianem.  

Wysokość pomieszczeń część wysoka  h = 3,95 m 

część niska h = 3,30 m 

Instalacje istniejące w budynku 

–  technologiczne, 

–  wodociągowe, 

–  wentylacji grawitacyjnej, 

–  kanalizacyjne, 

–  elektryczne i sterownicze. 

6.1.1. Instalacje technologiczne 

Istniejąca instalacja uzdatniania wody pracuje w układzie: 

–  jednostopniowego pompowania wody, 

–  jednostopniowego filtrowania wody. 

Wyposażenie stacji uzdatniania wody: 

–  3 szt. hydroforów średnicy D 1400 mm, 

–  3 szt. filtrów pośpiesznych o średnicy Dn = 1400 mm (wypełnionych złożem kwarcowym), 

–  3 szt. aeratorów montowanych przy filtrach pośpiesznych Dn 500, 

–  1 szt. chloratora C53, 

–  1 szt. sprężarki olejowej, 

–  3 szt. skrzynek pomiarowych przy filtrach, 

–  1 szt. wodomierza rejestrującego ilość uzdatnionej wody, 

–  armatury odcinającej i zwrotnej montowanych na rurociągach technologicznych. 

6.1.2. Instalacja wentylacji mechanicznej 

W istniejących obiektach brakuje instalacji wentylacji mechanicznej. 
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6.2. Studni głębinowe 

Na terenie stacji istnieją 2 studnie głębinowe o symbolach SW1 i SW2. Studnie 

wykonano w latach siedemdziesiątych podczas budowy stacji.  

Obudowy stacji wykonano z kręgów żelbetowych o średnicach Dn 1500 mm i wyposażono: 

–  w agregaty pomp głębinowych, 

–  armaturę odcinającą i zwrotną, 

–  wodomierze, 

–  instalację elektryczną zasilającą pompy, 

–  instalacje sterujące pracą agregatów pompowych, 

Obudowy studni wyniesiono ponad istniejącą rzędną terenu o ca 2,0 m. 

6.3. Odstojnik popłuczyn 

Na terenie działki 72/2 (teren SUW) istnieje odstojnik popłuczyn wykonany z kręgów 

żelbetowych o pojemności całkowitej Vc  13,5 m
3
 i pojemności użytkowej Vu  7,2 m

3
. 

Odstojnik wykonano z 6 kręgów żelbetowych o średnicy Dn 1500 mm. 

6.4. Kanalizacja sanitarna 

Na terenie stacji wykonano kanalizację sanitarną z odprowadzeniem ścieków do 

studzienki bezodpływowej o średnicy Dn 1500 mm. 

6.5. Kanalizacja technologiczna 

Na terenie SUW-u wykonano kanalizację odprowadzającą ścieki z chloratora do 

neutralizatora ścieków wykonanego z kręgów o średnicy Dn 1500 mm. 

6.6. Kanalizacja deszczowa 

Na terenie stacji nie istnieje sieć kanalizacji odwadniającej teren.  

6.7. Drogi dojazdowe 

Istniejące na terenie stacji drogi dojazdowe wykonano w korycie o nawierzchni żwirowej 

na podsypce piaskowej w krawężniku betonowym. 
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6.8. Ogrodzenie terenu 

Ogrodzenie terenu stacji wykonane jest z siatki plecionej o wysokości 1,5 m. Bramę 

wjazdową na teren stacji wykonano z kształtowników stalowych. 

6.9. Stacja transformatorowa 

Obiekt stacji zasilany jest w energię elktryczną. 

6.10. Skład opału i żużla 

Ściany wykonano jako murowane z cegły pełnej o grubości 25 cm.  

Zadaszenie konstrukcja stalowa pokryta płytą azbestowo-cementową.  

Posadzka z betonu żwirowego  

Powierzchnia zabudowy – 14,62 m
2
. 

OBIEKTY PROJEKTOWANE 

7. Zbiorniki na wodę pitną 2 x 100 m
3
 

Wg dokumentacji technologicznej przyjęto zbiorniki na wodę pitną pionowe stalowe 

o pojemności 2 x 100 m
3
, średnicy 450cm, wysokości h = 7,3 m, produkcji „KOTŁOREMBUD” 

Bydgoszcz lub innego producenta. Zbiorniki (2 szt.) zaprojektowano posadowić na płycie 

betonowej i podsypce piaskowej z piasku grubego. Płyta denna zbiornika stalowego spoczywa 

na warstwie wyrównawczej  z trocin nasączonych olejem o grubości ca 2,5 cm. Pod warstwą 

trocin zaprojektowano płytę nośną żelbetową. Płyta zbrojona stalą STOS krzyżowo w obu 

kierunkach siatką górą i dołem. Beton konstrukcyjny B 12,5 grubość płyty 120 cm. Pod płytą 

fundamentową chudy beton B 7,5 grubości 25 cm. Pod chudym betonem podsypka piaskowa 

gruboziarnista grubości 175 cm zagęszczona, stabilizowana cementem w ilości 100 kg cementu  na 

1 m
3
 podsypki. 

Roboty ziemne. Wykopy pod fundamenty zbiorników przewidziano wykonać sposobem 

mechanicznym, koparką podsiębierną z odkładem gruntu na miejscu. W wykopie należy 

zachować skarpy o nachyleniu min. 1:0,6 z uwzględnieniem odległości montażowych dla 

założenia szalunków. Z uwagi na występowanie pod fundamentami gruntów nienośnych należy 

je wymienić do rzędnej 103,00 m n.p.m. Zasypanie fundamentu gruntem rodzimym, 

z rozrzuceniem nadmiaru gruntu wokoło fundamentów. Powierzchnie boczne fundamentu 

betonowego zaizolować lepikiem lub roztworem asfaltowym na zimno (ABIZOLEM, lub 
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BITIZOLEM 2 x R + 2 x P). Wokoło zbiornika wykonać opaskę betonową z płyt chodnikowych 

lub POLBRUKU szerokości 90 cm na podsypce piaskowej 5cm. Wykonanie izolacji termicznej 

zbiornika stalowego należy prowadzić w oparciu o niniejszy opis. Izolacja termiczna mocowana 

jest do specjalnych uchwytów rozmieszczonych na zewnętrznych ścianach stalowych zbiornika. 

Do uchwytów mocuje się łaty drewniane. Powierzchnię między łatami wypełnia się płytami z 

wełny mineralnej o wymiarach 75 x 500 x 1000 mm dociskając je do ścianki zbiornika za 

pomocą żyłki stilonowej którą przeplata się pomiędzy łatami drewnianymi. Na tak wykonaną 

warstwę izolacyjną nakłada się płyty osłonowe wykonane z blachy stalowej fałdowanej 

powlekanej w kolorze RAL 5010. Układanie blach przeprowadza się obwodami, rozpoczynając 

od najniższego i łączy się poszczególne płaty nitami aluminiowymi do nitowania 

jednostronnego. Dodatkowe mocowanie blach uzyskuje się przy użyciu gwoździ ocynkowanych 

którymi dodatkowo przytwierdza się je do łat drewnianych. 

Montaż zbiornika należy wykonać żurawiem samochodowym o odpowiednim udźwigu. 

Dane charakterystyczne 1-go zbiornika: 

–  pojemność nominalna 100 m
3
, 

–  średnica zbiornika 4500 mm, 

–  wysokość zbiornika 7300 mm. 

Do celów transportowo - montażowych służą dwa ucha transportowe znajdujące się na części 

cylindrycznej zbiornika. 

Przedmiar robót element  

Kosztorys sanitarny poz. 54 - 80 

Komora przyłączeniowa 

Zaprojektowano komorę w konstrukcji żelbetowej. Ściany i dno grubości 20 cm z betonu B-12,5 

zbrojone konstrukcyjnie siatką ze stali StOS. Pod płytą denną chudy beton B-7,5 i podsypka 

piaskowa gruboziarnista. W płycie górnej pokrywającej komorę (płyta PP-210 x 120 / 60) 

wykonać właz z pokrywą typu „PROWODROL”. Ściany pionowe komory od zewnątrz 

zaizolować. 

Fundamenty pod zbiorniki oraz komory przyłączeniowe wykonać wg rysunków 

roboczych nr 10, 11 i 12 zamieszczonych w projekcie technologicznym. 
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8. Technologia stacji wodociągowej 

Stacja wodociągowa pracować będzie w układzie dwustopniowego pompowania wody. 

Woda surowa z istniejących studni wierconych pobierana będzie pompami głębinowymi 

i tłoczona do aeratora  800 w którym następować będzie napowietrzanie wody powietrzem 

dostarczanym przez sprężarkę. Woda w pełni napowietrzona zostanie skierowana do filtracji na 

filtrach pośpiesznych ciśnieniowych wypełnionych złożem katalitycznym „BIRM”. 

Uzdatniona woda kierowana będzie do dwóch zbiorników wyrównawczych, a następnie 

zestawem pompowym II° tłoczona do odbiorców. 

Dezynfekcja wody będzie dokonywana w razie potrzeby poprzez dozowanie podchlorynu 

sodu do wody płynącej do zbiorników wyrównawczych.  

–  Wydajność urządzeń uzdatniających: 60 m
3
/h 

–  Wydajność pompowni II° do 68 m
3
/h. 

Wody pochodzące z płukania filtrów, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu 

w projektowanym odstojniku popłuczyn, będą odprowadzane do rzeki Węgierki.  

Stacja wodociągowa będzie w pełni zautomatyzowana. 

 

8.1. Ujęcie wody - pompownia I stopnia 

Ujęcie wody stanowią 2 istniejące studnie głębinowe SW-1 i SW-2. 

Studnie SW-1 i SW-2 są studniami eksploatowanymi. Przy wykonywaniu remontu 

należy zdemontować istniejące pompy głębinowe wraz z armaturą.  

W miejsce zdemontowanych pomp należy zamontować agregaty pomp głębinowych 

o symbolu SP46.4 produkcji firmy „GRUNDFOS”. 

Obie z remontowanych studni należy wyposażyć w armaturę odcinającą i zwrotną. 

Rurociągi wody tłocznej w obrębie studni wykonać należy z rur stalowych Dn 100 

o połączeniach kołnierzowych obustronnie ocynkowanych.  

Rurociąg tłoczny wody ze studni SW-1 połączyć z istniejącym rurociągiem stalowym 

Dn 150 mm doprowadzającym wodę do stacji. 

Rurociąg tłoczny wody ze studni SW-2 połączyć z istniejącym rurociągiem stalowym 

Dn 150 mm doprowadzającym wodę do SUW-u. 
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W obu ww. studniach wykonać remont elementów budowlanych polegających na: 

–  wykonaniu izolacji termicznej w postaci dodatkowej obsypki studni do wysokości płyty 

pokrywającej 

–  tynkowaniu ścian wewnętrznych obudowy studni, 

–  malowaniu ścian wewnętrznych obudów farbami emulsyjnymi, 

–  malowaniu elementów stalowych wyposażenia studni w postaci głowic studni, drabinek, 

włazów. Malowanie wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3 zestawem farb 

chlorokauczukowych. 

Kosztorys sanitarny poz. 227 ÷ 246 

8.2. Napowietrzanie wody 

Napowietrzanie i mieszanie wody z powietrzem odbywać się będzie w aeratorze dynamicznym 

 800 mm z pierścieniami Rashiga o pojemności całkowitej Vc = 1,25 m
3
. Na zaprojektowany 

zestaw napowietrzania składa się: wspomniany aerator z pierścieniami Rashiga,  orurowanie z rur 

PCV-u PN16/10, przepustnica Dn 150 kurek Dn 20, manometr, odpowietrzenie i spust.  

Kosztorys sanitarny poz. 92 

8.3. Filtrownia wody 

Zadaniem wyremontowanej stacji wodociągowej będzie dostarczanie wody 

o parametrach zgodnych z obowiązującym obecnie prawem. 

Ponieważ woda podlegać będzie procesowi uzdatniania w zakresie usunięcia związków 

żelaza, związków manganu, barwy, mętności i korekty amoniaku, przyjęto proces jej uzdatniania 

na filtrach ciśnieniowych pośpiesznych z prędkością filtracji 7,8 m/h w układzie jednostopniowej 

filtracji. 

Pierwszy stopień filtracji stanowiły będą filtry o średnicy Dn = 1400 mm szt. 5wypełnione 

złożem katalitycznym BIRM. 

Sposób zasypania filtrów przedstawiono w projekcie budowlanym.  

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zdemontować istniejące układy 

połączeń rurowych wraz z armaturą i urządzeniami aktualnie pracującymi na stacji. 

Kosztorys sanitarny poz. 93 ÷ 94 
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8.4. Płukanie filtrów 

Procesami płukania filtrów sterował będzie mikroprocesowy sterownik płukania filtrów  

„F5-148AIR”.  

Płukanie złóż filtrów odbywało się będzie powietrzem i wodą automatycznie po określonym 

upływie czasu.  

Wody z płukania filtrów odprowadzone będą do odstojnika popłuczyn i dalej do rowu 

melioracyjnego  

Fazy procesu płukania filtrów: 

–  zatrzymanie procesów filtracji poprzez wyłączenie pomp głębinowych, 

–  spuście części wody z filtra, 

–  wzruszeniu złoża filtracyjnego powietrzem wytwarzanym przez dmuchawę powietrza,  

–  płukanie wodą czystą podawaną przez pompę płuczącą montowaną przy zestawie 

hydroforowym, 

–  dopłukanie filtra polegające na ułożeniu złoża i spuście pierwszego filtratu do kanalizacji 

popłuczyn, 

–  powrót filtra do normalnej pracy. 

Kosztorys sanitarny poz. 95 

8.5. Dezynfekcja wody 

Dla projektowanej stacji zaprojektowana została metoda dezynfekcji poprzez 

chlorowanie podchlorynem sodu. Do tego celu został zaprojektowany w odrębnym 

pomieszczeniu chlorator C-53. Metodę tę przyjęto ze względu na dostępność środka 

chemicznego, jej skuteczność oraz ze względu na fakt, że woda nie musi być stale poddawana 

dezynfekcji. Proces ten uruchamiany będzie dopiero na polecenie Inspektora Sanitarnego po 

uzyskaniu złych wyników bakteriologicznych wody uzdatnionej.  

Kosztorys sanitarny poz. 100 

8.6. Magazynowanie wody uzdatnionej 

Dla projektowanego układu zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 100 m
3
 

każdy. Sposób ich wykonania i montażu opisano w pkt. 7 SST. Zbiorniki te powinny być 

wyposażone w: 

–  drabinki zewnętrzne, 

–  drabinki wewnętrzne, 
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–  sondy pomiarowe MAC-3 (po 7 szt. w każdym zbiorniku). 

Powierzchnie wewnętrzne zbiorników powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 

zestawem farb posiadających aktualny atest PZH. 

Kosztorys sanitarny poz. 54 ÷ 80 

8.7. Pompownia II° 

Pompownia II stopnia będzie pompownią wysokiego ciśnienia i tłoczyć będzie wodę ze 

zbiorników retencyjnych do sieci wodociągowej. Jako pompownię II stopnia zastosowano 

zestaw, oparty na 4 pionowych pompach o mocy 5,5 kW każda, z których jedna stanowi tzw. 

rezerwę czynną oraz pompę płuczącą o mocy silnika 4,0 kW.   

Dobrano zestaw ZPPC CR 5.4.20.FS-K/5K4 + NB40-125/139/K4 oparty na pompach firmy 

GRUNDFOS. Wydajność zestawu przy wys. podnoszenia H = 45 m Q = 68 m
3
/h. Wydajność 

pompy płuczącej przy wysokości podnoszenia H = 20 m Q = 44,4 m
3
/h Do zestawu 

zaprojektowano sterownik „ZPPCFS-K/5K4” z przetwornicą częstotliwości i modułem „GSM”. 

Całość zestawu montowana na ramie wsporczej (ze stali kwasoodpornej) z amortyzatorami.  

Kosztorys sanitarny poz. 96 ÷ 97 

8.8. Dmuchawa powietrza 

Dla układów płukania filtrów powietrzem zaprojektowano dmuchawę powietrza Firmy „SIEMENS”  

Typ    2BH1610-1HC46 

Wydajność  V = 130 m
3
 / h 

Spręż   5,0 m sł. H2O 

Montowanej na bloku betonowym z wyposażeniem: 

–  łącznik amortyzacyjny Dn50, 

–  zawór zwrotny Dn50, 

–  przepustnica odcinająca  Dn50 

–  zawór bezpieczeństwa 2BX2-111/47 

Kosztorys sanitarny poz. 99 

8.9. Sprężarka powietrza 

Dla układu napowietrzania wody w aeratorze oraz zasilania układu pneumatycznego 

sterującego zaworami membranowymi na filtrach pośpiesznych zaprojektowano sprężarkę 

powietrza bezolejową firmy włoskiej „ABAC” o parametrach: 

–  wydajność  394 dm
3
/min, 
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–  ciśnienie   9 bar, 

–  pojemność zbiornika wyrównawczego 200 dm
3
. 

Sprężarkę należy wyposażyć w reduktory ciśnienia do 5 bar i odwadniacz.  

Kosztorys sanitarny poz. 98 

8.10. Odstojnik popłuczyn 

Z uwagi na konieczność zwiększenia ilości wody do płukania filtrów zaprojektowano 

rozbudowę istniejącego odstojnika popłuczyn. 

Do istniejących 6 studzienek Dn 1500 mm zaprojektowano dodatkowo: 

–  dwie studzienki Dn 1500 mm, 

–  zmianę króćców napływowych i odpływowych w istniejących studzienkach, 

–  studzienkę Dn 1000 mm szt. 1 do montażu zasuwy elektrycznej opróżniającej odstojnik 

z wody nadosadowej  (sterowanie pracą zasuwy zegarem). 

–  połączenie odstojnika popłuczyn z kanalizacją odprowadzającą wody do rzeki Węgierki. 

–  drenaż opaskowy odstojnika popłuczyn. 

Kosztorys sanitarny poz. 247 ÷ 280 

8.11. Sieć kanalizacji odprowadzającej ścieki do rowu melioracyjnego 

Z uwagi na brak drożności istniejącej kanalizacji drenażowej odprowadzającej aktualnie 

również wody nadosadowe z odstojnika popłuczyn zaproponowano remont ww. kanalizacji. 

Remont kanalizacji o średnicy Dn 150 polegać będzie na: 

–  mechanicznym czyszczeniu kanałów i studzienek, 

–  wymianie części rurociągów, w których efekt mechanicznego czyszczenia będzie negatywny. 

Łączna długość istniejącej kanalizacji przewidzianej do remontu L  90 m. 

Kosztorys sanitarny poz. 297 ÷ 311 

8.12. Rurociągi: tłoczny, ssący, spustowy i przelewowy 

Na terenie stacji wodociągowej zaprojektowano rurociągi ssawny i tłoczny łączące 

budynek stacji ze zbiornikami retencyjnymi oraz rurociągi spustowo-przelotowe ze zbiorników 

do studzienki kanalizacyjnej.  

Rurociąg tłoczny wykonać z rur PCV D 160 mm i D 110 mm. 

Rurociąg ssący wykonać z rur PCV D 225 mm i D 160 mm. 

Rurociąg przelotowo-spustowy wykonać z rur PCV D 160 mm. 
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Rurociągi wyposażone będą w armaturę odcinającą zgodnie z dyspozycjami zawartymi na 

rysunkach profili poszczególnych sieci. 

Przewody jw. połączyć kształtkami żeliwnymi łączonymi na kołnierze ze zbiornikami. 

Połączenia te wykonać w komorach przyłączeniowych.  

Rurociągi stalowe w komorach izolować termicznie łupkami oraz wełną mineralną luzem. 

Kosztorys sanitarny poz. 175 ÷ 226 

8.13. Kanalizacja popłuczyn na terenie stacji 

Dla odprowadzenia wody płuczącej filtry zaprojektowano kanalizację łączącą każdy 

z filtrów pośpiesznych z odstojnikiem popłuczyn.  

Kanalizację popłuczyn zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy D 200 mm. 

Kosztorys sanitarny poz. 281 ÷ 296 

8.14. Roboty drogowe 

W trakcie wykonywania robót montażowych rurociągów zewnętrznych opisanych w pkt. 

8.12. (SST) oraz połączeń kablami studni SW-1 i SW-2 z budynkiem stacji uszkodzone zostaną 

istniejące drogi i zieleń na terenie SUW. 

Z uwagi na zniszczenia przy prowadzeniu robót jw. zaistnieje konieczność naprawy istniejących 

dróg i odtworzenie zieleni. 

Odtworzenie dróg wykonać wg opisów w przedmiarze robót.  

Kosztorys sanitarny poz. 81 ÷ 91 

8.15. Roboty budowlane 

Zakres robót budowlanych w remontowanej stacji obejmuje: 

– docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką „ATLAS STOPTER” z fakturą 

zewnętrzną 

Przed przystąpieniem do izolacji ścian wykonać wzmocnienia połączeń warstwowych ścian 

składających się z płyt żelbetowych ocieplonych bloczkiem z gazobetonu. Łączna grubość 

ścian warstwowych wynosi ca 42 cm.  

Połączenia ścian warstwowych wykonać szpilkami stalowymi  8 mm (obustronnie 

gwintowanymi) ocynkowanymi w ilości 6 szt. szpilek na 1 m
2
 ściany. Pod śruby stosowa 

podkładki stalowe ocynkowane o wymiarach 70 x 70 mm grubości 5 mm. Grubość 

srtyropianu do wykonania izolacji g = 8 cm.  

– docieplenie dachu płytami steropianowymi gr. 10 cm z pokryciem papą termozgrzewalną 

– wykonanie cokolika zewnętrznego wokół remontowanego budynku 

– uzupełnienie tynków wewnętrznych 
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– malowanie ścian wewnętrznych budynku 

– wykonanie glazury wys. 2 m w pomieszczeniach 1, 5 i 6 

– ułożenie terakoty w pomieszczeniach jw. 

– ułożenie terakoty mrozoodpornej i antypoślizgowej na schodach wejściowych do budynku 

– wymianie wykładzin PCV w pomieszczeniu nr 2 

– wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na okna z PCV (termoizolacyjne)   

50% wymienionych okien wyposażyć należy w dźwignie do otwierania ich z poziomu 

posadzki. Drzwi zewnętrzne ocieplane, aluminiowe.  

Okna wielkość 05 szt. 22.   

Drzwi o wymiarach D1730 x 2070 szt. 1 i D780 x 1995 L szt 1 i P szt. 1 

– zamurowanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu chlorowni 

– wymianie uszkodzonych obróbek blacharskich  

– wymianie uszkodzonych rynien dachowych i rur spustowych 

– wymianie ogrodzenia zewnętrznego stacji. Ogrodzenie stacji wykonać: 

- z siatki powlekanej (w kolorze REAL 5010) o wysokości 150 cm montowanej na słupkach 

stalowych i cokole betonowym 

- bramę wjazdową oraz furtkę wykonać z profili stalowych powlekanych (kolor REAL 5010) 

Kosztorys sanitarny poz. 1 ÷ 53, poz. 344 ÷ 349 

8.16. Instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano 

elektryczną instalację grzewczą (wyposażoną w grzejniki elektryczne z termostatem).  

Moc grzejników elektrycznych określono w projekcie budowlanym. 

Dodatkowo w pomieszczeniu hali filtrów oraz pompowni przewiduje się montaż osuszaczy 

powietrza typu WDH 201.  

W pomieszczeniu chlorowni należy wykonać wentylację mechaniczną zgodnie z dyspozycją 

projektu budowlanego. 

Kosztorys sanitarny poz. 331 ÷ 343 

8.17. Roboty technologiczne 

Połączenia technologiczne urządzeń stacji wraz z montażem armatury przepływowej, pomiarowej i 

regulującej przepływy wykonać zgodnie z dyspozycjami zawartymi w projekcie budowlanym. 

Uwaga.  

Podczas wykonywania czynności klejenia rurociągów z rur PCV-u PN16/10 pomieszczenia 

stacji należy wentylować. Sposób wentylacji pomieszczeń należy określić w projekcie „BIOZ”. 
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8.17.1. Technologia wykonania i wbudowania urządzeń i rurociągów technologicznych 

– Układ technologiczny uzdatniania wody wraz z technologią montażu i wykonawstwa 

bloków technologicznych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

W stosunku do armatury i urządzeń technologicznych wykazanych w projekcie 

budowlanym i kosztorysach, dla których wskazany jest producent lub dystrybutor można 

stosować urządzenia równoważne. Przez urządzenia równoważne należy rozumieć: 

– urządzenia spełniające co najmniej parametry projektowe, 

– nie zwiększające kosztów inwestycji, 

– pozwalające uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń. 

Udowodnienie równoważności spoczywa na oferencie na etapie składania oferty. Zmiany te 

muszą być poprzedzone sporządzeniem obliczeń i szczegółowych rysunków. Dokumenty te 

muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku 

do przyjętych w projekcie oraz muszą być załączone do oferty. 

– Stację wykonać jako pracującą całkowicie automatycznie. Sterownik zestawu 

hydroforowego „ZPPCFS-K/5K4” jest sterownikiem swobodnie programowalnym 

z możliwością transmisji danych za pomocą dobudowanego modemu GSM oraz 

możliwością komunikacji w zakresie zmiany nastaw pracy urządzeń. 

– Uzdatnianie powinno odbywać się poprzez napowietrzenie wody w centralnym zestawie 

aeracji a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych. 

Głównym elementem zestawu aeracji jest aerator  800 mm, a zestawu filtracyjnego 

ciśnieniowe filtry pospieszne  1400 mm. 

– Układ rurociągów i armatury powinien zapewnić w trybie całkowicie automatycznym 

prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów technologicznych uzdatniania wody.  

– Regeneracja zestawów filtracyjnych powinna się odbywać w systemie powietrznym i wodnym. 

Złoże filtracyjne każdego zestawu filtracyjnego powinny być wzruszane powietrzem za 

pośrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz płukane wodą za pomocą pomp przy 

zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne należy płukać wodą uzdatnioną. Procesami 

płukania filtrów sterował będzie mikroprocesorowy sterownik „F5-148AIR”. 

– Każdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik dobrany stosownie do 

projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza.  

– Sterownik „napełniania zbiorników retencyjnych :USPG.SP46.4/7K5” zapewniać musi 

następujące funkcje: 
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- włączać i wyłączać pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiornikach 

retencyjnych; 

- uruchamiać działanie chloratora; 

- blokować włączenie pomp II stopnia i pompy płucznej jeżeli układ elektryczny 

któregokolwiek z tych urządzeń wykazuje awarię;  

- regulować pracą zaworów powietrza przy napowietrzaniu wody 

- umożliwiać ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami; 

– Zestaw hydroforowy, powinien być wykonany w standardzie zapewniającym nowoczesność i 

wysoką jakość wykonania. Kolektory i orurowanie powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

– W przypadku wystąpienia awarii stacji wodociągowej w okresie gwarancji czas reakcji 

serwisu nie będzie dłuższy niż 12 godzin od momentu zgłoszenia, a jej usunięcie nastąpi 

w czasie nie dłuższym niż 24 godzin od momentu zgłoszenia. 

Kosztorys sanitarny poz. 95, poz. 101 ÷ 135, poz. 137 ÷ 174, poz. 312 ÷ 330 

8.18. Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty międzyobiektowe 

Wykopy, przygotowanie podłoża 

Roboty ziemne przewodów międzyobiektowych z rur PVC wykonać zgodnie z normą PN-B-

10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, 

krzyżujących się lub biegnących równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich użytkowanie. 

Przed przystąpieniem do wykonania właściwych wykopów należy zdjąć warstwę humusu i 

składować ją w hałdach wzdłuż wykopów. Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach 

pionowych umocnionych lub ze skarpami. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 

mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, posiadanego sprzętu 

mechanicznego lub istniejącego uzbrojenia. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy 

bezwzględnie wykonywać ręcznie. Szerokość dna wykopu umocnionego 0.9 m, wykopu ze 

skarpami 0.6 - 1.0 m. Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z 

wykopu powinien być składowany na odkład. Wejścia po drabinie do wykopów winny być 

wykonane w odległości nie przekraczającej 20 m, z chwilą osiągnięcia głębokości > od 1.0 m od 

poziomu terenu. 

Dno wykopu winno być równe, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu 

Wykonawca winien wykonać na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0.05 = 0.20 m. 
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Ręczne pogłębienie wykopu o pozostałe 0.05=0.20 m powinno być wykonane bezpośrednio 

przed montażem rurociągów. 

W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 

powinny być zachowane co najmniej następujące warunki: 

– górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

teren, 

– powierzchnia terenu w miarę możliwości powinna być wyprofilowana ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

W gruntach sypkich, suchych (normalnęj wilgotności) piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, 

piaszczysto-gliniastych i głiniasto-piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej 

strukturze dna wykopu 

W warunkach gruntowych rury PVC można posadowić bezpośrednio na dnie wykopu, dając 

pod rury tylko warstwę wyrównawczą z gruntu rodzimego, nie zagęszczoną o grubości 10-15 cm, 

z wyprofilowaniem stanowiącym łożysko nośne. Grunt nie powinien zawierać ziaren większych 

od 20 mm. Dla naruszonego podłoża gruntów rodzimych, które stanowić miały podłoże 

naturalne, należy wykonać podsypkę (ławę) o grubości 25 cm lecz nie mniejszą niż 15 cm, 

zagęszczoną. Materiał: piasek, tłuczeń, żwir. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i taśmy sygnalizacyjnej. 

Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby 

Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczany ubijakiem po obu 

stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 85 i 90 % zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania 

optymalnej wilgotności gruntu określonej w PN-B-02480. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 

uszkodzenia przewodu. 
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Roboty montażowe 

Warunki ogólne 

Przewody między obiektowe ciśnieniowe z rur PVC oraz przewody kanalizacji 

grawitacyjnej z rur PVC. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 

zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 

przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni terenu było większe o 0.4 m od 

głębokość przemarzania gruntów hz (wg PN-B-03020). 

Przykrycie w strefie o hz = 1.0 m powinno wynosić hmin = 1.4 m. 

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz od 

ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

Wytyczne układania i montażu rur 

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC: 

- przewody można układać przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C, 

- sposób montażu rur-przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku spadków, 

- do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PVC nie wykazujące 

uszkodzeń, pęknięć, 

- układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża, które profiluje 

się w miarę układania odcinków rurociągów, 

- przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co najmniej 

1/4 swego obwodu, 

- zmontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem zmontowanych rur, 

- pod zasuwami, węzłami żeliwnymi podłoże należy wzmocnić betonem B 10 grubości 10 ÷ 15 cm, 

- załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać za pomocą odpowiednich 

łuków, 

- węzły na przewodzie wodociągowym z rur PVC oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki sieci 

- należy zabezpieczyć blokami oporowymi wspartymi o nienaruszoną ścianę, 

- kształtki z PVC należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie ich grubą 

- folią lub taśmą z tworzywa, 

- łączenie rur i kształtek z PVC z innymi materiałami i armaturą wykonać za pomocą kształtek 

żeliwnych, kielichowo-kołnierzowych, nasuwek, dwuzłączek. 

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny zostać odsłonięte. 
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8.19. Normy i przepisy związane 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

3. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.   

Warunki techniczne wykonania i wbudowania. 

4. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

5. PN-81/B-01700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

6. BN-73/6212-13 Wodociągi. Stacje filtrów pośpiesznych zamkniętych.  

Wymagania i badania przy odbiorze. 

7. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

8. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

9. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

10. PN-85/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania 

11. BN-78/9192-02 Wodociągi wiejskie. Przewody ciśnieniowe z rur z tworzyw 

sztucznych i azbestowo - cementowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

12. PN-81/B-10700/O1 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyj ne. 

13. PN-81/B-10700/04 jw. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

14. PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji 

wodociągowej. 

15. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej 

z rur stalowych ocynkowanych. 

16. PN-91/M-54910 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach 

wodociągowych. 
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17. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

20. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków   

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 140). 

21. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC i PE opracowana przez 

producenta. 

9. Roboty elektryczne 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (S ST ) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi stacji 

wodociągowej w m. Szlasy Łozino. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót w zakresie: 

– instalacji elektrycznych w budynku, 

– robót kablowych na terenie stacji, 

– instalacji odgromowej,  

– przebudowy RG, 

– prac pomiarowych, 

9.1. Instalacje elektryczne w budynku 

Całość ww. instalacji zasilana jest z rozdzielnicy głównej naściennej z obudową 

metalową. W rozdzielnicy znajduje się wyłącznik główny (ręczny, nożowy). 

W związku z remontem stacji zaprojektowano wyposażenie rozdzielnicy zgodnie ze 

schematami technologicznymi.  

Z rozdzielnicy wykonane będą obwody zasilania: 

– oświetlenia, 
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– wentylatora w chlorowni, 

– grzejników elektrycznych w budynku stacji 

– zasuwy przy odstojniku popłuczyn (sterowanej zegarem) 

– sterownicy „F5-148AIR” – sterującej procesami płukania filtrów 

– sterownicy „ZPPCFS-K/5K5” – sterowanej zestawem hydroforowym 

– sterownicy „USPG2 SP46.4/7K5” – sterującej procesami napełniania zbiorników 

retencyjnych 

– zasuwy spustu wody popłucznej, 

Kosztorys elektryczny poz. 40 ÷ 77 

9.2. Roboty kablowe na terenie stacji 

Z sterownicy „USPG2 SP46.4/7K5” należy wykonać połączenia: 

– pompy w studni SW-1, 

– pompy w studni SW-2, 

– chloratora 

– zaworu powietrza 

Dodatkowo należy wykonać połączenia sterujące: 

– od czujnika poziomu cieczy CP63 do sterownicy zestawu „ZPPCFS-K/5K5”   

(blokada i deblokada suchobiegu zestawu) 

– od sterowników pomp SP11 i SP21 do sond zwieszakowych w studniach głębinowych 

– od czujnika CP63 do zbiorników retencyjnych sondy MAC-3   

UWAGI 

1. Montaż sond MAC-3 w zbiornikach retencyjnych wykonać wg dyspozycji określonej 

na rys. nr 9 zamieszczonym w dokumentacji budowlanej. 

2. Montaż sond zwieszakowych SW-1 w studniach głębinowych wykonać wg 

dyspozycji określonej w rys. nr 9 zamieszczonym w dokumentacji budowlanej.  

Kosztorys elektryczny poz. 20 ÷ 39, poz. 88 ÷ 96 

9.3. Instalacja odgromowa 

Przy zbiornikach retencyjnych zaprojektowano instalacje odgromową. 

Instalacje jw. należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 

Kosztorys elektryczny poz. 78 ÷ 87 
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9.4. Przebudowa RG  

Przebudowa rozdzielni głównej polegała będzie na demontażu istniejących urządzeń 

i aparatury elektrycznej w rozdzielnicy (istniejącej). 

W rozdzielnicy należy montować aparaty elektryczne wg dyspozycji projektu budowlanego.  

Kosztorys elektryczny poz. 1 ÷ 19 

9.5. Prace pomiarowe 

Po wykonaniu kompletu instalacji elektrycznych przeprowadzić badania i pomiary: 

– skuteczności zerowania, 

– pomiary instalacji uziemiającej, 

– pomiary obwodów elektrycznych 1 i 3 fazowych, 

– pomiarów obwodów sterowania, 

– próby działania zestawu hydroforowego. 

Kosztorys elektryczny poz. 97 ÷ 106 

9.6. Materiały 

Materiały do wykonania ww. robót związanych z instalacjami elektrycznymi stosować 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa materiałów 

przeznaczonych do robót montażowych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to 

konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 

zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, 

a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby 

i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.:  kable, urządzenia prefabrykowane 

itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 

wewnętrznego odbioru technicznego (w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze 

materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

9.7. Sprzęt 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót. Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane 

ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do 
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wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń 

podziemnych winny być wykonywane ręcznie. 

9.8. Transport 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania 

materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 

urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 

na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

9.9. Wykonanie robót 

9.9.1. Połączenia elektryczne przewodów 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 

Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 

Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. 

Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 

przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

9.9.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

– proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji , przyłączane do zacisków śrubowych; 

– oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt, 
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– sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 

końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową 

do lutowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe. 

9.9.3. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich 

identyfikację i łatwy dostęp odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie 

powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. Dla podłączenia szyn i kabli 

należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym. 

Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 

9.9.4. Wyznaczenie tras linii kablowych 

Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na podstawie 

projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami 

i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania. 

9.9.5. Układanie kabli w ziemi 

Kable zasilające należy układać na głębokości 70 cm , a sterownicze na gł. 0.5 m, na 10 

cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla na podsypce piaskowej należy go najpierw zasypać 

warstwą piasku o grubości 10 cm a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Tak 

przysypany kabel należy przykryć na całej długości trasy folią w kolorze niebieskim o grubości 

minimalnej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Kabel powinien być 

układany w rowie linią falistą , aby długość kabla była większa od długości wykopu o 1 do 3%. 

Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po około l m przy wejściach do złącz 

kablowych, szaf zasilających i urządzeń technologicznych w obiektach kubaturowych. 

Zgodnie z normą PN-76/E-05125 należy przestrzegać minimalnych odległości w rowie 

pomiędzy układanymi kablami: zasilającymi i sterowniczymi. 

W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi należy stosować rury 

osłonowe z tworzyw sztucznych AROT , a kable powinny być układane nad rurociągami. 
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W miejscach skrzyżowań kabla z drogami utwardzonymi stosować rury osłonowe na gł. 

1.0 m . Długość ochrony kabla w takich przypadkach musi się równać długości skrzyżowania 

z dodaniem co najmniej 50 cm z każdej strony (dla drogi wraz z krawężnikami). Po 

wprowadzeniu kabla uszczelnić przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyżowań kabli miedzy 

sobą należy przestrzegać zasady, że linia o wyższym napięciu jest ułożona głębiej niż linia o 

niższym napięciu. Całość robót wykonać zgodnie z normą PN76/E-05125. Na całej długości 

kable zaopatrzyć w trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowej. 

9.9.6. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj technicznego sprawdzenia 

jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 

uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 

9.10. Kontrola jakości robót 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

– zgodności z dokumentacja i przepisami  

– poprawnego montażu  

– kompletności wyposażenia  

– poprawności oznaczenia  

– braku widocznych uszkodzeń  

– należytego stanu izolacji  

– skuteczności ochrony od porażeń  

– właściwej oporności uziemień 

9.10.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia, szafy zasilająco - sterownicze, kable i przewody elektroenergetyczne, 

powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz 

wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

9.10.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

– sprawdzenie i badanie przewodów i kabli pomiarowych po ułożeniu,  

– wykonania i montaż konstrukcji pod rozdzielnice,  

– zgodności wykonania i montażu połączeń,  
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– prawidłowości montażu aparatury,  

– sprawdzenie i badanie instalacji uziomowej,  

– sprawdzenie i badanie instalacji odgromowej. 

Badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 

roboczych pomiary rezystancji uziomów, skuteczności ochrony od porażeń. 

– sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l i 3 - fazowych nn, sprawdzenie i pomiary 

obwodów sygnalizacji, 

– badanie linii sterowniczych. 

10. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny stacji wodociągowej 

Określenie przedmiotu rozruchu 

Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne stacji 

wodociągowej w miejscowości Szlasy Łozino. 

Zakres zadania rozruchowego przyjęto zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia L08.1975r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. 

MB i PMB nr 5/75, poz. 14, załącznik nr 2). 

Cel i ogólne zasady prowadzenia rozruchu 

Rozruch stacji wodociągowej jest jednocześnie ostatnim etapem jej budowy i początkiem 

eksploatacji. Musi on być poprzedzony następującymi pracami przygotowawczymi: powołaniem 

grupy rozruchowej, zakończenie robót budowlanomontażowych, sprawdzenie zgodności 

wykonania obiektów i urządzeń z projektem i jego późniejszej aktualizacji, sprawdzenie 

gotowości urządzeń do uruchomienia, usunięcie stwierdzonych usterek i ostatecznie 

przygotowanie urządzeń do rozruchu, sprawdzenie warunków BHP, jakie powinny spełniać 

obiekty i urządzenia, dostarczenie próbek wody do badań laboratoryjnych. 

W ramach rozruchu wykonać ponadto dezynfekcje i płukanie wszystkich urządzeń i 

rurociągów stacji. 

Dezynfekcje wykonać podchlorynem sodu o odpowiednim stężeniu.  

Celem rozruchu jest rozpoczęcie eksploatacji stacji wodociągowej, w którym obiekty, 

urządzenia i wyposażenie będzie sprawdzone i przetestowane podczas rozruchu. Celem rozruchu 

jest: 

– sprawdzenie działania wybudowanych urządzeń 
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– ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy stacji wodociągowej, 

zapewniających osiągnięcie wymaganego stopnia uzdatniania wody, - osiągnięcie 

zakładanych wydajności pompowni I° i II° oraz parametrów jakościowych produkowanej 

wody. 

Wykaz węzłów rozruchowych 

Proponuje się podział stacji wodociągowej na 3 węzły technologiczne, podlegające 

oddzielnemu uruchomieniu, które muszą ze sobą współpracować. Każdy z węzłów obejmuje 

określone obiekty, urządzenia i instalacje technologiczne, podlegające rozruchowi i 

współpracujące ze sobą. 

Węzeł 1 - pompownia I stopnia, 

Węzeł 2 - napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiornikach 

wyrównawczych, 

Węzeł 3  - pompownia II stopnia oraz system płukania filtrów. 

Skład grupy rozruchowej. 

Proponuje się powołanie grupy rozruchowej w następującym składzie, kierownik grupy 

rozruchowej oraz 3 do 5 osób, w tym: 

– elektryk, automatyk, 

– mechanik, 

– konserwator. 

Razem minimalny skład grupy rozruchowej wynosi 4 osób oraz dodatkowo 

wydelegowane do współpracy osoby reprezentujące Projektanta. Pożądane jest aby obsługa 

eksploatacyjna stacji wodociągowej odegrała istotną rolę przy przeprowadzaniu rozruchu. 

Pracownicy ci powinni stanowić uzupełnienie lub wchodzić do grupy rozruchowej. Grupę 

rozruchową powołuje Wykonawca, po uzgodnieniu składu osobowego z Inspektorem. 

Czasokres trwania rozruchu. 

Zakłada się, ze czas rozruchu wynosić będzie około 14 dni. 

Warunki techniczne zakończenia rozruchu 

Warunkiem technicznym zakończenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywności 

i sprawności stacji wodociągowej w tym pozytywnych wyników wody uzdatnionej. 
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Analizy wody proponuje się zlecić do laboratorium przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim. 

Warunkiem zakończenia rozruchu jest uzyskanie jakości wody o następujących 

parametrach w odpływie do sieci wodociągowej: 

– mętność  poniżej 1 NTU 

– żelazo ogólne  poniżej 0,2 mg Fe/dm
3
 

– mangan  poniżej 0,05 mg Mn/dm
3
 

– amoniaku   poniżej 0,5 mg NH3 Mn/dm
3
 

W przypadku stwierdzenia, ze podczas rozruchu nie uzyskano gwarantowanych 

parametrów technicznych rozruch należy kontynuować na koszt Wykonawcy do czasu uzyskania 

dobrych wyników wody dostarczanej do sieci wodociągowej. 

Koszt rozruchu ująć w kosztorysie ofertowym.  

Kosztorys sanitarny poz. 136 
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