

UG. GM. 271.1.2012

Płoniawy-Bramura, 28.03.2012r

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.

„Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasne realizowane w ramach priorytetu IV RPO WM działanie 4.1 Gospodarka wodno – ściekowa.”

Przedmiot zamówienia:

„Remont stacji uzdatniania wody”.

Zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących wyjaśnień treści SIWZ

Gmina Płoniawy - Bramura zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne j. w. wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówień o następującej treści:

Pytanie nr 1

Firma zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie :
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień wymaga długiego okresu gwarancji i rękojmi. Biorąc pod uwagę doświadczenia w pracy rurociągów wykonanych z PVC-u klejonego(starzenie się połączeń klejonych, nieszczelność połączeń, ewentualne drgania podczas pracy układu) czas pracy jest stosunkowo niewielki . Proszę o rozważenie Zamawiającego czy nie należałoby wykonać całości orurowania urządzeń ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych prosimy jednak o zachowanie wszystkich procedur opisanych w pkt 4.2 SIWZ oraz w pkt 4.10 załącznika nr 1 do SIWZ (Oferta)

Pytanie nr 2

Firma zwraca się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w SIWZ dotyczącego okresu finansowania zadania inwestycyjnego.

W SIWZ do przetargu na stronie 2 w tabeli zostały określone zasady finansowania inwestycji z podziałem na kwartały. Pytanie brzmi:

- czy za roboty wykonane w II kw. 2012r płatność nastąpi w lipcu
- czy za roboty wykonane w III kw. 2012r płatność nastąpi w październiku
- czy za roboty wykonane w IV kw.2012r płatność nastąpi w styczniu 2013r.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zgodnie z zapisem w załączniku nr 5 do SIWZ(wzór umowy) § 7 pkt2 podstawą fakturowania częściowego za wykonane roboty jest protokół odbioru, który stanowi integralną część wystawionej faktury i jest podstawą do jej realizacji. Prawidłowo wystawiona faktura realizowana będzie zgodnie z zapisem w § 7 pkt. 5. w/w załącznika.

Pytanie 3

Firma zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie zapisu w załączniku Nr 6 do SIWZ dotyczącego harmonogramu rzeczowo- finansowego .Pytanie brzmi:

1. Dlaczego w przedmiarach wyszczególnione są 22 działy natomiast w harmonogramie rzeczowo- finansowym tylko 15.
2. Jak rozumieć zapis w 6 kolumnie tabeli harmonogramu „Łączna wartość robót[PLN]/3+4/ .

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Załącznik Nr 6 do SIWZ (harmonogram rzeczowo- finansowy) jest przedstawiony jako wzorzec, w poszczególnych pozycjach harmonogramu „Wyszczególnienie rodzaju robót”



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



powinny znaleźć się wszystkie elementy zapisane w tabeli elementów scalonych poszczególnych kosztorysów branżowych.

W kolumnie 6 harmonogramu należy zsumować kolumny 3+4+5 harmonogramu.

Zatwierdził:

/-/ Włodzimierz Załęski

Wójt Gminy

UWAGA

Wszystkie wnioski o wyjaśnienie treści **SIWZ**, które wpłyną do Zamawiającego po terminie 27.03.2012 pozostaną bez odpowiedzi.

(Art. 38 ust1a **UPZP**).