ZALACZNIK NR 10 DO SIWZ

PROJEKT UMOWY NI .cccvvvniiinininnnnne
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

dotyczacych realizacji inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej] w miejscowosci
Suche”.

zawarta w Ploniawy-Bramura w dniu .......... 2020 roku pomiedzy:
Gming Ploniawy-Bramura, Ploniawy-Bramura 83A, 06-210 Ploniawy-Bramura, NIP:
.................. , REGON: ..evienrnnnnnnnn,

reprezentowang przez:

Jakuba Dudek — Wajta Gminy,

zwanym dalej Zamawiajacym,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Jadwigi Olewieckiej

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zaméOwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) i wyboru oferty Wykonawcy
Strony zawierajg nastgpujaca umowe:

1. Postanowienia ogolne

1.1. Skréty
1.1.1. BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.1.2. KC - Kodeks cywilny
1.1.3. KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy
1.1.4. PrBud — Prawo budowlane
1.1.5. Pzp - Prawo zaméwien publicznych
1.1.6. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
1.1.7. UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
1.2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujgcych pojeé:
1.2.1. Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obciazen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiajacego przedmiar robot.
1.2.2. Dokumentacja techniczna — zbiér dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
Umowy, obejmujacy w szczegolnosci:
a) projekty wykonawecze,
b) przedmiar robét.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego,
jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego
i zgloszona przez inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami PrBud.
Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.
Protokot odbioru czeSciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robdt budowlanych.
Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie
wykonania usuni¢cia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy.
Protokoét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Interpretacje
Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.
Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojgcia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
Integralng czescia Umowy sa zataczniki do Umowy,
Dla celéow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:
a) Umowa
b) Dokumentacja techniczna,
¢) Przedmiar,
d) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej)
e) Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym.
Sposéb komunikowania si¢ Stron
W  przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdod, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, faksem na podane przez Strony adresy.
Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantow
Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakos$ci i rekojmi za Wady.
Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedtozonych Zamawiajagcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czgSci robot
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.



2. Przedmiot Umowy

2.1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji
pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Suche”.

2.2. ZaKres robot:

W ramach przebudowy wykonane zostang nastepujace roboty:

- obustronne $cigcie poboczy na szerokosci 1,00 metra,

- wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym gr. 4 cm na szer. 4,10 m,

- utozenie warstwy $cieralnej gr. 4 cm na szer. 4,00 m,

- obustronne uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym 0-31,5 mm gr. 8 cm na szer. 0,50m.
Trasa przebudowanego odcinka drogi przebiega w granicach pasa drogowego.

Szczegolowy zakres robot ma ktéry sklada sie przedmiot umowy stanowi przedmiar robét
bedacy zalacznikiem nr 1 do umowy, oferta Wykonawcy stanowiaca zalacznik nr 2 do umowy,
uproszczona dokumentacja techniczna stanowigca zalacznik nr 3 do umowy.

3. Terminy

3.1. Termin wykonania umowy: od podpisania umowy do 30 wrze$nia 2020r.

3.2. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji technicznej i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez
Kierownika budowy.

3.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w cato$ci w ciagu 7 dni po podpisaniu
umowy.

4.  Obowigzki Zamawiajacego

4.1. Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okre§lonych w
Umowie.

4.2. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
dokumentacji technicznej w wersji papierowej.

4.3. Dokumentacja techniczna stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i moze by¢é wykorzystana
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4.4. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji technicznej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania Umowy,

C) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

4.5. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4.6. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciagu 7 dni roboczych
od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

5. Zarzadzanie realizacja Umowy

5.1. Zamawiajagcy wyznacza Pana ..........cccocceviiiiiiinninnns do pehienia obowigzkow Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. Do koordynowania i zarzgdzania realizacja Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w pkt 5.1.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jako$ci robot, ich wykonania oraz do odbioréw
robot wykonanych zgodnie z dokumentacja techniczng i jest odpowiedzialny za kontrole
obmiaréw robdt i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Pr. Bud.

6. Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1 zaawansowania robot, w szczeg6lno$ci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

7. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezyta starannos$cia zgodnie
z Umowg, Ofertg i Dokumentacja techniczna, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot z materiatow wilasnych, ktore co do jakosci

odpowiadaja wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

okreslonym w ustawie ,,Prawo Budowlane” oraz wymaganiom projektu oraz zostaly
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do

wskazanych materiatéw atest na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci z PN lub aprobate

techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody zwigzane z realizacja

Umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia powstale

w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynno$ci okreslonych szczegétowo w

postanowieniach Umowy:

a) wskazania Kierownika budowy, posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami Pr. Bud,

b) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

C) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajacych wymagania techniczne postawione w uproszczonej dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot,

d) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

f) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania roboét lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

g) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

h) ubezpieczenia budowy,
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i) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom Zamawiajacego, Inspektorowi
Nadzoru, pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie
zadan okreslonych ustawa — Prawo Budowlane oraz udostgpnienie im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

j) terminowego wykonania przedmiotu umowy tj. do 30 wrzes$nia 2020r.

Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do

odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 7 dni roboczych po ich

zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehnit funkcje koordynatora Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy.

Wykonawca zamowienia zobowigzany jest do wlasciwego postgpowania z odpadami

powstatymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Zagospodarowanie odpadoéw nastapi na

koszt Wykonawcy. Ponadto Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za naruszenie
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do
terenu oraz postgpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej

odpowiedzialno$ci Zamawiajacego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz. U. z

2018 r. poz. 21) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2015 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z

2017 r. poz. 519, ze zm.). Lokalizacj¢ sktadowania odpaddéw, gruzu, $mieci itp. Wykonawca

uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca zamowienia zobowiazuje si¢, ze wszystkie prace zwigzane z realizacja zamowienia

wykonywane begda przez pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace z

wylaczeniem kadry kierowniczej, inzynierdw oraz pracownikdéw administracji.

8. Potencjal Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferts.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i do$wiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi §rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynnos$ci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu zamoOwienia zwigzane z wykonaniem robot, ktérych wykonanie
polega na $wiadczeniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.), bytly wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Zamawiajagcy wymaga aby wszystkie prace zwigzane z realizacja
zamoOwienia za wyjatkiem robot pomiarowych, wykonywane byly przez pracownikéw na
podstawie umowy o prace z wylaczeniem kadry kierowniczej, inzynieréw oraz pracownikow
administracji.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 5 dni roboczych Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozyé do wgladu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktorych
mowa w pkt. 8.4. Kopia umdéw o prace powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
$wiadczacymi roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z pkt.
8.5. bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow
swiadczacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.



8.7. Za niedopelnienic wymogu zatrudniania Pracownikow na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci okreslonej w punkcie 21 niniejszej umowy.

9. Kierownik budowy

9.1. Wykonawca ustanawia ...........c.cceeene... jako Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do
dziatania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo Bud.

9.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobg o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

10. Podwykonawcy

10.1. Podmiot trzeci ............cceenvnnnnnn (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w
zakresie wiedzy, doswiadczenia i kwalifikacji personelu Wykonawca powotywal si¢ sktadajac
ofert¢ celem wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w takim zakresie w jakim wiedza i doswiadczenie , kwalifikacje personelu
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postgpowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem nie
podlegajacym wykluczeniu na podstawie art.24ust.1 pkt. 13-23 i ust. 5. pkt. i posiadajacym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego

10.2. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie - powierzy podwykonawcom
NAStCPUJCE CZESCI ZAMOWICTIIA. . ...\ttt ettt ettt et et et et eaens
z czego podwykonawca , na ktorego zasoby powotywatl si¢ wykonawca na zasadach okreslonych
w art. 22a ust4 ustawy pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w przetargu, wykona
NASEPUJACY ZAKTES TODOL: ...ttt e et

Wykonawca bez zgody zmawiajagcego nie powierzy podwykonawcom innych robdt niz
wskazane w ofercie.

10.3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiada¢ umiejetnosci i dos§wiadczenie
odpowiadajace proporcjonalnie co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od
Wykonawey w zwigzku z realizacja Umowy oraz dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czgéci Umowy.

10.4. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty
to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

10.5. Wykonawca bedzie koordynowal, nadzorowal i kontrolowal prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, tak aby realizacja inwestycji przebiegala bez zaktdcen.

10.6.  Powierzenie wykonania czesci zamowienia  podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

10.7. Wymagania dla Umowy Podwykonawstwa:
10.7.1. Umowa podwykonawstwa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
10.7.2. Przedmiotem Umowy o0 podwykonawstwo beda roboty odpowiadajace czesSciom
zamOwienia wskazanym w ofercie.



10.7.3. Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych roboét niz
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
projektem tej umowy.

10.7.4. Wykonanie przedmiotu podwykonawstwa zostanie okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

10.7.5. Umowa podwykonawstwa nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
Zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

10.7.6. Zawarcie umowy podwykonawstwa moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy Podwykonawstwa przez Zamawiajacego.

10.7.7. W ciagu 15 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji liste podwykonawcow wraz z projektem Umowy Podwykonawstwa.

10.7.8. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ pisemne zastrzezenia do tre$ci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie przedstawi
, to Wykonawca ma prawo uwaza¢ przedtozony projekt za zaakceptowany.

10.7.9. Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czgs¢ zamowienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktérym mowa powyzej.

10.7.10.Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego.

10.7.11.Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

10.7.12.Umowy z Podwykonawcami, ktére zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow.

10.7.13.Zawarta Umowa Podwykonawstwa nie moze zawieraé postanowien niezgodnych z
trescia zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu umowy. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ 30
dni.

10.7.14.Postanowienia w zakresie zasad rozliczenia , formy wynagrodzenia i ptatnosci
podwykonawcom / dalszym podwykonawcom musza by¢ spojne z postanowieniami
umowy podstawowej zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10.7.15.Wykonawca/podwykonawca /dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedlozyé
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
Podwykonawstwa w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, lecz nie poézniej niz na 7 dni
przed skierowaniem do wykonania zamowienia ktoregokolwiek podwykonawcy.

10.7.16.W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy
moze zglosi¢ pisemny sprzeciw do przediozonej umowy, w przypadku niespelnienia
wymagan dla Umowy Podwykonawstwa.

10.7.17.Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreslonym powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego, z
tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktéra zawiera odmienne
postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do
zaakceptowania Zamawiajacego, do ktorego nie wnidst zastrzezen.



10.8. Warunki realizacji cze$ci zamowienia, ktére Wykonawca powierza podwykonawcy/om:

10.8.1.

10.8.2.

10.8.3.

10.8.4.

Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy / dalszych podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zawarcia umowy
podwykonawstwa odpowiadajgcej wymaganiom okreslonym w pkt. 10.7.

Niewypekienie przez Wykonawce obowiazkdéw okreslonych powyzej stanowi podstawe
do natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu
budowy przez Zamawiajacego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcoéw, na etapie
realizacji Umowy, z pomoca ktorych Wykonawca wykazat spelnianie warunkow udziatu
w postepowaniu na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp. W takim
przypadku wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, ze inny
proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym, niz wymagany w trakcie postgpowania oraz przedstawi¢ o§wiadczenie lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w
okolicznosciach ustalonych w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia.

10.9. Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy /dalszemu podwykonawcy:

10.9.1.

10.9.2.

10.9.3.

10.9.4.

10.9.5.

10.9.6.

10.9.7.

10.9.8.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Wykonaweca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacj¢ swych
zobowiagzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidtowe i terminowe rozliczenie
si¢ ze wszystkimi podwykonawcami i dokonanie zaptaty na ich rzecz.

W przypadku, gdy wykonawca jest konsorcjum, wszyscy cztonkowie konsorcjum sa
zobowigzani wobec zamawiajacego do nalezytego wykonania umowy z
podwykonawcami, w tym rozliczenia i zaptaty na ich rzecz. Kazdy z czlonkow
konsorcjum odpowiada solidarnie wobec zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych
czlonkow konsorcjum, wobec podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
uregulowane przez zamawiajacego.

Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub ktory =zawarl przedtozong zamawiajacemu Umowe
Podwykonawstwa, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja
niniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgloszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo



b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

10.9.9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
Potracenie, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania kar
umownych okreslonych w pkt. 21.1.

10.9.10.Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o
ktorych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania opisanego w pkt. 10.9.7.

10.9.11.Dwukrotne  dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz
5% wartosci umowy (brutto) uprawnia zamawiajacego do jednostronnego rozwigzania
umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczen z tego tytulu ze
strony Wykonawcy.

10.9.12.Bezposrednia zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy $wiadezy o

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

nienalezytym wykonaniu umowy przez wykonawce wzgledem zamawiajacego, w
zwigzku z czym wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢
wykorzystane na pokrycie roszczen z tytutu tej zaptaty.

10. Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
swiadczacy uslugi w zakresie ochrony osob i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do
dnia Odbioru koncowego,

d) ponoszenie kosztoéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami i odbiorami.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w

stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzgt, materialty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow

sgsiadujagcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace z

prowadzenia robdt budowlanych.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren

budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej

do dnia Odbioru koncowego robot.



11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

11. Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz
7 dni roboczych. Koszt usuni¢cia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystagpienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

12. Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych i jednoczesnie
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych,

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgloszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

12.10. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
Odbioér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcey termin do wykonania roboét, usunigcia Wad Iub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

12.11. Komisja sporzadza Protok6t Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego

robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

12.12. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12.13.7Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
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13. Wynagrodzenie i warunki platnosci

13.1. Zasady ogolne
13.1.1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy tj.
»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Suche”, zgodnie z Oferta Wykonawcy,

na kwote w wysokosci netto: ........................ Zh (SloOWnIE: ...coeeercnercnnnnsnrcscnnescnnenens ), wrazz
podatkiem 23% VAT w  wysokoSci 7zt (slownie:
), co lacznie stanowi kwote brutto w wysokoSci
....................................... 7k (slownie:
.................................................................................................................... ).

13.1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.

13.1.3. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

dokonywane na podstawie rachunku lub faktury VAT koncowe;j.

13.1.4. Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie na podstawie Umowy przez Zamawiajacego w

ztotych polskich.

13.1.5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, tacznie z

VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

13.1.6. Nalezno$¢ za wykonane roboty budowlane bedzie wplacona przez Zamawiajacego na konto

bankowe Wykonawcy.

13.2. Platnosci

13.2.1. Platno$¢ koncowa bedzie realizowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
zlozenia Zamawiajacemu rachunku lub faktury VAT.

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

15.1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %o
wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy tj. ,,Przebudowa drogi gminnej w

miejscowosci Suche” co stanowi KWote ...eeeeeerrvrevecenne 28 (sfownie: ..o, ztotych
ee e/ 100).
15.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnosi si¢ w formie ........cceeceveeuecneens

15.3. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady.

15.4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce.

15.5. Strony postanawiajg, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane. Kwota, o ktorej mowa w ust. 3, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi za wady.

15.6. W przypadku przedluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca odpowiednio
przedtuzy wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony
Zamawiajacego i przekaze Zamawiajagcemu dowod dokonania tego przedtuzenia. Brak przedtuzenia
waznosci zabezpieczenie stanowi przerwe w realizacji robot.

15. Zmiana Umowy

15.1. Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robo6t o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznoS$ci
zmian Dokumentacji technicznej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub beda
mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
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15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

b) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opozniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

C) wystagpia opdznienia w dokonaniu okres§lonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

d) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow

technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji technicznej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Pr. Bud.,

c) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy w zwiazku ze

zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami

wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Wykonawca i Zamawiajacy upowaznieni sg do zmiany ceny umowy W Sytuacji zmiany stawki

Vat.

16. Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania

przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonaweca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$Cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 30 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 14 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o

powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy.
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16.3.

16.4.

17.1.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

19.1.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na cze$é
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

Odstgpieniec od Umowy nastgpuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$§wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

17. Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

Wykonawca bedzie uprawniony do odstagpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji technicznej lub terenu budowy,
przekracza 14 dni;

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;

¢) Odstgpieniec od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

18. Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku

z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrong zycia i
wlasno$ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpoézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymal platnos¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczna, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu

gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy

urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy

zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdt przerwanych i

zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W

przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usunigcia sprzgtu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

19. Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

21.1.

21.2.

stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstagpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowsa, jezeli odstapienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegdlowy protokdt robot odbioru robot przerwanych i roboét zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatlow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe¢ do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

20. Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng :

21.1.1. za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 300,00 zt (trzysta
ztotych) za kazdy dzien op6znienia,

21.1.2. za spowodowanie przerwy w realizacji robot z winy wykonawcy lub z przyczyn od
niego zaleznych dtuzszej niz 14 dni — w wysokosci 300 zt za kazdy dzien przerwy.

21.1.3. za opdznienie w usuni¢ciu usterek stwierdzonych podczas odbiorow lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 300 ztotych, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterek,

21.1.4. za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla:

- kierownika budowy

- kierownika robot drogowych

przez inne osoby niz wskazane w ofercie lub personel zastepczy zaakceptowany przez
Zamawiajacego — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

21.1.5. za niezgloszenie ktoregokolwiek podwykonawcy /dalszego podwykonawcy 1000 zt
za kazdego niezgloszonego Podwykonawceg/dalszego podwykonawce.

21.16. =za brak =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci rownej 10 % niezaptaconej naleznosci brutto.

21.1.7. za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek
niezaleznie od ilosci dni opdznienia zaptaty.

21.1.8. za niedopekienie wymogu zatrudnienia 0sob - ktore bedg realizowac¢ zamowienie -
na umowe o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysoko$ci kwoty
ustawowego minimalnego wynagrodzenia za prace, obowigzujacego w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego  niedopelnienia przez = wykonawce
przedmiotowego wymogu, za kazda osobe, w przypadku ktorej nie dopetniono
wymogu. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej 0soby.

21.1.9. za nieztozenie Wykazu 0séb wraz z o§wiadczeniem, o ktorych mowa w pkt. 8.5. w
wysokosci 300 zt za kazdy przypadek.

21.1.10. z tytulu rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w pkt. 14.1. umowy. Nie stanowi podstawy do
zaptaty kary umownej odstapienie od umowy przez zamawiajacego w oparciu o art.
145 ustawy pzp.

Zaptacenie przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w pkt. 21.1. nie

14



zwalnia wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow

wynikajacych z niniejszej umowy.

21.3. Kary umowne wymienione w pkt. 21.1. sg niezalezne od siebie, a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

21.4. Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z kazdej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

21.5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

21.6. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowna za:

21.6.1. nieterminowe przeprowadzenie odbioru koncowego w wysokosci 300 zt za kazdy
dzien zwloki.

21.6.2. odstgpieniec od umowy z przyczyn, za ktéore ponosi odpowiedzialnos$é, z
zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych, w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w pkt. 14.1. umowy

20.1. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania
do zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

21. Procedury rozstrzygania sporéw

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowg beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

22. Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

22.1.7Zgodnie z oferta na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres ........ miesigcy (lat) od dnia koncowego odbioru
robot.

22.2. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji jakosci Zamawiajacemu przystuguja
—w tym samym okresie - uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

22.3.Bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru koncowego.

22.4. Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a konczy
z dniem podpisania protokotu odbioru robdt poprawkowych.

22.5.Wady ujawnione w okresie rekojmi usuwane beda bezptatnie, w terminach ustalonych
kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustality terminu usuwania wad wynosi¢ on bedzie
14 dni od daty zgtoszenia wady.

22.6. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okre§lonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

22.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Umowa zostala sporzadzona w dwoch  jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY
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