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ZAMÓWIENIA: 
71.32.00.00.-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45.20.00.00-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych ,lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45.25.21.27-4  Roboty budowlane w zakresie oczyszczania ścieków 
45.25.22.00-0  Wyposażenie oczyszczalni ścieków 
45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45.25.20.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów; 
45.23.20.00-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie 
3170000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne 
3160000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna 
3130000-9 Drut i kabel izolowany 
3120000-8 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 
3110000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory 
44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa 
(z wyjątkiem aparatury elektrycznej) 
44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy 
44600000-6 Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i Kotły 
45200000–9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  
                               części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
44200000-2 Wyroby konstrukcyjne 
45232400–6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych – projekt i budowa 
45100000–8 Przygotowanie terenu pod budowę 
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 
45252126-7 Zakłady uzdatniania wody pitnej 
45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych  
45262200–3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne 
50500000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów 
odcinających, pojemników metalowych i maszyn 
65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej 
65100000-4 Usługi przesyłu wody i podobne 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
71500000-3 Usługi związane z budownictwem 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71320000–0 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

MODERNIZACJA KOMÓR PROCESU TECHNOLOGICZNEGO ROZBUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO 

ŚCIEKÓW SUROWYCH, WYMIANA SITOPIASKOWNIKA, PRASY FILTRACYJNEJ, WYMIANA STACJI DMUCHAW. 

ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW POPRZEZ BUDOWĘ SUSZARNI OSADU NADMIERNEGO, MONTAŻ PANELI 

FOTOWOLTAICZNYCH ZASILAJĄCYCH URZĄDZENIA W OCZYSZCZALNI. ZAKUP KOPARKO – ŁADOWARKI I 

CIĄGNIKA Z KOSIARKĄ BIJAKOWĄ DO UTRZYMANIA ROWU. MODERNIZACJA SIECI WOD-KAN W MIEJSCOWOŚCI 

SZCZUKI 

OBEJMUJE :  
 

1. MODERNIZACJĘ KOMÓR PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W TYM:  

a) Rozbudowa zbiornika wyrównawczego ścieków surowych  

b) Wymiana sitopiaskownika  

c) Wymiana prasy filtracyjnej  

d) Wymiana stacji dmuchaw  

2. ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW POPRZEZ BUDOWĘ SUSZARNI OSADU NADMIERNEGO 

3. MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ZASILAJĄCYCH URZĄDZENIA W OCZYSZCZALNI  

4. ZAKUP KOPARKO – ŁADOWARKI  

5. ZAKUP CIĄGNIKA Z KOSIARKĄ BIJAKOWĄ DO UTRZYMANIA ROWU  

6. MODERNIZACJA SIECI WOD – KAN W MIEJSCOWOŚCI SZCZUKI.   

 

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno - użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a 

ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie 

„ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu 

zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych 

spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym 

lub pochodzeniem. Na etapie projektowania oraz prowadzenia robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany 

uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób mogą być uzyskane korzyści 

dla jakości, obniżenia kosztów lub poprawy walorów użytkowych przebudowywanych urządzeń. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.  
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LOKALIZACJA TERENU PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

Rys.1. Lokalizacja urządzeń oczyszczalni ścieków 
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Rys.2. Lokalizacja przepompowni P22 

 

Rys.3. Lokalizacja przepompowni P29 
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Rys.4. Lokalizacja w zakresie modernizacji sieci wodociągowej w m. Szczuki 
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1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT 

BUDOWLANYCH   

W ramach inwestycji należy wykonać modernizację komór procesu technologicznego w tym między innymi :  

1.1.1. Rozbudowę zbiornika wyrównawczego ścieków surowych 

w skład zamówienia wchodzą roboty budowlane i dostawy : 

 Wykonanie projektu i uzyskanie przewidzianych prawem pozwoleń 

 Dobudowa ścian zbiornika o wysokości 1,5 m, grubość ścian 30 cm, zbrojone prętami stalowymi  

 Wykonanie izolacja przeciwwilgociowa zewnętrzna i wewnętrzna ścian zbiornika 

 Demontaż podestu w celu ponownego montażu na podniesionym zbiorniku 

 Demontaż pomp, mieszadła, strumienicy, prowadnic, zasuw  

 Dostawa nowych pomp, mieszadła, strumienicy oraz zasuw i kluczy do zasuw  

 Dostawa nowych sond poziomu  

 Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sterownia i AKPiA 

 Wpięcie zamontowanych urządzeń do centralnego systemu zarządzania oczyszczalnią w nowym 
oprogramowaniu  

1.1.2. Wymiana sitopiaskownika 

w skład zamówienia wchodzą roboty budowlane i dostawy : 

 Wykonanie projektu i uzyskanie przewidzianych prawem pozwoleń 

 Demontaż istniejącego i montaż nowego sitopiaskownika  

 Podłączenie rurociągów ścieków dopływających i odpływających z sitopiaskownika  

 Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sterownia i AKPiA 

 Wpięcie zamontowanych urządzeń do centralnego systemu zarządzania oczyszczalnią w nowym 
oprogramowaniu  

1.1.3. Wymiana prasy filtracyjnej 

w skład zamówienia wchodzą roboty budowlane i dostawy : 

 Wykonanie projektu i uzyskanie przewidzianych prawem pozwoleń 

 Demontaż istniejącej i montaż nowej prasy śrubowej  

 Podłączenie rurociągów i instalacji   

 Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sterownia i AKPiA 

 Wpięcie zamontowanych urządzeń do centralnego systemu zarządzania oczyszczalnią w nowym 

oprogramowaniu  

1.1.4. Wymiana stacji dmuchaw 

w skład zamówienia wchodzą roboty budowlane i dostawy : 

 Wykonanie projektu i uzyskanie przewidzianych prawem pozwoleń 

 Demontaż istniejących i montaż nowych dmuchaw szt. 4  
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 Podłączenie rurociągów i instalacji   

 Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sterownia i AKPiA 

 Wpięcie zamontowanych urządzeń do centralnego systemu zarządzania oczyszczalnią w nowym 

oprogramowaniu  

1.1.5. Zagospodarowanie osadów poprzez budowę słonecznej suszarni osadów 

w skład zamówienia wchodzą roboty budowlane i dostawy : 

 Wykonanie projektu i uzyskanie przewidzianych prawem pozwoleń 

 Budowa słonecznej suszarni osadów 

 Budowa / montaż instalacji technologicznych  

 Dostawa i montaż urządzeń technologicznych w tym między innymi ruchomy wał z przerzucarką, 

wentylatory, przenośniki taśmowe/spiralne, oświetlenie i inne   

 Podłączenie rurociągów i instalacji obiektowych nie technologicznych  

 Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sterownia i AKPiA 

 Wpięcie zamontowanych urządzeń do centralnego systemu zarządzania oczyszczalnią w nowym 

oprogramowaniu  

 Wykonanie przyłączy energetycznego, wodnego, kanalizacyjnego, odcieków 

 Wykonanie drogi dojazdowej, utwardzonych placów manewrowych, oświetlenie terenu  

 Inne  

1.1.6. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19-21 kWp 

w skład zamówienia wchodzą roboty budowlane i dostawy : 

 Wykonanie projektu i uzyskanie przewidzianych prawem pozwoleń 

 Montaż paneli na dachu budynku technicznego   

 Podłączenie instalacji do istniejącej instalacji elektrycznej   

 Wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sterownia i AKPiA 

 Wpięcie zamontowanych urządzeń do centralnego systemu zarządzania oczyszczalnią w nowym 

oprogramowaniu  

1.1.7. Dostawa koparko – ładowarki 

Specyfikacja dostawy koparko ładowarki: 

Silnik : 

- Pojemność silnika od 4.5 l do 5.0 l 

- Moc maksymalna od 100 – do 110 km 

- Turbodoładowanie 
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Sterowanie : 

- Przednia oś skrętna 

- Układ kierowniczy sterowany hydraulicznie ( hydrostatycznie ), możliwość awaryjnego sterowania maszyna  

- na dżojstikach 

Hydraulika : 

- Układ hydrauliczny ( przepływ oleju ) od 160 l/min do 170 l/min 

- Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS 

- W pełni regulowane siedzenie wyposażone w pas bezpieczeństwa 

- Poziom hałasu w kabinie od 70 dB o 76 dB 

- Wysokość załadunku – od 3.0 m do 3.4 m 

- Wysokość wyładunku – od 2.7 m do 3.0 m   

- Udźwig bez wysuwu – od 1.400 kg do 1.500 kg 

Wyposażenie maszyny : 

- Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna z widłami typu 6w1, o szerokości od 2.3 m do 2.4 m 

- Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm 

1.1.8. Dostawa ciągnika z kosiarką bijakową  

W ramach zamówienia Wykonawca zakupi i dostarczy ciągnik z kosiarka bijakową o parametrach: 

Ciągnik 

Silnik : 

- 6 – cylindrowy o pojemności skokowej od 6.5 l do 7.0 l 

- Moc ciągnika maksymalna od 140 do 150 

- Rodzaj paliwa – olej napędowy 

- Pojemność Zbiornika paliwa od 280 l do 300 l 

Przekładnia, napęd : 

- Elektroniczne przełączanie nawrotne REVERSHIFT 

- Liczba biegów 24/24 

- Zakres sterowania elektronicznego – 4 

Hydraulika : 

- Układ hydrauliczny od 145 l/min do 160 l/min 

- Max. Ciśnienie robocze : 200 bar 

- Tylny podnośnik o udźwigu w punkcie dołączania od 7.000 kg do 7.600 kg  

- Kabina amortyzowana w 4 punktach 
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- Fotel komfortowy, amortyzowany pneumatycznie 

- Klimatyzacja w kabinie 

- Obrotowe światło ostrzegawcze LED 

- Amortyzacja przedniej osi 

- Rozstaw osi ciągnika od 2.8 m do 2.86 m 

Dodatkowe wyposażenie ciągnika : 

- Przedni TUZ z amortyzacją wstrząsów o udźwigu od 2800 kg do 3000 kg 

- Przedni WOM 1000 obr./min 

- Ładowacz czołowy zamontowany fabrycznie  o parametrach : 

 - Maks. wysokość w osi obrotu narzędzia od 4.0 m do 4.3 m 

 - Udźwig w punkcie obrotu narzędzia na całej wysokości od 2100 kg do 2300 kg 

- Łycha do materiałów sypkich szerokość od 2.3 m do 2.5 m 

- Paleciak 

- Mulczer – kosiarka wysięgnikowa o parametrach : 

  - Pływająca głowica tnąca o szerokości od 90 cm do 130 cm 

  - Kąt głowicy tnącej od 240o do 250o 

  - Zasięg od 5.70 m do 6.0 m 

1.1.9. Modernizacja sieci wod-kan w miejscowości Szczuki  

w skład zamówienia wchodzą roboty budowlane i dostawy : 

 Wykonanie projektu i uzyskanie przewidzianych prawem pozwoleń 

 Modernizacja sieci wodociągowej  

 Odtworzenie nawierzchni dróg i poboczy po wykonanych robotach 

 Wymiana na nowe hydrantów p.poż, zasuw, nawiertek i innych urządzeń sieci wodociągowej  

 Wymiana pomp w przepompowniach P29 i P22  

 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Kalinowcu przyjmuje ścieki z terenu gminy Płoniawy – 

Bramura oraz gminy Krasne . Użytkownikiem (operatorem) oczyszczalni jest gmina Płoniawy – Bramura. 

Oczyszczalnia została zmodernizowana w latach 2011 – 2012 i od tamtego czasu przyjmuje ścieki w ilościach 

300 – 400 m3/d w porach suchych oraz 550 – 750 m3/d w porach mokrych. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych 

jest rów melioracyjny a następnie Rzeka Węgierka, poprzez wylot ścieków o średnicy DN 600, posadowiony na 

skarpie Rzeki. W ramach odrębnego zadania inwestycyjnego realizowana będzie modernizacja sieci 

wodociągowo – kanalizacyjnej w miejscowości Szczuki.  

Instalacja suszenia osadów, wymiana urządzeń oraz wykonane roboty budowlane objęte niniejszym 

Zamówieniem winna być dobrane pod względem przepustowości oraz rozwiązań technicznych do 
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bezproblemowej współpracy z instalacją odwadniania i higienizacji osadów w ramach której planowana jest 

wymiana prasy z nowym systemem sterowania i AKPiA.  

Przy projektowaniu i realizacji robót należy uwzględnić niżej podane ogólne uwarunkowania: 

1. Osad wysuszony powinien spełniać wymagania dla osadu ustabilizowanego oznaczonego zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 

2020 poz. 10) kodem 19 08 05. 

2. Oddziaływanie instalacji na środowisko oczyszczalni powinno mieścić się w granicach działki, na której 

znajdować się będą obiekty związane z przedmiotową instalacją oraz do której Zamawiający posiada 

tytuł prawny. 

3. Emisja hałasu do otoczenia, oraz emisja substancji do powietrza z tytułu eksploatacji instalacji powinna 

mieścić się w dopuszczalnych granicach ustalanych stosownymi do zakresu aktami prawnymi 

obowiązującymi w prawodawstwie polskim i Dyrektywami Unijnymi. 

4. Emisja odorów nie powinna stanowić uciążliwości dla otoczenia. 

5. Instalacja musi spełniać wytyczne Dyrektywy Europejskiej nr 2000/54, aneks V i VI - Ochrona 

pracowników przed ryzykiem zagrożeń biologicznych. 

6. Projekt organizacji robót winien zapewnić jednoczesność pracy istniejącej oczyszczalni oraz instalacji 

odwadniania i higienizacji osadu, w trakcie realizacji robót budowy nowych obiektów i instalacji objętych 

niniejszym Zamówieniem, gwarantując zachowanie ciągłości pracy oczyszczalni jako całości. 

Ponadto przy projektowaniu i realizacji inwestycji należy uwzględnić wydane przez odpowiednie 

władze postanowienia i decyzje określające warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.  

 

1.2.1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

1.2.1.1. Położenie oczyszczalni ścieków i warunki geotechniczne 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków, wybudowana w celu oczyszczenia ścieków cukrowniczych, jest zlokalizowana  

w pobliżu wsi Kalinowiec w odległości przeszło 3 km od byłej cukrowni „Krasiniec”. Teren oczyszczalni stanowi 

działka geodezyjna nr ewid. 230/3 Szlasy – Bure, gmina Płoniawy – Bramura. Od strony zachodniej do 

oczyszczalni przylega ziemny zbiornik akumulacyjny (staw), który służył do gromadzenia ścieków  

cukrowniczych. Oczyszczalnia jest położona z dala od zabudowy. Utworzona dla oczyszczalni ścieków 

cukrowniczych (i zbiornika akumulacyjnego ścieków) strefa ochrony sanitarnej wynosi 300 m od granicy terenu 

oczyszczalni. Teren strefy ochronnej w promieniu 300 m od oczyszczalni stanowią niezabudowane użytki rolne, 

częściowo zalesione lasem sosnowym. Dojazd do oczyszczalni jest od drogi Kalinowiec – Jaciążek. 

Powierzchnia terenu działki oczyszczalni jest płaska.  

Według badań geotechnicznych na terenie lokalizacji oczyszczalni pod warstwą humusu lub nasypów (0,2-0,8m) 

zalegają piaski drobne i średnio zagęszczone. Woda gruntowa została stwierdzona na głębokości 2,3 – 3,5 m 

poniżej powierzchni terenu. 

1.2.1.2. Budynek usługowy i stacja „trafo” 

Na terenie oczyszczalni znajduje się budynek usługowy oraz budynek ze stacją „trafo”.  

Budynek usługowy posiada powierzchnię zabudowy 168,9 𝑚2 i kubaturą 652,9 𝑚2.  

W budynku są następujące pomieszczenia: 

▪ przedsionek       2,4 𝑚2 

▪ rozdzielnia elektryczna      5,0 𝑚2 

▪ pokój śniadań       7,0 𝑚2 

▪ dyżurka (sterownia)     6,6 𝑚2 

▪ warsztat      57,7 𝑚2 

▪ przedsionek do magazynu     4,7 𝑚2 

▪ magazyn      18,8 𝑚2 
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▪ hydrofornia ( w pomieszczeniu warsztatowym) 5,4 𝑚2 

▪ W.C.       2,0 𝑚2 

▪ korytarz      10,5 𝑚2 

▪ szatnia brudna      5,8 𝑚2 

▪ umywalnia      6,0 𝑚2 

▪ szatnia czysta      6,6 𝑚2 

 

1.2.1.3. Odbiornik ścieków  

 

Bezpośrednim, naturalnym odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest poprzez rów melioracyjny R-30 rzeka 

Węgierka, która stanowi prawobrzeżny dopływ rzeki Orzyc. Rów melioracyjny R-30, którym ścieki są 

odprowadzane, uchodzi do rzeki Węgierki w km 5+900. Ścieki rowem R-30 płyną na odcinku przeszło 1,5 km 

(1680 m). 

Powierzchnia zlewni rzeki Węgierki, w profilu ujścia wód z rowu melioracyjnego, wynosi F = 440 𝑘𝑚2. Według 

danych z dokumentacji, stanowiącej sprawozdanie techniczne do projektu melioracji użytków zielonych – obiekt 

rzeka Węgierka, charakterystyczne przepływy rzeki w pobliżu miejscowości Krasiniec wynoszą: 

 

● wielka woda letnia       4,56 𝑚3/𝑠 

● przepływ średni roczny     1,93 𝑚3/𝑠 

● przepływ wyższy najdłużej trwający w roku (252 dni)  0,94 𝑚3/𝑠 

● przepływ średni niski      0,487 𝑚3/𝑠 

● przepływ najniższy       0,32 𝑚3/𝑠 

Według projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków z cukrowni „Krasiniec” rzeka Węgierka w rozpatrywanym 

przekroju posiada średni niski przepływ SNQ = 0,45 𝑚3/𝑠. 

Według operatu wodnoprawnego, opracowanego w 2000 roku, charakterystyczne przepływy w przekroju w 

Krasińcu wynoszą (źródło IMiGW): 

● WWW   60 𝑚3/𝑠 

● SWW  22,8 𝑚3/𝑠 

● SW  1,65 𝑚3/𝑠 

● SNQ  0,22 𝑚3/𝑠 

● NNW  0,14 𝑚3/𝑠 

 

1.2.1.4  Liczba mieszkańców  

Ilość ścieków określona została w porozumieniu z inwestorem, wskaźnikowo na podstawie ilości mieszkańców, 

których oczyszczalnia będzie obsługiwała. W obliczeniach ilości ścieków uwzględniono mieszkańców z 

następujących miejscowości: 

 Krasne,  Wężewo, Kozin, Zalesie, Żbiki (w gminie Krasne), Węgrzynowo, Szlasy – Łazino, Szlasy – 

Bure, Kalinowiec, Szczuki (w gminie Płoniawy – Bramura), Wielodróż, Bogate, Selenowo Stare (w 

gminie Przasnysz)  - miejscowości, które zostaną podłączone do kanalizacji i oczyszczalni w pierwszej 

kolejności (I etap); 

 Krasiniec, Młodzianowo, Płoniawy – Bramura, Jaciążek, Retka Nowa, Kobylinek, Okładzin (w gminie 

Płoniawy – Bramura) – miejscowości do podłączenia do kanalizacji w perspektywie (II etap). 

Założono, że projektowana oczyszczalnia będzie realizowana jednoetapowo, z możliwością oczyszczenia 

ścieków w ilości charakterystycznej dla I i II etapu.  
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Ogólną ilość mieszkańców z miejscowości, które będą podłączone do kanalizacji i oczyszczalni określono w 

poniższej tabeli: 

 

Lp. 

 

Miejscowość 

Liczba mieszkańców, których będzie obsługiwała 

oczyszczalnia w: 

I etapie II etapie 

1. Gmina Krasne 

1.1. Krasne 925 925 

1.2. Wężewo  281 281 

1.3. Kozin 150 150 

1.4. Zalesie  260 260 

1.5. Żbiki  220 220 

 RAZEM 1 836 1 836 

2. Gmina Płoniawy – Bramura  

2.1 Węgrzynowo  580 580 

2.2 Szlasy – Łozino  150 150 

2.3. Szlasy – Bure  240 240 

2.4. Kalinowiec 59 59 

2.5. Szczurki  376 376 

2.6. Krasiniec 608 608 

2.7. Nowe Płoniawy  - 20 

2.8. Płoniawy – Bramura  - 390 

2.9. Jaciążek  - 280 

2.10. Kobylinek  - 140 

2.11. Obłudzin  - 150 

2.12. Młodzianowo  - 180 

2.13. Retka Nowa  - 100 

 RAZEM 2 013 3 273 

 

Ostatecznie przyjęto następującą liczbę mieszkańców, limitującą przepustowość oczyszczalni w I i II etapie: 

- I etap – 5 000 mieszkańców, 

- II etap – 6 400 mieszkańców. 

1.2.1.5. Ilość ścieków 

Na sumaryczną ilość ścieków oczyszczanych w projektowanej oczyszczalni będą się składały: 
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▪ ścieki bytowo – gospodarcze od ludności (wymienionej w punkcie 4.1.), dopływające do oczyszczalni 

kanalizacją: 

● I etap – od 5000 mieszkańców, 

● II etap – od 6400 mieszkańców  

▪ ścieki z usług; 

▪ ścieki bytowo – gospodarcze od ludności (innej niż wymienionej w punkcie 4.1.), dowożone taborem 

asenizacyjnym; 

▪ ścieki z rzeźni ze wsi Płoniawy,  

▪ ścieki z zakładu mięsnego we wsi Węgrzynowo. 

Ścieki bytowo – gospodarcze z gospodarstwa domowych i usług dopływające kanalizacją.  

Przyjmując współczynniki nierównomierności dopływu ścieków do oczyszczalni równe 𝑁𝑑 = 1,35; 𝑁ℎ = 1,6 i 

jednostkową ilość ścieków 0,12 
𝑚3

𝑀
×  𝑑 ilość ścieków bytowo – gospodarczych z gospodarstw domowych i 

usług, dopływających do oczyszczalni kanalizacją, wyniesie: 

  Przepływ       I etap  II etap 

- średni dobowy 𝑄ś𝑟 𝑑     (𝑚3/𝑑)    600    768 

- maksymalny dobowy 𝑄𝑚𝑎𝑥  𝑑    (𝑚3/𝑑)    810    1037 

- średni godzinowy 𝑄ś𝑟 ℎ     (𝑚3/ℎ)    25,0    32,0 

- średni godzinowy dzienny z 16 godz. 𝑄ś𝑟 ℎ(16)  (𝑚3/ℎ)    37,5    48,0 

- maksymalny godzinowy 𝑄𝑚𝑎𝑥 ℎ   (𝑚3/ℎ)    54,0    69,1 

Ścieki bytowo – gospodarcze z gospodarstw domowych i usług dowożone taborem asenizac.  

Założono, że ścieki wożone będą do oczyszczalni przez 8 godz., 𝑁𝑑 = 1,35. 

  Przepływ       I etap  II etap 

- średni dobowy 𝑄ś𝑟 𝑑     (𝑚3/𝑑)    30    15 

- maksymalny dobowy 𝑄𝑚𝑎𝑥  𝑑    (𝑚3/𝑑)    41    20 

- średni godzinowy 𝑄ś𝑟 ℎ    (𝑚3/ℎ)    1,3    0,6 

- średni godzinowy dzienny z 16 godz. 𝑄ś𝑟 ℎ(16) (𝑚3/ℎ)  3,8    1,9 

- maksymalny godzinowy 𝑄𝑚𝑎𝑥 ℎ   (𝑚3/ℎ)    5,1    2,5 

Ścieki z rzeźni ze wsi Płoniawy 

Założono, że ścieki w zakładzie będą wytwarzane przez okres 12 godzin w ciągu doby, 𝑁𝑑 = 1,2. 

  Przepływ       I etap  II etap 

- średni dobowy 𝑄ś𝑟 𝑑     (𝑚3/𝑑)        -    25 

- maksymalny dobowy 𝑄𝑚𝑎𝑥  𝑑    (𝑚3/𝑑)        -    30 

- średni godzinowy 𝑄ś𝑟 ℎ    (𝑚3/ℎ)        -    1,0 

- średni godzinowy dzienny z 16 godz. 𝑄ś𝑟 ℎ(16)  (𝑚3/ℎ)        -    2,1 

- maksymalny godzinowy 𝑄𝑚𝑎𝑥 ℎ   (𝑚3/ℎ)        -    2,5 

Ścieki z zakładano mięsne we wsi Wegrzynowo 

Założono następujące wartości współczynników nierównomierności dopływu ścieków: 𝑁𝑑  =  1,2 𝑖 𝑁𝑑 = 3,0. 

  Przepływ       I etap  II etap 

- średni dobowy 𝑄ś𝑟 𝑑     (𝑚3/𝑑)    140    250 

- maksymalny dobowy 𝑄𝑚𝑎𝑥  𝑑    (𝑚3/𝑑)    168    300 
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- średni godzinowy 𝑄ś𝑟 ℎ    (𝑚3/ℎ)    5,8    10,4 

- średni godzinowy dzienny z 16 godz. 𝑄ś𝑟 ℎ(16)  (𝑚3/ℎ)    8,8    15,6 

- maksymalny godzinowy 𝑄𝑚𝑎𝑥 ℎ   (𝑚3/ℎ)    21,0    37,5 

Ogólna ilość ścieków 

Przepływ I etap II etap 

średni dobowy  𝑄 ś𝑟 𝑑                                                              (𝑚3/𝑑)  560 750 

maksymalny dobowy  𝑄 𝑚𝑎𝑥 𝑑                                               (𝑚3/𝑑)  819 998 

Średni godzinowy średni dobowy  𝑄 ś𝑟 ℎ                              (𝑚3/ℎ)  32,1 44,0 

Średni godzinowy średni dobowy  𝑄 ś𝑟 ℎ(𝑑𝑧𝑖ń)                    (𝑚3/ℎ)  50,1 67,6 

Maksymalny godzinowy 𝑄 𝑚𝑎𝑥 ℎ                                           (𝑚3/ℎ)  80,1 111,7 

 

 1.2.1.6.  Jakość ścieków i ładunek zanieczyszczeń  

Do obliczeń ładunku zanieczyszczeń przyjęto następujące dane wyjściowe: 

● wielkości jednostkowych ładunków: 

- BZT5 - 60 gO2/M x d, 

- zawiesina og. - 65 g/M x d, 

- azot og. - 12 gN/M x d, 

- fosfor og. - 2,5 gPM x d, 

●  wielkości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dowożonych: 

- BZT5 - 1200 gO2/m3, 

- zawiesina og. -1800 g/m3, 

- azot og. 120 gN/m3, 

- fosfor og. - 40 gP/m3. 

● wielkości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach z rzeźni w Płoniawach, po podczyszczeniu: 

- BZT5 - 1200 gO2/m3, 

- zawiesina og.  - 400 g/m3, 

- azot og. - 200 gN/m3 

- fosfor og. 30 gP/m3, 

● wielkości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych mechanicznie na terenie zakładu 

mięsnego we wsi Węgrzynowo: 

- BZT5 - 1200 gO2/m3, 

- zawiesina og. 400 g/m3 

- azot og. - 200 gN/m3, 

- fosfor og. - 30 gP/m3. 

Ścieki bytowo - gospodarcze z gospodarstw domowych i usług dopływające kanalizacją 

Wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowo - gospodarczych dopływających do oczyszczalni 

kanalizacją wyniosą średnio: 

 Ładunek zanieczyszczeń       I etap  II etap 

-  𝐵𝑍𝑇5     (kgO2/d)     300,0    348,5 

- zawiesina og.     (kg/d)       325,0    416,0 
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- azot og.      (kgN/d)     60,0    76,8 

- fosfor og.      (kgP/d)       12,5    16,0 

 

Ścieki bytowo - gospodarcze z gospodarstw domowych i usług dowożone taborem asenizac.  

Wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach bytowo - gospodarczych dowożonych do oczyszczalni taborem 

asenizacyjnym wyniosą średnio:  

Ładunek zanieczyszczeń        I etap  II etap 

-  𝐵𝑍𝑇5     (kgO2/d)     45,0    22,5 

- zawiesina og.     (kg/d)       54,0    27,0 

- azot og.      (kgN/d)     3,6    1,8 

- fosfor og.      (kgP/d)       1,2    0,6 

 

Ścieki z rzeźni ze wsi Płoniawy: 

Wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach z rzeźni wyniosą śrddnio: 

Ładunek zanieczyszczeń       I etap  II etap 

-  𝐵𝑍𝑇5     (kgO2/d)             -    30,0 

- zawiesina og.     (kg/d)          -    10,0 

- azot og.      (kgN/d)        -    5,0 

- fosfor og.      (kgP/d)          -    0,75 

 

Ścieki z zakładu mięsnego we wsi Węgrzynowo  

Wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach z zakładu mięsnego wyniosą średnio: 

Ładunek zanieczyszczeń       I etap  II etap 

-  𝐵𝑍𝑇5     (kgO2/d)     168,0    300,0 

- zawiesina og.     (kg/d)       56,0    100,0 

- azot og.      (kgN/d)     28,0    50,0 

- fosfor og.      (kgP/d)       4,2    0,75 

 

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach ogółem 

Wielkości ładunku zanieczyszczeń w ściekach surowych (dopływających kanalizacją i dowożonych taborem 

asenizacyjnym) wyniosą średnio: 

 

 

 

Ładunek zanieczyszczeń  I etap II etap 

𝐵𝑍𝑇5                                                                                      𝑘𝑔𝑂2/𝑑 513,0 736,5 

Zawiesina og.                                                                         (kg/d) 435,0 553,0 

azot og.                                                                                (kgN/d) 91,6 133,6 

fosfor og.                                                                              (kgP/d) 17,9 24,85 

 

Powyższe ładunki zanieczyszczeń odpowiadają docelowo (II etap): 

● 12 275 RLM - w przypadku 𝐵𝑍𝑇5 

● 8 508 - w przypadku zawiesiny ogólnej. 
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Wielkości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych 

Na podstawie wyżej przyjętych wielkości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dopływających i dowożonych 

do oczyszczalni wyniosą średnio: 

 

Wielkości wskaźników zanieczyszczeń  I etap II etap 

𝐵𝑍𝑇5                                                                                (𝑔𝑂2/𝑚3) 666 696 

Zawiesina og.                                                                       (𝑔/𝑚3) 565 523 

azot og.                                                                             (𝑔𝑁/𝑚3) 119 126 

fosfor og.                                                                           (𝑔𝑃/𝑚3) 23,2 23,5 

 

 

 1.2.1.7. Wymagania jakości ścieków oczyszczonych  

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 

lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. nr. 2019 poz. 1311) wielkości wskaźników zanieczyszczeń 

w ściekach oczyszczonych nie mogą przekraczać następujących wartości: 

-  𝐵𝑍𝑇5     25 𝑔𝑂2/𝑚3 

- ChZT     125 𝑔𝑂2/𝑚3 

- zawiesina og.     35 𝑔/𝑚3 

- azot og.      min. % red. - 35% 

- fosfor og.      min. % red. - 40% 

 

1.2.1.8. Ciąg gospodarki osadowej, składającej się z: 

- zagęszczacza osadu nadmiernego i zbiornika nadawy osadu zagęszczonego (adaptacja części istniejącej 

komory regeneracji osadu czynnego), 

- stacji mechanicznego odwadniania osadu (prasa) w części budynku istniejącego,  

- transport osadu w miejsce składowania 

 

1.2.1.9.  Komory osadu czynnego  

 

Niezbędna pojemność czynna komory osadu czynnego, w oparciu o przyjęte wartości maksymalne: 

- koncentracji osadu w komorze 4,0 kg.s.m./𝑚3 

- obciążenia osadu czynnego w komorze A’ = 0,12 kg 𝐵𝑍𝑇5/kg s.m. x d,  

wyniesie: 

- 962𝑚3 - w I etapie, 

- 1381 𝑚3 - w II etapie. 

 

● Obliczenia czasu nitryfikacji  

Założenia: 

- wartości współczynników kinetycznych 

■ syntezy biomasy a = 0,55 

■ samoutlenianie biomasy b=0,1 𝑑−1 

■ część frakcji ulegająca rozkładowi w biomasie 𝑋𝑑=0,6 

■ przyrostu bakterii nitryfikujących 𝑌𝑁 = 0,15 𝑘𝑔 𝑠. 𝑚. 𝑜./𝑘𝑔 𝑁𝑁𝐻4
𝑢𝑡𝑙.  
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- koncentracja osadu czynnego 4,0 kg. s.m./𝑚3 

- nitryfikacja w temperaturze t = 15∘𝐶  

- 𝐵𝑍𝑇5 w odpływie ścieków po bloku biologicznego oczyszczania 20 𝑔𝑂2/𝑚3 

Obliczenia: 

 

 I Etap II Etap 

Minimalny (krytyczny) wiek osadu 𝑒𝑘 2,13 d 2,13 d 

Projektowany minimalny wiek osadu 𝑒.𝑝𝑟𝑜𝑗. 5,33 d 5,33 d 

Wymagany czas zatrzymania ścieków ze względu na 𝐵𝑍𝑇5 t 0,43 d 
10,3 4 

0,45 d 
10,8 h 

Przyrost osadu z usuwania 𝐵𝑍𝑇5  𝛥𝑋𝑉 241 𝑔/𝑚3 
185,57 kg/d 

252𝑔/𝑚3 
266,62 kg/d 

Ilość azotu amonowego usuwana na drodze syntezy 𝑁𝑁𝐻4𝑠𝑦𝑛𝑡. 19,3 𝑔𝑁/𝑚3 20,2 𝑔𝑁/𝑚3 

Ilość azotu do utleniania w procesie nitryfikacji 𝑁𝑟  87,7 𝑔𝑁/𝑚3 92,8 𝑔𝑁/𝑚3 

Obliczenie pojemności strefy nitryfikacji przyjmując wartość 𝑩𝒁𝑻𝟓 charakterystyczną dla ścieków po 
mechanicznym oczyszczaniu  

Ustalenie frakcji bakterii nitryfikujących 𝑓𝑁 0,040 0,040 

Ogólny objętościowy współczynnik szybkości nitryfikacji, przyjmując, 

że w temperaturze 20∘𝐶 szybkość utleniania azotu amonowego 
wynosi 1,04 g 𝑁𝑁𝐻4 𝑢𝑡𝑙./𝑔 𝑠. 𝑚. 𝑜 ⋅  𝑑 𝑅𝑁 

97,8 97,8 

Czas zatrzymania w strefie nitryfikacji 𝑡𝑁, z uwzględnieniem  

15 gN/𝑚3 jako nieznitryfikowanego 

0,74 d 
17,8 h 

0,80 d 
19,2 h 

Wynikające z obliczeń pojemności strefy nitryfikacji 𝑉𝑁  570 𝑚3 846 𝑚3 

Obliczenie pojemności strefy nitryfikacji przyjmując wartość 𝑩𝒁𝑻𝟓 charakterystyczną dla ścieków po 
komorze denitryfikacji 

Ustalenie frakcji bakterii nitryfikacyjnych 𝑓𝑁 0,058 0,059 

Ogólny objętościowy współczynnik szybkości nitryfikacji, przyjmując, 

że w temperaturze 20∘𝐶 szybkości utleniania azotu amonowego 
wynosi 1,04 g 𝑁𝑁𝐻4𝑢𝑡𝑙./𝑔 𝑠. 𝑚. 𝑜 ⋅ 𝑑 𝑅𝑁 

141,8 144,2 

Czas zatrzymania w strefie nitryfikacji 𝑡𝑁, z uwzględnieniem pełnej 
nitryfikacji  

0,62 d 
14,9 h 

0,64 d 
15,4 h 

Wynikające z obliczeń pojemności strefy nitryfikacji 𝑉𝑁 477 𝑚3 677 𝑚3 

 

● Obliczenia czasu denitryfikacji  

Założenia: 

- szybkość denitryfikacji 𝑉𝑑= 0,07 g 𝑁𝑁𝑂3
/𝑔 𝑠. 𝑚. 𝑜.⋅ 𝑑 w temperaturze 20∘𝐶, 
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- szybkość obniżania 𝑩𝒁𝑻𝟓 w komorze nitryfikacji K = 6,4 𝑑−1 w temperaturze 15∘𝐶, 

- przyjęto w odpływie z części biologicznej oczyszczalni azot ogólny na poziomie 15 gN/𝑚3. 
  

 Obliczenia: 

 

 I Etap II Etap 

Objętość, wspólcz. szybkości denitryfikacji 𝑅𝐷𝑁 𝑔 𝑁𝑁𝑂3
/𝑚3 ⋅ 𝑑 130,4 130,4 

Czas zatrzymania ścieków w strefie denitryfikacji 𝑡𝐷𝑁 0,56 d 
13,4 H 

0,60 d 
14,4 h 

Wynikająca z obliczeń pojemności strefy denitryfikacji 𝑉𝐷 431 𝑚3 635 𝑚3 

Obniżenie 𝑩𝒁𝑻𝟓 w komorze denitryfikacji przy założeniu, że stężenie 

N og. na odpływie wyniesie 15 gN/ 𝑚3 

208 222 

𝑩𝒁𝑻𝟓w dopływie do komory nitryfikacji (g𝑂2/𝑚3) 391 404 

 

● Komora defosfatacji  

Czas zatrzymania ścieków w komorze defosfatacji wyniesie około 1h. Zgodnie z przyjętym czasem 

zatrzymania, niezbędna pojemność czynna komory defosfatacji wyniesie około 32 𝑚3 - w I etapie i 44 

𝑚3- w II etapie. 

 

● Zgodnie z przyjętymi wyżej warunkami, niezbędna pojemność czynna komory osadu czynnego jest 

wymagana: 

I etap   II etap 

- pojemność czynna komory defosfatacji biologicznej (𝑚3)           32      44 

- pojemność czynna komory denitryfikacji (𝑚3)      431     635 

- pojemność czynna komory nitryfikacji (𝑚3)          570     846 

- pojemność czynna komory osadu czynnego łącznie (𝑚3)    1033    1525 

 

Biorąc pod uwagę etapową realizację w gminach kanalizacji sanitarnej, funkcjonują dwa bliźniacze ciągi 

technologiczne osadu czynnego, z jednym wspólnym osadnikiem końcowym. W zależności od zaawansowania 

realizacji kanalizacji sanitarnej w gminach pracuje jeden ciąg lub równolegle dwa ciągi technologiczne. Każdy 

ciąg technologiczny składa się z komory:  defosfatacji i nitryfikacji. Oba ciągi technologiczne projektuje się na 

bazie istniejącej komory osadu czynnego. Adaptacja istniejącej komory polegała na demontażu istniejących 

urządzeń   napowietrzających, wyburzeniu wszystkich wewnętrznych ścianek działowych, podwyższeniu 

zbiornika o 0,6 m i wybudowaniu nowych ścianek działowych (zgodnie z częścią graficzną projektu). Głębokość 

czynna projektowanych komór osadu czynnego wyniesie 3 m. 

Po przeprowadzeniu opisanej wyżej adaptacji w każdym ciągu biologicznym osadu czynnego zostaną utworzone 

następujące strefy (komory): 

- strefa beztlenowa (defosfatacji), o pojemności czynnej około    25 𝑚3 

- strefa niedotlenienia (denitryfikacji), o pojemności czynnej około  333 𝑚3  

- strefa tlenowa nitryfikacja), o pojemności czynnej około    422 𝑚3 

RAZEM: 780 𝒎𝟑 
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Sumaryczna pojemność czynna poszczególnych komór w obu ciągach osadu czynnego wyniesie: 

 

Komora Pojemność czynna (𝒎𝟑) 

beztlenowa (defosfatacja) - szt. 2 2 x 25 = 50 

niedotleniona (denitryfikacja) - szt. 2 2 x 333 = 666 

tlenowa (nitryfikacja) - szt. 2 2 x 422 -= 844 

                                                                 OGÓŁEM  2 x 780 = 1560 

 

Parametry technologiczne pracy obu ciągów osadu czynnego, przy wyżej podanych pojemnościach komór, 

warunkach pracy osadu czynnego i przedstawionym bilansie jakościowo - ilościowym ścieków, docelowo będą 

przedstawiały się następująco: 

 

Wyszczególnienie parametru technologicznego  Jednostka Wielkość 

Średni czas zatrzymania ścieków: 
- w komorze beztlenowej względem przepływu średniego 

dobowego  
- w komorze denitryfikacji 
- w komorze nitryfikacji  
- łącznie w komorach osadu czynnego  

h  
 

1,1 
15,1 
19,1 
35,4 

Koncentracja osadu czynnego w komorach  kg s.m./𝑚3 4,0 

Obciążenie osadu ładunkiem 𝐵𝑍𝑇5 
- w układzie komór nitryfikujących i denitryfikujących 
- w układzie komór nitryfikujących  

kg 𝑂2/𝑘𝑔 𝑠. 𝑚. , 𝑑 
 

 
0,110 
0,127 

Średnie obciążenie komory ładunkiem 𝐵𝑍𝑇5 
- w układzie komór nitryfikujących i denitryfikujących 
- w układzie komór nitryfikujących  

𝑘𝑔 𝑠. 𝑚. , 𝑑  
0,439 
0,506 

Przyrost osadu (przy założeniu, że 60% zawiesi ulegnie rozkładowi, a 

stężenie zawiesin w odpływie wyniesie 15 g/𝑚3) 

- z usuwania  𝐵𝑍𝑇5 
- z usuwania zawiesin 

Całkowita masa osadu nadmiernego  

kg s.m./d  
 
 

266,62 
170,55 
437,72 

Uwodnienie osadu nadmiernego % 99 

Objętość osadu nadmiernego  𝑚3/d 43,72 

Wiek osadu biologicznego doby 13,8 

Zapotrzebowanie tlenu w komorach nitryfikujących, w tym: 
- na rozkład zanieczyszczeń organicznych  
- na respirację endogenną (przyjęto stężenie osadu na poziomie  

4 kg s.m./𝑚3) 
- na utlenienie związków azotowych  
- odzysk tlenu na drodze denitryfikacji 

𝑘𝑔𝑂2/𝑑 831,08 
364,60 
253,20 

 
448,69 
235,41 
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Zapotrzebowanie tlenu w komorach denitryfikacji na respirację 
endogenną  

𝑘𝑔𝑂2/𝑑 199,8 

Łączne zapotrzebowanie tlenu w komorach denitryfikacji  𝑘𝑔𝑂2/𝑑 1030,88 

Całkowite zapotrzebowanie godzinowe tlenu w odniesieniu do czystej 
wody SOTR w komorach nitryfikacji  

𝑘𝑔𝑂2/ℎ 86,04 

Całkowite zapotrzebowanie godzinowe tlenu w odniesieniu do czystej 
wody SOTR w komorach denitryfikacji  

𝑘𝑔𝑂2/ℎ 20,68 

Całkowite zapotrzebowanie godzinowe tlenu w odniesieniu do czystej 
wody SORT w komorach nitryfikacji i denitryfikacji 

𝑘𝑔𝑂2/ℎ 106,72 

Wymagana całkowita ilość powietrza, w tym: 
- w komorach nitryfikacji  
- w komorach denitryfikacji (na respirację endogenną) 

Wymagana ilość powietrza w jednym ciągu technologicznym, w tym: 
- komorach nitryfikacji  
- w komorach denitryfikacji (na respirację endogenną) 

𝑁𝑚3/ℎ 
 
 

𝑁𝑚3/𝑚𝑖𝑛. 
 

2735 
2205 
530 
22,8 

 
18,38 
4,42 

 

Powietrze w komorach nitryfikacji osadu czynnego jest rozprowadzane za pomocą rusztu, ułożonego na dnie 

dyfuzorami membranowymi. W strefach denitryfikacji zapewnia się także możliwość napowietrzenia ścieków, 

awaryjnie o intensywności zapewniającej podaż tlenu w ilości niezbędnej do celów respiracji endogennej osadu 

czynnego. Ruszty napowietrzające w komorach są zaopatrzone w dyfuzory talerzowe membranowe ENVICON 

EMS. W każdym ciągu technologicznym w ruszcie napowietrzającym będzie zamontowanych: 

- 156 sztuk dyfuzorów - w komorze nitryfikacji, 

- 50 sztuk dyfuzorów - w komorze denitryfikacji. 

 

W strefie komór beztlenowych i niedotlenienia zainstalowane są mieszadła zatapialne. W jednym ciągu 

technologicznym zamontowane są: 

- w komorze defosfatacji - mieszadło RW/2022-S13/4 wraz z kompletem mocowań do rury 60 x 60, dane 

techniczne mieszadła: 

● średnica śmigła 200 m, 

● prędkość obrotowa 1450 obr/min., 

● moc silnika 1,3 kW, 

● masa 26 kg; 

 

- w komorze denitryfikacji - mieszadło RW4032-A40/8 wraz z kompletem mocowania do prowadnicy 100 x 

100 (mocowanie górne i dolne, kierownica, łańcuch, łapacz łańcucha, ogranicznik wysokości, komplet 

śrub); dane techniczne mieszadła: 

● średnica śmigła 400 mm, 

● prędkość obrotowa 680 obr/min., 

● moc silnika 4,0 kW, 

● masa 97 kh. 

 

Recyrkulacja wewnętrzna ścieków z komory nitryfikacji do komory denitryfikacji jest prowadzona w każdym ciągu 

technologicznym pompą AFP 1041.1 M13/6 (wraz ze stopą sprzęgającą DN 100 z górnym uchwytem 

prowadnicy). Dane techniczne pompy są następujące: 

- wydajność 93,9 𝑚3/ℎ, 

- wysokość podnoszenia 2,34 m, 
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- moc silnika 1,3 kW, 

- moc na wale 0,952 kW, 

- prędkość obrotowa 980 obr/min., 

- średnica króćców ssawnego/tłocznego DN 100/DN 100, 

- masa 88 kg. 

 

1.2.1.10.  Urządzenia do napowietrzania ścieków – stacje dmuchaw  

 

Z uwagi na etapową realizację kanalizacji sanitarnej w gminach, zaprojektowane są  dwa niezależne od siebie 

ciągi technologiczne komór osadu czynnego, do których będzie dostarczane powietrze z dmuchaw. Ciągi te 

pracują równolegle, niezależnie od siebie, dlatego też niezbędne są dwa niezależne od siebie stanowiska 

zespołów dmuchaw i instalacje napowietrzenia ścieków, obsługując każdy z ciągów technologicznych. 

Projektuje się każdy zespół dmuchaw (dwa stanowiska) wyposażone w trzy jednakowe dmuchawy o wydajności  

około 9 𝑚3/𝑚𝑖𝑛. każda (łącznie 6 sztuk dmuchaw). W każdym zespole będą 3 dmuchawy: 

- dwie dmuchawy - praca - dostarczanie powietrza do komór nitryfikacji, 

- jedna dmuchawa - rezerwa (na wypadek awarii dmuchaw pracujących oraz awaryjnie na respirację 

endogenną w komorach denitryfikacji ). 

Dmuchawy ulokowane są pod dwoma wiatami,  w obudowach akustycznych. 

Sterowanie pracą dmuchaw automatyczne, niezależnie dla każdego z zespołów dmuchaw. Wydajność każdego 

zespołu dmuchaw jest sterowana poprzez sondy tlenowe - sztuk 2 (zainstalowane niezależnie w komorze 

napowietrzenia obu ciągów technologicznych). 

Ruszty napowietrzające zamontowane są w komorach nitryfikacji na dnie, na całej powierzchni o wymiarach w 

planie jednej komory 12,40 m x 11,85 m. Z uwagi na to, że komory denitryfikacji będą posiadały stosunkowo dużą 

pojemność, w komorach denitryfikacji są także zamontowane ruszty napowietrzające, które pokrywają podaż 

powietrza potrzebną na respirację endogenną osadu czynnego w sytuacjach awaryjnych.  

 

Poniżej przedstawiono charakterystykę i parametry pracy układu napowietrzającego ścieki. 

 

Wyszczególnienie  Komory nitryfikacji  
napowietrzanie ciągłe  

Komory denitryfikacji - 
napowietrzanie awaryjne  

Obliczona ilość powietrza kierowana do komór 
według obliczonego zapotrzebowania na 
powietrze) 

2 ciągi x 18,38 𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

2 ciągi x 0,306 𝑚3/𝑠𝑒𝑘. 
2 ciągi x 4,42𝑚3/𝑚𝑖𝑛 

2 ciągi x 0,074𝑚3/𝑠𝑒𝑘. 

Średnica głównego kolektora dmuchaw  2 x DN 200 mm stal nierdz. 

Długość głównego kolektora dmuchaw  1 ciąg - 13,5 mb;   2 ciąg - 11 mb 

Średnica przewodu doprowadzającego powietrze 
do komór  

2 x DN 150 mm stal nierdz. 2 x DN 100 mm stal nierdz. 

Ilość rur opadowych do komór po jednej rurze na komorę 
(łącznie 2 sztuki) 

po jednej rurze na komorę 
(łącznie 2 sztuki 

Średnica rur opadowych do komór  2 x DN 150 mm stal nierdz. 2 x DN 100 mm stal nierdz. 

Długość rur opadowych  2 ciągi x 4,6 m 2 ciągi x 4,8 m 

Średnica kolektora głównego rusztu 2 x DN 150 mm stal nierdz. 2 x DN 100 mm stal nierdz. 

Długość kolektora głównego rusztu  2 ciągi x 10,2 2 ciągi 4,7 m 
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Średnica rozdzielaczy w ruszcie  PCV 90 PCV 90 

Ilość rozdzielaczy w ruszcie  2 ciągi x 13 sztuk 2 ciągi x 5 sztuk 

Długość jednego rozdzielacza  10,9 m  9,5 i 8,7 m 

Rodzaj dyfuzorów - talerzowy membranowy  ENVICON EMS ENVICON EMS 

Ilość dyfuzorów w ruszcie  2 ciągi x 156 sztuk 2 ciągi x 50 sztuk 

Ilość dyfuzorów w jednym rozdzielaczu  12 sztuk 10 sztuk 

Odległość od osi sąsiednich dyfuzorów w 
rozdzielaczu 

0,95 m 1 m 

Odległość od osi w sąsiednim rozdzielaczu  0,83 m 1 m 

Maksymalna odległość osi dyfuzora od ściany 
komory (z uwagi na istniejące wyprofilowanie dna 
komory) 

1,05 m  1,05 m 

Prędkość przepływu powietrza w przewodzie 
doprowadzającym powietrze do komór i w rurze 
opadowej, przy obliczonym zapotrzebowaniu na 
powietrze  

17,3 m/sek. 9,4 m/sek. 

Prędkość przepływu powietrza w kolektorze 
głównym rusztu, przy obliczonym 
zapotrzebowaniu na powietrze  

≤17,13 m/sek. ≤9,4 m/sek. 

Prędkość przepływu powietrza w rozdzielaczu 
rusztu, przy obliczonym zapotrzebowaniu na 
powietrze 

4,7 m/sek. 2,9 m/sek. 

Obciążenie jednostkowe powietrzem dyfuzora, 
przy obliczonym zapotrzebowaniu na powietrze  

7,07 𝑚3/ℎ 5,30 𝑚3/ℎ 

  

 

Ze stanowisk zespołów dmuchaw (szt. 2) sprężone powietrze jest doprowadzane kolektorami głównymi dmuchaw 

DN 200 (szt. 2) do miejsc rozgałęzienia kolektorów: 

- doprowadzającego powietrze do komór nitryfikacji - DN 150 (szt. 2 ) - rury opadowe do komór nitryfikacji, 

- doprowadzającego powietrze do komór denitryfikacji - DN 100 (szt. 2). 

Oba kolektory główne dmuchaw są prowadzone nad powierzchnią ziemi i są izolowane termicznie matami z 

włókna szklanego grub. 10 cm, z płaszczem osłonowym ze wzmocnionej folii aluminiowej. Całkowite długości obu 

kolektorów DN 200 wyniosą: L = 13,5 i 11 mb. 

 

W każdej komorze nitryfikacji instalacja do napowietrzania  składała się z: 

- dyfuzorów talerzowych membranowych ENVICON EMS - 156 szt., 

- rozdzielaczy powietrza PCV 90 o długości ok 11 m - 13 szt., 

- kolektora rusztu DN 150 stal nierdzewna gat. 1.4301., 

- odwodnienie rusztu PE/stal 1.4301., 

- układu mocowań rusztu do dna zbiornika stal 1.4301. 
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Do każdej komory denitryfikacji z kolektorów głównych dmuchaw powietrze jest doprowadzane przewodem ze 

stali nierdzewnej gat. 1.4301 o średnicy DN 100 i długości około 4,5 m. Przewody doprowadzające powietrze do 

komory  są izolowane termicznie matami z włókna szklanego grub. 10 cm,  z płaszczem osłonowym ze 

wzmocnionej folii aluminiowej; na stykach opaski uszczelniającej z taśmy klejącej aluminiowej.  

 

W każdej komorze denitryfikacji instalacja do napowietrzania ścieków  składa się z: 

- dyfuzorów talerzowych membranowych ENVICON EMS - 50 szt., 

- rozdzielczy powietrza z PCV 90 o długości ok. 9,5 m - 5 szt., 

- kolektora rusztu DN 100 stali nierdzewnej gat. 1.4301., 

- rury zasilające - opadowej DN 100 stal nierdzewna gat. 1.4301,. 

- odwodnienie rusztu PE/stal 1.4301., 

- układu mocowań rusztu do dna zbiornika stal 1.4301. 

 

Źródłem dostawy powietrza do instalacji napowietrzania są dmuchawy (ogółem 6 sztuk, po trzy sztuki dla 

każdego ciągu technologicznego Aerzen Delta Blower typ GM 10 S - G5. Dane techniczne dmuchawy są 

następujące: 

- średnica króćca tłocznego DN 80 mm, 

- silnik o mocy 11 kW, 

- wydajność około 9 𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛, 

- różnica ciśnień pracy 𝛥𝑝 = 400 mbar, 

- masa 250 kg, 

- z obudową dźwiękochłonną 67 dB(A). 

 

W zakresie dostawy jednostkowej będzie wchodzić: 

● dmuchawa rotacyjna Aerzen GM 10 S, waga: 250 kg, o wyposażeniu: 

- podstawa zintegrowana z tłumikiem tłoczenia, 

- przegubowa platforma silnika służąca do napinania przekładni pasowej, 

- komplet elastycznych stóp urządzenia, 

- przekładnia pasowa, 

- zintegrowany filtr - tłumik na ssaniu, 

- zawór ciśnieniowy R2”, 

- elastyczne przyłącze (ISO) z opaskami zaciskowymi dla króćca na tłoczeniu (ISO) DN 80; 

● silnik napędowy wg IEC, budowa IM B3, IP55, 11 kW, 3770 1/min, 50 Hz, 400 V, wielkość: 160 M, waga: 

140 kg; 

● obudowa dźwiękochłonna z blachy ocynkowanej, z tacą zabezpieczającą przed rozlaniem oleju oraz 

powłoką lakierniczą RAL 5001, wskaźnik poziomu oleju na zewnątrz obudowy, budowa segmentowa z 

wykładziną wewnętrzną i wymuszonym napowietrzaniem. 

 

Każdy zespół dmuchaw (dwa stanowiska) wyposażono w trzy dmuchawy o wydajności około 9 𝑚3/𝑚𝑖𝑛.: 
- dwie dmuchawy - praca - dostarczanie powietrza do komór nitryfikacji, 

- jedna dmuchawa - rezerwa (na wypadek awarii dmuchaw pracujących oraz awaryjnie na respirację 

endogenną w komorach denitryfikacji ). 

W związku z takimi założeniami wykonano dwie szafy zasilające dwa zestawy po trzy dmuchawy każdy. Oba 

zestawy dmuchaw będą ulokowane pod wiatami.  

 

1.2.1.11. Osadnik końcowy  

 

Do separacji osadu czynnego ze ścieków służy istniejący osadnik o przepływie pionowym. Z uwagi na małą 

wysokość czynną części przepływowej osadnika, wykonano  zwiększenie wysokości osadnika o 52 cm poprzez 

nadlanie ścian. Wymieniono koryta przepływowego na koryto wykonane ze stali nierdzewnej o szerokości 200 
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mm i wysokości 400 mm wraz z ekranem zatrzymującym części pływające. Wydłużenia rury centralnej dokonano 

wydłużenia z koryt przelewowych osadnika. 

Po wykonaniu prac adaptacyjnych parametry technologiczne części przepływowej osadnika, przy docelowej ilości 

ścieków, są następujące: 

- powierzchnia czynna osadnika     43,7 𝑚2 

- głębokość czynna części przepływowej osadnika  2,89 m 

- pojemność czynna części przepływowej osadnika  126, 29 𝑚3 

- Obciążenie hydrauliczne osadnika (𝑚3/𝑚2𝑥 ℎ ): 

- przy 𝑄ś𝑟ℎ      1,01 

-  przy 𝑄ś𝑟ℎ(𝑑𝑧𝑖𝑒ń)      1,55 

- Czas zatrzymania ścieków w osadniku (h): 

- przy przy 𝑄ś𝑟ℎ      2,87 

- przy 𝑄ś𝑟ℎ(𝑑𝑧𝑖𝑒ń)      1,87 

 

1.2.1.12.  Przepompownia ścieków oczyszczonych oraz osadu recyrkulowanego i nadmiernego 

 

Przepompownia składa się z dwóch części “mokrych” (ze zbiorników czerpanych dla osadników i ścieków 

oczyszczonych) oraz z części “suchej”. W części suchej przepompowni są zainstalowane pompy osadowe (dla 

osadu recyrkulowanego i nadmiernego) oraz pompy ścieków oczyszczonych.  

 

W przepompowni zainstalowane są  pompy AFP(K) z wirnikiem Contra Block firmy ABS. Specyfikacja pomp 

AFP(K) z wirnikiem Contra Block: 

konstrukcja pompy   

 pompa ściekowa z silnikiem elektrycznym w obudowie z żeliwa, połączonym z częścią hydrauliczną w 

zwarty i trwały agregat pompowy; 

 silnik pompy zasilany prądem trójfazowym 400 V 50 Hz o klasie izolacji stojana F=155 ∘𝐶, stopień 

ochrony IP68. Silnik standardowo przystosowany do współpracy z przetwórnią częstotliwości 

(falownikiem) lub soft-startem; 

 pompa wyposażona w zabezpieczenia termiczne uzwojeń stojana za pomocą czujników termicznych 

typu PTC odłączających pompę od zasilania w przypadku przeciążenia; 

 pompa wyposażona w czujnik wilgoci składający się z elektrody kontrolnej umieszczonej w komorze 

rozdzielającej przestrzeń silnika od części hydraulicznej, pompy; 

 wirnik pompy typu otwartego, jednokanałowy o dużym stałym przekroju i swobodnym przelocie,  z 

zaostrzoną dolną krawędzią łopatki oraz ząbkowym pierścieniem rozdrabniającym o ostrych 

krawędziach na górnej powierzchni wirnika zapobiegającym blokowaniu się uszczelnienia 

mechanicznego; 

 wlot do pompy - pokrywa dolna wykonana ze specjalnym spiralnym rowkiem o ostrych krawędziach i 

możliwością regulacji szczeliny pomiędzy pokrywą a wirnikiem; 

 pompa wykonana w wersji z płaszczem chłodzącym i zamkniętym układem chłodzenia opartym na 

cyrkulującej wewnątrz płaszcza chłodzącego niezamarzającej mieszaniny wody i glikolu; cyrkulacja 

wymuszona jest mechanicznie za pomocą osobnego wirnika umieszczonego na wale pompy a wymiana 

ciepła zachodzi dzięki specjalnie ożebrowanej powierzchni dolnej płaszcza stanowiącej rodzaj 

wymiennika ciepła; układ chłodzenia odporny na zarastanie, blokowanie częściami stałymi zawartymi w 

pompowanym medium a chłodzenie pompy odbywa się niezależnie od pompowanego medium. 

 łożyskowanie; wał ze stali nierdzewnej podparty w trwale nasmarowanych łożyskach tłocznych; 

 uszczelnienie wału pomiędzy silnikiem i częścią hydrauliczną - podwójne uszczelnienie mechaniczne z 

węglika krzemu, odporne na skokowe zmiany temperatury i pracujące niezależnie od kierunku obrotów 

wału umieszczone w łatwo wymiennej obudowie pakietowej typu “cartridge” ułatwiającej łatwy  i 

prawidłowy montaż uszczelnienia; 
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 system opuszczania pompy w oparciu o jednorurowy system prowadnicy - jako gwarantujący brak 

zakleszczenia się pompy przy jej opuszczaniu i podnoszeniu.  

 

Przepompownia  recyrkuluje osad czynny do komór defosfatacji i odprowadza osad nadmierny do zbiornika 

osadu nadmiernego. Pompownia składa się z części suchej (lokalizacja pompy) i mokrej (zbiornik czerpalny). 

Pompy w ilości 2 sztuk w części suchej zamontowane będą na fundamencie. Pompy są jednakowe - obie pracują 

docelowo jako pompy recyrkulacyjne i mają wspólny rurociąg tłoczny. Okresowo jedna z nich lub obie będą 

przełączane jako pompy osadu nadmiernego. Taka możliwość zmiany funkcji będzie dzięki ręcznej regulacji 

zasuw. Rurociągi tłoczne (rurociąg osadu recyrkulowanego i rurociągu osadu nadmiernego) dla obu pomp będą 

wspólne. 

W przepompowni zainstalowane zostaną dwie pompy AFP(K) 0841.4 M15/4D z wirnikiem Contra Block oraz 

płaszczem chłodzącym, kołnierzem ssawnym do instalacji suchej i podstawą do instalacji suchej poziomej firmy 

ABS. W lokalnych warunkach pracy pompy będą miały następujące parametry: 

- wydajność przy pracy dwóch pomp 10,7 l/sek., 

- wydajność przy pracy jednej pompy ok. 7 l/sek.,   

- geometryczna wysokość podnoszenia 2m, 

- straty całkowite 3,49 m, 

- moc na wale pompy przy pracy dwóch pomp 1,12 kW, 

- moc nominalna 1,95 kW, 

 

1.2.1.13.  Zagęszczacz nadawy osadu nadmiernego i zbiornik wyrównawczy ścieków surowych 

 

Zaprojektowano i wykonano na bazie istniejącej komory regeneracji osadu recyrkulowanego : 

- zagęszczacz nadawy osadu nadmiernego, którego zadaniem będzie zagęścić osad nadmierny oraz 

retencjonować jego na potrzeby stacji mechanicznego odwadniania osadu; 

- zbiornik wyrównawczy ścieków surowych, którego zadaniem będzie gromadzenie ścieków po oczyszczeniu 

mechanicznym umożliwiającym dozowanie ich ze stałą wydajnością do bloku biologicznego oczyszczania 

ścieków. 

 

1.2.1.14.  Zagęszczacz nadawy osadu nadmiernego 

 

Zbiorniki osadu nadmiernego został wydzielony z części istniejącej komory regeneracji osadu nadmiernego. 

Zaprojektowano dwa jednakowe zagęszczacze grawitacyjne, które będą pracowały naprzemiennie. Każdy z 

zagęszczaczy ma możliwość przyjąć dobową porcję osadu nadmiernego podaną za pośrednictwem pompowni 

osadu cyrkulowanego i osadu nadmiernego. Zbiorniki osadu nadmiernego pełnią dwie funkcje: 

- zbiornik zagęszczania grawitacyjnego osadu nadmiernego, 

- zbiornik nadawy osadu nadmiernego do stacji mechanicznego odwadniania. 

Oba zagęszczacze wyposażone są w urządzenia spustowe wód nadosadowych i zagęszczonego osadu oraz 

urządzenia mieszająco - napowietrzające osad w zagęszczaczach.  

 

Do napowietrzania i mieszania osadów w zbiornikach służą, po jednym zamontowane w nich, urządzenie 

napowietrzająco - mieszające Aqua-Jet AF 15 T2 firmy ABS, dostarczone wraz z kompletem mocowania do 

prowadnicy 100 x 100 mm mocowanie górne i dolne, kierownica, łańcuch, łapacz łańcucha, ogranicznik 

wysokości, komplet śrub). Dane techniczne urządzenia: 

- znamionowa moc silnika P2     1,95 kW, 

- maksymalna moc pobierana z sieci     2,5 kW. 

- prędkość obrotowa      1450 obr/min, 

- średnica rury ssącej powietrze     1 1/4", 

- masa        50 kg 



                                                                             bpiBiuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o.  
 

30 
 

Urządzenie napowietrzająco - mieszające wyposażone w zatapialny silnik napędzający turbinę, która 

wytwarzając podciśnienie zasysa przez elastyczny przewód powietrze, wtłaczane następnie do medium 

(ścieków). 

 

Oba zagęszczacze osadu nadmiernego posiadają urządzenia spustowe wód nadosadowych oraz urządzenia 

spustowe osadu. Spust wód osadowych jest dokonywany za pomocą węża elastycznego Dn 100 podwieszonego 

na lince ze stali nierdzewnej. Spust osadów z dna zbiorników jest dokonywany po odkręceniu zasuw 

zainstalowanych na rurociągach spustowych. 

Po podzieleniu istniejącego zbiornika ścianami żelbetowymi i wykonaniu skosów w dnie wzdłuż ścian powstały 

dwa niezależne zbiorniki, każdy o pojemności czynnej około 50 𝑚3. Parametry technologiczne zbiorników 

osadowych oraz procesu zagęszczania osadu  przedstawiają się w układzie docelowym następująco: 

- Liczba zbiorników osadowych      2 szt. 

- Pojemność czynna zbiorników osadowych     2 x 50 𝑚3 

- Sucha masa osadu nadmiernego     437,17 kg s.m./d 

- Uwodnienie osadu nadmiernego przed zagęszczeniem  99 % 

- Objętość osadu nadmiernego przed zagęszczeniem    43,72  𝑚3/d 

- Czas zatrzymania osadu w zagęszczaczach    ok. 2 doby 

- Uwodnienie osadu nadmiernego po zagęszczeniu    98% 

- Objętość osadu nadmiernego po zagęszczeniu    21,86  𝑚3 

 

1.2.1.15 Zbiornik wyrównawczy ścieków surowych  

 

Zbiornik wyrównawczy ścieków surowych został wydzielony w części istniejącej komory regeneracji osadu 

nadmiernego. Zaprojektowano zbiornik o wymiarach czynnych: 12 x 7,7 x 2,8 m. Po uwzględnieniu skosów w 

dnie zbiornik będzie posiadał pojemność czynną równą około 245  𝑚3. Pojemność ta pozwoli w układzie 

docelowym zgromadzić ścieki z okresu 5,5 godzin przy przepływie średnio godzinowym.  

Do zbiornika wyrównawczego ścieki  doprowadzane są z przepompowni ścieków surowych. Zbiornik 

wyrównawczy jest wykorzystywany jedynie w okresie perspektywicznym, tj. w okresie dopływu do oczyszczalni 

maksymalnej obliczeniowej  ilości ścieków, w tym ścieków z przemysłu mięsnego. W zbiorniku tym będą 

gromadzone ścieki  w celu obciążenia części biologicznej oczyszczalni również w porze nocnej. 

Zadaniem zbiornika będzie: 

- uśrednienie składu ścieków przed oczyszczaniem biologicznym, 

- uśrednienie dopływu ścieków do części biologicznej oczyszczalni (obciążenie części biologicznej 

oczyszczalni również w porze nocnej), 

- stworzenie możliwości przyjęcia pewnej ilości ścieków w okresie zaistnienia ewentualnej awarii w części 

biologicznej oczyszczalni.    

W zbiorniku zainstalowane są pompy dozujące ścieki do części biologicznej oczyszczalni (szt. 2), mieszadło oraz 

urządzenie mieszająco - napowietrzające. Oba urządzenia mieszające będą załączone stosowanie do potrzeb, 

przy czym podczas pracy (mieszania zawartości zbiornika) będzie pracowało jedno urządzenie (mieszadło lub 

napowietrzacz). 

 

W zbiorniku zainstalowane są dwie pompy AFP 0841.2 M15/4D firmy ABS Polska. Silniki pomp mogą 

współpracować z przetwornicą częstotliwości (falownikiem). Dane techniczne AFP 0841.4 M 15/4D: 

- znamionowa moc silnika    1,95 kW (tj. maksymalna moc na wale) 

- maksymalna moc pobierana z sieci   2,51 kW 

- prędkość obrotowa    1400 min-1 

- średnica króćca tłocznego   DN 80 

- masa pompy     85,6 kg 

- wydajność przy max. napełnieniu   51,4  𝑚3/h 

- całkowita wysokość podnoszenia  1,6 m  
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przy max napełnieniu  

 

W zbiornikach zostało zainstalowane mieszadło zatapialne produkcji ABS typu RW 3034 A 28/6 EC. Dane 

techniczne mieszadła: 

- znamionowa moc silnika    2,8 kW (tj. maksymalna moc na wale) 

- maksymalna moc pobierana z sieci  4,1 kW  

- prędkość obrotowa śmigła   894 min-1 

- średnica śmigła    300 m 

- masa mieszadła     51,0 kg 

 

W zbiorniku także jest zainstalowane urządzenie napowietrzająco - mieszające produkcji ABS typu AQUA-JeT - 

AF 40 T2. Dane techniczne urządzenia: 

   znamionowa moc silnika    4,0 kW  

- maksymalna moc pobierana z sieci  5,15 kW  

- prędkość obrotowa     1450 obr/min-1 

- średnica rur ssącej powietrze  300 m 

- masa      85 kg  

 

1.2.1.16. Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów 

Część techniczna została utworzona na bazie istniejącego pomieszczenia warsztatowego. W części technicznej 

została zlokalizowana stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów ściekowych. Przy stacji 

mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów znajduje się pod wiatą punkt odbioru odwodnionych i po 

higienizacji osadów. 

Do stacji mechanicznego odwadniania osad jest pobierany ze zbiorników zagęszczania i nadawy osadu 

nadmiernego za pomocą pompy ssąco - tłoczącej.  Odcieki z odwadniania osadów są kierowane do istniejącej 

lokalnej kanalizacji sanitarnej, a następnie do projektowanej lokalnej przepompowni. 

 

Instalacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów umożliwia przetworzenie osadu ściekowego na 

preparat wapniowy - organiczny lub inny przeznaczony do wykorzystania rolniczego lub rekultywacji gruntów. 

Urządzenia wchodzące w skład instalacji wykonane są z materiałów odpornych na korozję, co zapewnia długą i 

bezawaryjną ich pracę. 

W skład stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadów wejdą następujące urządzenia: 

I. Instalacja higienizacji osadu  

- Zbiornik komponentu - wapna   ZK 15 

- Mieszalnik osadu z komponentem    M1  

- Dozownik (przenośnik) wapna    PS 108/4 

- Przenośnik osadu z pod prasy + zasyp  PS 300/4,6 

- Przenośnik mieszaniny     PT 500/7 

- Szafa sterownicza 

 

II. Instalacja odwadniania osadu 

- Komorowa prasa filtracyjna    PFK 800 

- Pomost obsługowy do prasy 

- Pompa osadu 

- Stacja dozowania polielektrolitu 

Dostawcą wszystkich urządzeń stacji był “Montech” 21-010 Łęczna ul. Przemysłowa 16. Producent przeprowadził 

w ramach dostawy kompleksowy montaż wraz ze sterowaniem urządzeń, rozruch urządzeń oraz szkolenie 

obsługi. Poniżej przedstawiono specyfikacje poszczególnych urządzeń stacji. 

 

I. Instalacja odwadniania osadu 

Przeznaczenie: 
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Odwodnienie mechaniczne osadu, mające na celu zmniejszenie objętości osadu, zmianę jego konsystencji, co 

umożliwi jego skuteczną higienizację. 

 

Komorowa prasa filtracyjna PFK 800 o pojemności komór filtracyjnych V = 0,55 𝒎𝟑.   
- płyty polipropylenowe PP, 

● grubość placka 25 mm, 

● maksymalna temperatura filtracji 90∘𝐶, 
● rączki płyt przystosowane do rozsuwu mechanicznego,  

- konstrukcja prasy: (z układem kolektorów osadu i filtratu), 

● wykonana ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczona antykorozyjnie, 

● prowadnice wykonane ze stali stopowej o podwyższonej wytrzymałości, 

● osłony prowadnic z PCV - ochrona antykorozyjna prowadnic oraz zmniejszenie tarcia przesuwu płyt; 

- agregat hydrauliczny sterujący pracą siłownika w funkcji zaciskania i otwierania prasy 

● maksymalne ciśnienie 250 bar, 

● pompa hydrauliczna typu PZ, 

● siłownik hydrauliczny, 

● skrzynka sterownicza wyposażona w układ automatycznej kontroli utrzymania stałego ciśnienia w 

cylindrze siłownika, 

● moc silnika pompy hydraulicznej 4kW; 

- komplet tkanin filtracyjnych: 

● 100% polipropylen, kalandrowane, 

● masa powierzchniowa - 292 g/𝑚2 

● siła zrywająca wzdłużna/poprzeczna - 287,3 kg/346 kg, 

● przewiewność - 1126 d𝑐𝑚3/𝑚2/𝑠𝑒𝑘. 
Oferowana tkanina jest najnowszym produktem w zakresie technologii produkcji tkanin filtracyjnych. Nowa 

metoda kalandrowania termicznego pozwoliła uzyskać bardzo gładką powierzchnię filtracji tkaniny, co w wysokim 

stopniu poprawiło parametry filtracji - skrócenie czasu filtracji, wyższy stopień zawartości suchej masy w 

sprasowanym osadzie; 

- króćce kolektorów na głowicy prasy wykonane ze stali K.O. (doprowadzenie osadu, odprowadzenie 

filtratu 2” / 2 1/2") 

- rozsuw mechaniczny płyt; 

- pomost obsługowy (konstrukcja stalowa, piaskowana, zabezpieczona antykorozyjnie, schodki i podesty 

MOSTOSTAL) - szt. 2 - po obu stronach prasy; 

- pompa nadawy; 

- stacja polielektrolitu - (2 zbiorniki o pojemności V = 1𝑚3, + 2 mieszadła, pompa dozująca szt.1);  

- szafa sterownicza instalacja odwadniania osadu 

● wersja wisząca, 

● automatyczny proces filtracji, 

● sterowanie rozsuwem płyt, 

● sterowanie agregatem hydraulicznym, 

● utrzymanie stałego ciśnienia w siłowniku,  

● otwieranie, zamykanie prasy. 

 

 

II. Punkt odbioru osadu mechanicznego 

 

Przy stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu wykonano punkt odbioru osadu odwodnionego - pod 

wiatą, stanowiący stanowisko do podstawiania przyczepy ciągnikowej, na którą będzie ładowany odwodniony 

osad. Wymiary w rzucie wiaty na poziomie dachu wynoszą 6,22 x 7,06 m.  

 

III . Silos na wapno 
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W sąsiedztwie stacji mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu jest posadowiony zasobnik (silos) na 

wapno ZK -15 z elektrowibratorem przeciwdziałającym zawieszeniem się komponentów (wapna). 

 

Skład osadu odwodnionego 

Odwodniony mechanicznie osad jest wywożony  na skład osadu, na którym jest tymczasowo składowany - do 

czasu końcowego jego zagospodarowania przyrodniczego. Skład osadu zadaszony i utwardzony, ograniczony 

murem oporowym o wysokości 2,5 m. Powierzchnia użytkowa składu wyniesie około 160 𝑚2. 

Parametry technologiczne składu osadu odwodnionego oraz składowania osadów przedstawiono poniżej. 

 

- Sucha masa osadu nadmiernego      437,17 kg s.m./d  

- Uwodnienie osadu po mechanicznym odwodnieniu    80 % 

- Objętość osadu po mechanicznym odwodnieniu(80% uwodn.): 1,457 𝑚3/𝑑 

        43,71 m-c 

        532 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

- Średnica wysokości składowania osadu po odwodnieniu   1,5 m 

- Maksymalny czas składowania osadu przed jego końcowym 

zagospodarowaniem       9 m-cy 

- Niezbędna powierzchnia składu osadu odwodnionego  ok. 160 𝑚2 

- Wymiary użytkowe w planie zadaszonego składu osadu    16,0 x 10,0 m 

- Średnie uwodnienie osadu końcowego po składowaniu,  60 % 

przed przyrodniczym zagospodarowaniem  

- Objętość osadu o uwodnieniu końcowym (60 % uwodnienia):  1,093 𝑚3/𝑑 

        32,79𝑚3/𝑚=c 

        399 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

 

1.2.1.17. Wykaz technologicznych urządzeń energo - mechanicznych  

 

Lp. Obiekt Urządzenia energo - mechanicznych Moc (Kw) 

1. Stacja zlewacza ścieków STZ – 201 B Panel sterujący, ogrzewanie, 
przepływomierz elektromagnetyczny MPP -
04 DN 125, sprężarka, moduł pomiarowy, 
czytnik, drukarka, wentylacja  

 
 
 
 

3 

2. Pompownia ścieków lokalnych  Pompa AFP 1041.3 M22/4D (szt.1) 2,2 

3. Zintegrowane urządzenie do 
mechanicznego oczyszczenia ścieków 
ZSP 20 

napęd ślimaka poziomego piaskownika, 
napęd ślimaka sita, napęd ślimaka 
drukarka, wentylacja  

 
3,15 

4. Przepompownia ścieków surowych  Pompy AFP 1041.2 M30/4D (szt. 2) 2 x 3 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 

Blok biologiczny oczyszczania ścieków 

 komory beztlenowe (szt. 2) 

 komory denitryfikacji (szt. 2) 

 komory nitryfikacji (szt. 2)  

 
 
mieszadło RW2022-S13/4 (szt. 2) 
mieszadło RW4032-A40/8 (szt. 2) 
Pompa recyrkulac. AFP 1041.1 M13/6 
(SZT. 2) 

 
 

2 x 1,3 
2 x 4 

2 x 1,3 

6. Stanowiska zespół dmuchaw (szt. 2) dmuchawy  GM 10 S –G5 (szt. 2 x 3) 6 x 11 
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7. Przepompownia osadów pompy AFP(K) 0841.4 M15/4D (szt. 2) 2 x 1,95 

8. Przepompownia ścieków oczyszczonych  pompy AFP(K) 1041.2 M30/4D (szt. 2) 
przepływomierz elektromagnetyczny MPP 
– 04 DN 150 

2 x 3 

9.  Zagęszczacz nadawy osadu 
nadmiernego (szt. 2) 

AQUA-JeT AF 15 t2 (szt. 2) 2 x 1,95 

10.  
 
10.1. 
10.2. 
10.3. 

Zbiornik wyrównawczy ścieków surowych 

 pompy (szt. 2) 

 mieszadło  

 urządzenie napowietrzające  

 
 
pompy AFP 0841.2 M15/4D (szt. 2) 
mieszadło RW3034-A28/6EC 
AQUA-JeT AF 40 T2 
 

 
 

1,95 
2,8 
4,0 

11. Stacja mechanicznego odwadniania 
higienizacji osadów 

Linia technologiczna odwadniania i 
higienizacji osadu nadmiernego 

 
12 

 

 

1.2.1.18. Opis stanu istniejącego głównych przepompowni w m. Szczuki 

Przepompownie ścieków w m. Szczuki wykonane były w 2012 roku jak typowe przepompownie firmy Hydro 

Partner. W obecnej chwili zachodzi potrzeba wymiany pomp po 2 szt. w każdej przepompowni na nowe o tych 

samych parametrach.  

 

1.2.1.19. Opis stanu istniejącego sieci wodociągowej w m. Szczuki 

Istniejąca sieć wodociągowa w miejscowości Szczuki wybudowana była w latach 60 i 70 poprzedniego wieku. 

Właścicielem terenu w tym również dróg w których częściowo leży sieć wodociągowa była Cukrownia Krasiniec. 

Po przejęciu terenu przez Gminę Płoniawy – Bramura zachodzi potrzeba zmodernizowania sieci wodociągowej 

wraz z wymiana urządzeń współpracujących jak hydranty, zasuwy, nawiertki.  
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Rys.5. Istniejąca przepompownia P22 

 
Rys. 6. Tabliczka znamionowa pomp w przepompowni P22 
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Rys.7. Przepompownia P29 

 

 
Rys.8 tabliczka znamionowa pomp w przepompowni P29 
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II. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE  

2.1. OGÓLNA KONCEPCJA INSTALACJI  

2.1.1. MODERNIZACJA KOMÓR PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W TYM:  

Rozbudowa zbiornika wyrównawczego ścieków surowych  

Zbiornik wyrównawczy ścieków surowych został wydzielony w części istniejącej komory regeneracji osadu 

nadmiernego. Zaprojektowano zbiornik o wymiarach czynnych: 12 x 7,7 x 2,8 m. Po uwzględnieniu skosów w 

dnie zbiornik ma pojemność czynną równą około 245  𝑚3. Pojemność ta pozwoliła w układzie docelowym 

zgromadzić ścieki z okresu 5,5 godzin przy przepływie średnio godzinowym. Do zbiornika wyrównawczego ścieki  

doprowadzane są z przepompowni ścieków surowych. Zbiornik wyrównawczy jest wykorzystywany jedynie w 

okresie perspektywicznym, tj. w okresie dopływu do oczyszczalni maksymalnej obliczeniowej  ilości ścieków. W 

zbiorniku tym będą gromadzone ścieki  w celu obciążenia części biologicznej oczyszczalni również w porze 

nocnej. 

Zadaniem zbiornika jest : 

- uśrednienie składu ścieków przed oczyszczaniem biologicznym, 

- uśrednienie dopływu ścieków do części biologicznej oczyszczalni (obciążenie części biologicznej 

oczyszczalni również w porze nocnej), 

- stworzenie możliwości przyjęcia pewnej ilości ścieków w okresie zaistnienia ewentualnej awarii w części 

biologicznej oczyszczalni.    

W zbiorniku zainstalowane są pompy dozujące ścieki do części biologicznej oczyszczalni (szt. 2), mieszadło oraz 

urządzenie mieszająco - napowietrzające. Oba urządzenia mieszające są załączane stosowanie do potrzeb, przy 

czym podczas pracy (mieszania zawartości zbiornika) będzie pracowało jedno urządzenie (mieszadło lub 

napowietrzacz). 

W zbiorniku zainstalowane są dwie pompy AFP 0841.2 M15/4D firmy ABS Polska. Silniki pomp współpracują z 

przetwornicą częstotliwości (falownikiem). Dane techniczne AFP 0841.4 M 15/4D: 

- znamionowa moc silnika    1,95 kW (tj. maksymalna moc na wale) 
- maksymalna moc pobierana z sieci  2,51 kW 
- prędkość obrotowa    1400 min-1 
- średnica króćca tłocznego   DN 80 
- masa pompy     85,6 kg 

- wydajność przy max. napełnieniu   51,4  𝑚3/h 
- całkowita wysokość podnoszenia  1,6 m przy max napełnieniu  

 
W zbiornikach zainstalowano mieszadło zatapialne produkcji ABS typu RW 3034 A 28/6 EC. Dane techniczne 

mieszadła: 

- znamionowa moc silnika    2,8 kW (tj. maksymalna moc na wale) 
- maksymalna moc pobierana z sieci   4,1 kW  
- prędkość obrotowa śmigła    894 min-1 
- średnica śmigła    300 m 
- masa mieszadła     51,0 kg 

 

W zbiorniku także zainstalowano urządzenie napowietrzająco - mieszające produkcji ABS typu AQUA-JeT - AF 

40T2. Dane techniczne urządzenia: 

   znamionowa moc silnika     4,0 kW  
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- maksymalna moc pobierana z sieci   5,15 kW  
- prędkość obrotowa     1450 obr/min-1 
- średnica rur ssącej powietrze  300 m 
- masa      85 kg  

 

Ogólne wymagania Zamawiającego do  tego zakresu sprowadzają się do: 

1. Nadbudowy żelbetowego zbiornika o 1,5m wysokości na istniejących ścianach  

2. Wymianie prowadnic i pomp z dostosowaniem do zwiększonej wysokości  

3. Wymianie prowadnic i mieszadeł z dostosowaniem do zwiększonej wysokości 

4. Wymianie prowadnicy i strumienicy z dostosowaniem do zwiększonej wysokości 

5. Wymiana kolektora doprowadzającego ścieki surowe  

6. Montaż sondy poziomu zabezpieczającej przed przelaniem oraz sterującej praca pomp z możliwością 

nastawy ilości przepompowywanych ścieków w zadanym okresie czasu. W ramach powyższych 

punktów należy przewidzieć również nowe instalacje elektryczne, nowe AKPiA i włączenie wszystkich 

urządzeń do systemu sterowania całą oczyszczalnią ścieków.  

7. Wymiana pomp osadu recyrkulowanego 
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Rys.9 Widok zbiornika retencyjnego ścieków surowych   
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Wymiana sitopiaskownika  

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania nowego sitopiaskownika wraz z 

podłączeniem, uruchomieniem i wprowadzeniem w system sterownia i wizualizacji pracy oczyszczalni. W ramach 

powyższego punktu należy przewidzieć również nowe instalacje elektryczne, nowe AKPiA i włączenie wszystkich 

urządzeń do systemu sterowania całą oczyszczalnią ścieków.  

 

 

Rys.12 Widok istniejącego sitopiaskownika 
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Wymiana prasy filtracyjnej 

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania nowej prasy filtracyjnej  wraz z 

podłączeniem, uruchomieniem i wprowadzeniem w system sterownia i wizualizacji pracy oczyszczalni. W ramach 

powyższego punktu należy przewidzieć również nowe instalacje elektryczne, nowe AKPiA i włączenie wszystkich 

urządzeń do systemu sterowania całą oczyszczalnią ścieków.  

 

 

Rys.10 Widok istniejącej prasy osadu   
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Wymiana dmuchaw  

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga zaprojektowania i zamontowania  nowych dmuchaw 4 szt. po 2szt. 

na każdą stację  wraz z podłączeniem, uruchomieniem i wprowadzeniem w system sterownia i wizualizacji pracy 

oczyszczalni. W ramach powyższego punktu należy przewidzieć również nowe instalacje elektryczne, nowe 

AKPiA i włączenie wszystkich urządzeń do systemu sterowania całą oczyszczalnią ścieków.  

 

 

Rys.11. Widok stacji dmuchaw 
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Rys.12 tabliczka znamionowa istniejących dmuchaw   
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Zagospodarowanie osadów poprzez budowę suszarni osadu nadmiernego  

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania suszarni słonecznej, 

wykorzystującej do odparowania wody z osadów ściekowych energię promieniowania słonecznego. Suszarnia 

ma być odcięta od bezpośredniego wpływu zmiennych czynników atmosferycznych -  osady będą schły w 

sposób naturalny, a produktem końcowy będzie susz o wielkości ziaren od ok. 1 do 2 cm, trzy-, czterokrotnie 

mniejszej masie i objętości. Osad winien mieć neutralny, ziemisty zapach, a jego wartość opałowa jest zbliżona 

do gorszych gatunków węgla brunatnego. Projektowana suszarnia słoneczne wyposażona ma być w 

zainstalowaną przewracarkę, której zadaniem jest przewracanie, rozdrabnianie oraz transport 

suszonego materiału wewnątrz hali, a także systemem wentylacji. Należy zaprojektować najbardziej efektywną, a 

zarazem najmniej energochłonną, wentylację grawitacyjno-mechaniczną. Nagrzane i wilgotne powietrze  będzie 

uchodziło do atmosfery poprzez uchylne okna dachowe o automatycznie regulowanym stopniu otwarcia. W 

ramach obiektu wydzielić strefę przyjęcia osadu (muldy zasypowe), strefę suszenia oraz strefę odbioru 

wysuszonego osadu. Teren wokół suszarni utwardzić w celu poruszania się sprzętu ciężkiego. Drogi w kategorii 

KR-1.  

 

 

Rys.13 Widok terenu pod budowę suszarni osadów 
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Montaż paneli fotowoltaicznych zasilających urządzenia w oczyszczalni 

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga zaprojektowania i wybudowania instalacji fotowoltaiki o mocy 19-21 

kWp zamontowanej na dachu budynku technicznego. Panele połączyć z instalacją elektryczną oczyszczalni.  

 

 

Rys.14 Widok budynku technicznego – dach do montażu paneli fotowoltaicznych  
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Zakup i dostawa koparko – ładowarki  

 

Rys.15 Przykładowy  obraz wymagań Zamawiającego – dostawa zgodnie z opisem 

W ramach zamówienia Zamawiający wymaga dostawy koparko ładowarki o parametrach  
 
Specyfikacja dostawy: 
Silnik : 
- Pojemność silnika od 4.5 l do 5.0 l 
- Moc maksymalna od 100 – do 110 km 
- Turbodoładowanie 
 Sterowanie : 
- Przednia oś skrętna 
- Układ kierowniczy sterowany hydraulicznie ( hydrostatycznie ), możliwość awaryjnego sterowania maszyna  
- na dżojstikach 
Hydraulika : 
- Układ hydrauliczny ( przepływ oleju ) od 160 l/min do 170 l/min 
- Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS 
- W pełni regulowane siedzenie wyposażone w pas bezpieczeństwa 
- Poziom hałasu w kabinie od 70 dB o 76 dB 
- Wysokość załadunku – od 3.0 m do 3.4 m 
- Wysokość wyładunku – od 2.7 m do 3.0 m   
- Udźwig bez wysuwu – od 1.400 kg do 1.500 kg 
Wyposażenie maszyny : 
- Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna z widłami typu 6w1, o szerokości od 2.3 m do 2.4 m 
- Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm 
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Zakup i dostawa ciągnika z kosiarką bijakową 

 

Rys.16 Przykładowy  obraz wymagań Zamawiającego – dostawa zgodnie z opisem 

 

W ramach zamówienia Wykonawca zakupi i dostarczy ciągnik z kosiarka bijakową o parametrach: 

Ciągnik 
Silnik : 
- 6 – cylindrowy o pojemności skokowej od 6.5 l do 7.0 l 
- Moc ciągnika maksymalna od 140 do 150 
- Rodzaj paliwa – olej napędowy 
- Pojemność Zbiornika paliwa od 280 l do 300 l 
Przekładnia, napęd : 
- Elektroniczne przełączanie nawrotne REVERSHIFT 
- Liczba biegów 24/24 
- Zakres sterowania elektronicznego – 4 
Hydraulika : 
- Układ hydrauliczny od 145 l/min do 160 l/min 
- Max. Ciśnienie robocze : 200 bar 
- Tylny podnośnik o udźwigu w punkcie dołączania od 7.000 kg do 7.600 kg  
- Kabina amortyzowana w 4 punktach 
- Fotel komfortowy, amortyzowany pneumatycznie 
- Klimatyzacja w kabinie 
- Obrotowe światło ostrzegawcze LED 
- Amortyzacja przedniej osi 
- Rozstaw osi ciągnika od 2.8 m do 2.86 m 
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Dodatkowe wyposażenie ciągnika : 
- Przedni TUZ z amortyzacją wstrząsów o udźwigu od 2800 kg do 3000 kg 
- Przedni WOM 1000 obr./min 
- Ładowacz czołowy zamontowany fabrycznie  o parametrach : 
 - Maks. wysokość w osi obrotu narzędzia od 4.0 m do 4.3 m 
 - Udźwig w punkcie obrotu narzędzia na całej wysokości od 2100 kg do 2300 kg 
- Łycha do materiałów sypkich szerokość od 2.3 m do 2.5 m 
- Paleciak 
- Mulczer – kosiarka wysięgnikowa o parametrach : 
  - Pływająca głowica tnąca o szerokości od 90 cm do 130 cm 
  - Kąt głowicy tnącej od 240o do 250o 
  - Zasięg od 5.70 m do 6.0 m 
 

Modernizacja sieci wod-kan w miejscowości Szczuki 

W ramach modernizacji kanalizacji sanitarnej Zamawiający wymaga wymiany pomp w przepompowniach P22 i 

P29 na nowe o tych samych parametrach co istniejące w ilości 2-2 szt.  

 

 

Rys.17 Tabliczka znamionowa pomp w przepompowniach – do wymiany 4 szt  po 2 szt. w każdej przepompowni 
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Rys.18 widok szafy sterowniczej przepompowni ścieków    

 

 

Rys.19 Widok przepompowni ścieków  
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Natomiast w ramach modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Szczuki Zamawiający wymaga 

przebudować/ rozbudować/ istniejąca sieć wodociągowa w miejscowości Szczuki wybudowaną była w latach 60 i 

70 poprzedniego wieku wraz z wymianą hydrantów p.poż,, zasuw, nawiertek itp.  [zgodnie z zał. graficznym] 

 

Rys. 20. plan sytuacyjny modernizacji sieci wodociągowej   
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III. SZCZEGÓŁOWE  WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE  

3.1. MODERNIZACJA KOMÓR PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 

  

3.1.1. ROZBUDOWA ZBIORNIKA ŚCIEKÓW SUROWYCH  

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie, zakup i dostawę oraz montaż wraz z wykonaniem robót 

budowlanych polegających na rozbudowie zbiornika wyrównawczego poprzez nadbudowę jego ścian o 

dodatkowe 1,5 m wysokości, wydłużenie prowadnic mieszadła, strumienicy, zasuw oraz przeniesienie na wyższy 

poziom podestu obsługowego i rurociągu doprowadzającego ścieki.  Istniejący zbiornik jest konstrukcji żelbetowej 

o wymiarach 12 x 7,7 x 2,8 m o pojemności ok 245m3. Po rozbudowie zbiornik będzie miał pojemność ok.380 m3.  

Należy zaprojektować nadbudowę zbiornika wylewanego na mokro na budowie, szalowanego, zbrojonego o 

wysokości niemniejszej niż 1,5m. Do wykonania nadbudowy użyć prętów stalowych żebrowanych ze stali 34GS, 

betonu C30/37. Połączenie elementów odbędzie się za pomocą prętów wklejanych w istniejące ściany za 

pomocą kotw chemicznych (należy zakotwić każdy pręt). Uszczelnienie połączenia za pomocą iniekcji 

ciśnieniowej. Po wykonaniu nadbudowy i próby szczelności z wynikiem pozytywnym, wszystkie ściany zbiornika 

należy oczyścić piaskowo, uzupełnić ewentualne ubytki betonu specjalistycznymi zaprawami naprawczymi i 

wykonać powłokę izolacyjną wszystkich ścian zbiornika preparatem zabezpieczającym beton przed agresywnym 

środowiskiem oczyszczalni ścieków.  

 

rys.21 widok na istniejący zbiornik ścieków surowych (w głębi podest obsługowy, po prawej rurociąg doprowadzający ścieki) 
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3.1.2. WYMIANA SITOPIASKOWNIKA 

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie, zakup i dostawę oraz montaż wraz z wykonaniem robót 

budowlanych polegających na wymianie istniejącego sitopiaskownika zamontowanego na wlocie ścieków do 

oczyszczalni ścieków. W zakresie zamówienia przewiduje się wymianę urządzenia na fabrycznie nowe o 

parametrach odpowiadających aktualnej przepustowości oczyszczalni ścieków, wraz z wykonaniem nowych 

podłączeń rurociągów ścieków dopływających, rurociągów ścieków odpływających, instalacji elektrycznych, 

instalacji AKPiA oraz instalacji sterowniczych z wpięciem w system sterowania całą oczyszczalnią. 

Należy zaprojektować taki model  sitopiaskownika, w którym  skratki separuje sito (zamontowane na stałe lub sito 

obrotowe). Na końcu transportera wynoszącego skratki z sita ma znajdować się prasopłuczka skratek, 

umożliwiająca wstępne prasowanie i wypłukanie ze skratek pewnej ilości frakcji organicznej rozpuszczanej lub 

wymywanej w trakcie płukania. Ścieki doprowadzane  do urządzenia króćcem wlotowym  kierowane będą do 

komory rozprężnej. W komorze musi znajdować się sito, następuje separacja zanieczyszczeń stałych/skratek. 

Zatrzymane zanieczyszczenia mają być transportowane powyżej poziomu ścieku gdzie zostaną 

odwodnione, przepłukane i sprasowane a następnie poprzez rynny zrzutowe trafić do pojemnika [pojemniki 

dostarcza Wykonawca]. Wstępnie oczyszczony ściek wpływa do komory piaskownika gdzie piasek i 

części wleczone opadają na dno komory (proces sedymentacji), natomiast części pływające i tłuszcze 

gromadzone są w kieszeni pompy na powierzchni. Za pomocą spirali umieszczonych poziomo i ukośnie 

wewnątrz komory piaskownika piasek jest ewakuowany na zewnątrz, tymczasem tłuszcze i części pływające są 

usuwane przez pompę. Oczyszczone mechanicznie ścieki mają wypływać z urządzenia króćcem wylotowym. 

Wymagane Wyposażenie podstawowe: 

 konstrukcja sitopiaskownika stal nierdzewna AISI 304,  

 sito spiralne perforowane, 

 piaskownik poziomy, 

 przenośnik piasku: poziomy/ukośny, 

 spirala: bezwałowa lub wałowa, 

 materiał spirali: stal specjalna, stal nierdzewna, 

 szafa zasilająco-sterownicza 

dodatkowo należy zaprojektować instalacje AKPiA oraz wpiąć urządzenie do projektowanego systemu 

zarządzania oczyszczalnią (na Wykonawcy ciąży obowiązek zaprojektowania systemu dla wszystkich urządzeń 

mechanicznych na oczyszczalni ścieków lub zmodyfikować istniejące oprogramowanie ).  
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rys. widok na istniejący sitopiaskownik.   

 

 

3.1.3. WYMIANA PRASY FILTRACYJNEJ 

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie, zakup i dostawę oraz montaż wraz z wykonaniem robót 

budowlanych polegających na wymianie istniejącej prasy zamontowanej w budynku technicznym oczyszczalni 

ścieków. W zakresie zamówienia przewiduje się wymianę urządzenia na fabrycznie nowe o parametrach 

odpowiadających aktualnej przepustowości oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem nowych podłączeń 

rurociągów osadu dopływającego, rurociągów polielektrolitu, instalacji elektrycznych, instalacji AKPiA oraz 

instalacji sterowniczych z wpięciem w system sterowania całą oczyszczalnią [system sterowania dostarcza 

Wykonawca]. Należy zaprojektować wielodyskową prasę śrubowa składającą się z dwóch integralnych części tj. 

flokulatora i prasy. Dzięki pracy mieszadła znajdującego się we flokulatorze zachodzi proces mieszania osadów 

ściekowych z flokulantem, a regulacja prędkości przepływu odpowiada za prawidłowy czas reakcji. Dokładnie 

wymieszany osad podawany będzie grawitacyjnie do prasy, gdzie poprzez powolne przemieszczanie się osadu 

za pomocą śruby umieszczonej wewnątrz zespołu ruchomych i stałych dysków zachodzi proces odwadniania. 

Stopień odwadniania osadu regulowany jest poprzez zmianę szerokości szczeliny w strefie wylotu osadu. W celu 

zagwarantowania odporności na ścieranie urządzenie ma być wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi18-10 
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(1.4301/SS304). Śruba jako taka oraz płytki mają być wykonane są z materiału X2CrNiMo17-12-2 

(1.4404/SS316), a ich powierzchnia jest chromowana galwanicznie, co jednocześnie gwarantuje wystarczającą 

twardość oraz odporność na zwyczajowe 

zużywanie się w trakcie eksploatacji oraz odporność na korozję. 

 

rys.22 widok na istniejącą prase do odwadniania osadu nadmiernego 

 

3.1.4. WYMIANA DMUCHAW 

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie, zakup i dostawę oraz montaż wraz z wykonaniem robót 

budowlanych polegających na wymianie istniejących dmuchaw 4 szt. (2 szt. pozostają jako rezerwa). W zakresie 

zamówienia przewiduje się wymianę urządzenia na fabrycznie nowe (4 szt.) o parametrach odpowiednich do 

aktualnego zapotrzebowania na tlen.  

UWAGA! Na załączonych zdjęciach przedstawiono tabliczki znamionowe istniejących dmuchaw, jednakże 

Projektant na etapie projektowania musi dobrać dmuchawy odpowiednie do ilości ścieku. Aktualnie wszystkie 

dmuchawy działają na max możliwości. W zakresie prac będzie również wykonanie nowych podłączeń 

rurociągów powietrza, naprawa izolacji, instalacji elektrycznych, instalacji AKPiA oraz instalacji sterowniczych z 

wpięciem w system sterowania całą oczyszczalnią [system sterowania dostarcza Wykonawca].   
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Należy zaprojektować źródło dostawy powietrza do instalacji napowietrzania jako  dmuchawy (ogółem 4 sztuk, po 
2 sztuki dla każdego ciągu technologicznego (po 1 szt. na każdym ciągu pozostają jako rezerwa). Dane 
techniczne dmuchawy są następujące: 

- średnica króćca tłocznego DN 80 mm, 
- silnik o mocy 11 kW, 

- wydajność około 9 𝑚3/ 𝑚𝑖𝑛, 

- różnica ciśnień pracy 𝛥𝑝 = 400 mbar, 
- masa 250 kg, 
- z obudową dźwiękochłonną 67 dB(A). 

W zakresie dostawy jednostkowej będzie wchodzić: 

● dmuchawa rotacyjna o wyposażeniu: 
- podstawa zintegrowana z tłumikiem tłoczenia, 
- przegubowa platforma silnika służąca do napinania przekładni pasowej, 
- komplet elastycznych stóp urządzenia, 
- przekładnia pasowa, 
- zintegrowany filtr - tłumik na ssaniu, 
- zawór ciśnieniowy R2”, 
- elastyczne przyłącze (ISO) z opaskami zaciskowymi dla króćca na tłoczeniu (ISO) DN 80; 

● silnik napędowy wg IEC, budowa IM B3, IP55, 11 kW, 3770 1/min, 50 Hz, 400 V, wielkość: 160 M, waga: 

140 kg; 

● obudowa dźwiękochłonna z blachy ocynkowanej, z tacą zabezpieczającą przed rozlaniem oleju oraz 

powłoką lakierniczą RAL 5001, wskaźnik poziomu oleju na zewnątrz obudowy, budowa segmentowa z 

wykładziną wewnętrzną i wymuszonym napowietrzaniem. 

 

 

rys. 23 widok na istniejąc dmuchawy (zestaw I)  
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 rys. 24 widok na istniejąc dmuchawy (zestaw II)  

 

3.1.5. ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW POPRZEZ BUDOWĘ SUSZARNI OSADU NADMIERNEGO LUB 

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII POWODUJĄCEJ OGRANICZENIE WYTWARZANIA OSADU 

NADMIERNEGO  

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie, dostawę urządzeń oraz montaż wraz z wykonaniem robót 

budowlanych polegających na budowie budynku słonecznej suszarni osadu nadmiernego, montażu niezbędnych 

maszyn i urządzeń. W zakresie zamówienia przewiduje się również wykonanie nowych instalacji elektrycznych, 

AKPiA, sanitarnych, sterowania wraz z wpięciem do istniejącego systemu wizualizacji. Wykonawca po wykonaniu 

robót budowlanych dokona rozruchu wszystkich urządzeń, przeszkoli personel Zamawiającego oraz przedstawi w 

postaci badań wykonanych przez akredytowane laboratorium wyniki powstającego osadu w procesie suszenia.  

Opis oczekiwanego procesu technologicznego 

W projektowanej suszarni, z założenia Zamawiający musi otrzymać niezależnie od rodzaju zainstalowanych w 

niej urządzeń mechanicznych, połączenie szklarni ogrodniczej z tradycyjnymi poletkami. Suszarnia ma być 

odcięta od bezpośredniego wpływu zmiennych czynników atmosferycznych -  osady będą schły w 

sposób naturalny, a produktem końcowy będzie susz o wielkości ziaren od ok. 1 do 2 cm, trzy-, czterokrotnie 

mniejszej masie i objętości. Susz ma neutralny, ziemisty zapach, a jego wartość opałowa jest zbliżona do 

gorszych gatunków węgla brunatnego. Projektowana suszarnia słoneczna wyposażona ma być w zainstalowaną 

przewracarkę, której zadaniem jest przewracanie, rozdrabnianie oraz transport suszonego materiału wewnątrz 

hali, a także systemem wentylacji. Należy zaprojektować najbardziej efektywną, a zarazem najmniej 

energochłonną, wentylacja grawitacyjno-mechaniczna. Nagrzane i wilgotne powietrze  będzie uchodziło do 

atmosfery poprzez uchylne okna dachowe o automatycznie regulowanym stopniu otwarcia. Należy przewidzieć 

zainstalowanie wewnątrz wentylatorów mechanicznych z włącznikiem okresowym włączanym na krótko celem 

intensyfikacji wymiany powietrza, gdy warunki pogodowe utrudniają naturalny przewiew. 
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Praca suszarni musi być całkowicie zautomatyzowana. Dostarczane i zrzucane w formie pryzm osady będą  

przez przewracarkę rozgarniane w równą warstwę o zadanej przez  personel obsługowy grubości, a następnie 

podczas suszenia regularnie przewracane i przesuwane w przeciwległy koniec, skąd okresowo odbierany będzie  

susz i składowany w istniejącej wiacie na osad. Odpowiednio skonfigurowany system sterowania i automatyki 

musi regulować zarówno intensywność przewracania, jak i wymiany powietrza odpowiednio do aktualnych 

warunków pogodowych. 

Podawanie osadu do suszenia 

Osad będzie podawany ładowarką samojezdną metoda zasypowa do zasobnika / zbiornika  

Suszenie osadu 

Suszenie osadu będzie następowało w sposób naturalny energią słoneczną z wspomaganiem wentylatorami 

mechanicznymi i przerzucarką osadu w postaci wału samojezdnego obrotowego poruszającego się na specjalnie 

przygotowanych prowadnicach.  

Odbiór osadu 

Odbiór osadu musi nastąpić w specjalnie przygotowanej komorze osadu ładowarką z odwiezieniem do wiaty 

magazynowej lub poprzez system przenośników bezpośredni pod wiatę.   

Proces przesuwania osadu powinien być powolny, aby zapewnić optymalny czas suszenia osadu. 

III. Odbiór osadu z instalacji suszenia 

Należy zaprojektować odbiór osadu przenośnikami z bezpośrednim transportem do wiaty magazynowej 

zlokalizowanej obok suszarni. Drogi i place manewrowe wokół suszarni utwardzić kostką betonowa na 

podbudowie o nośności konstrukcji jak dla drogi KR-1.  

IV. Sterowanie procesem 

Sterowanie, nadzór i kontrolę przebiegu procesu należy zapewnić przez szafy sterownicze dla układu suszenia i 

transportu  przenośnikami. Należy zapewnić dodatkowo odwzorowanie systemu oraz możliwość pełnej kontroli i 

sterowania pracą instalacji zarówno ze sterowni w budynku instalacji suszenia osadów oraz centralnej 

dyspozytorni zlokalizowanej w budynku technicznym. Należy zapewnić transmisję pomiędzy systemem 

sterowania i nadzoru instalacji suszenia osadów a istniejącą stacją  operatorską w dyspozytorni oczyszczalni 

ścieków zgodną z obecnie funkcjonującym systemem SCADA. 
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Rys. 25 lokalizacja suszarni osadów (obok istniejącej wiaty) 

 

Rys. 26 Przykładowy obraz oczekiwanego rozwiązania technicznego  
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3.1.6.  MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH ZASILAJĄCYCH URZĄDZENIA W OCZYSZCZALNI  

 

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie, dostawę i montaż oraz uruchomienie wraz z wpięciem 

układ elektryczny oczyszczalni ścieków, paneli fotowoltaicznych o mocy w przedziale 19-21 kWp. Montaż paneli 

na dachu budynku technicznego oczyszczalni ścieków. Rozwiązania techniczne mocowania paneli należy do 

obowiązków Projektanta. 

 

 

Rys.27 widok budynku technicznego oczyszczalni ścieków  
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3.1.7. ZAKUP I DOSTAWA KOPARKO – ŁADOWARKI  

 

W ramach zamówienia Wykonawca zakupi i dostarczy koparko – ładowarkę o parametrach : 

Specyfikacja dostawy: 
Silnik : 
Pojemność silnika od 4.5 l do 5.0 l 
Moc maksymalna od 100 – do 110 km 
Turbodoładowanie 
Sterowanie : 
Przednia oś skrętna 
Układ kierowniczy sterowany hydraulicznie ( hydrostatycznie ), możliwość awaryjnego sterowania maszyna  
na dżojstikach 
Hydraulika : 
Układ hydrauliczny ( przepływ oleju ) od 160 l/min do 170 l/min 
Kabina spełniająca standardy ROPS/FOPS 
W pełni regulowane siedzenie wyposażone w pas bezpieczeństwa 
Poziom hałasu w kabinie od 70 dB o 76 dB 
Wysokość załadunku – od 3.0 m do 3.4 m 
Wysokość wyładunku – od 2.7 m do 3.0 m   
Udźwig bez wysuwu – od 1.400 kg do 1.500 kg 
Wyposażenie maszyny : 
Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna z widłami typu 6w1, o szerokości od 2.3 m do 2.4 m 
Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm 

 

3.1.8. ZAKUP CIĄGNIKA Z KOSIARKĄ BIJAKOWĄ DO UTRZYMANIA ROWU   

 

W ramach zamówienia Wykonawca zakupi i dostarczy ciągnik z kosiarka bijakową o parametrach: 
Ciągnik 
Silnik : 
- 6 – cylindrowy o pojemności skokowej od 6.5 l do 7.0 l 
- Moc ciągnika maksymalna od 140 do 150 
- Rodzaj paliwa – olej napędowy 
- Pojemność Zbiornika paliwa od 280 l do 300 l 
  
Przekładnia, napęd : 
- Elektroniczne przełączanie nawrotne REVERSHIFT 
- Liczba biegów 24/24 
- Zakres sterowania elektronicznego – 4 
  
Hydraulika : 
- Układ hydrauliczny od 145 l/min do 160 l/min 
- Max. Ciśnienie robocze : 200 bar 
- Tylny podnośnik o udźwigu w punkcie dołączania od 7.000 kg do 7.600 kg 
  
- Kabina amortyzowana w 4 punktach 
- Fotel komfortowy, amortyzowany pneumatycznie 
- Klimatyzacja w kabinie 
- Obrotowe światło ostrzegawcze LED 
- Amortyzacja przedniej osi 
- Rozstaw osi ciągnika od 2.8 m do 2.86 m 
  
Dodatkowe wyposażenie ciągnika : 
- Przedni TUZ z amortyzacją wstrząsów o udźwigu od 2800 kg do 3000 kg 
- Przedni WOM 1000 obr./min 
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- Ładowacz czołowy zamontowany fabrycznie  o parametrach : 
 - Maks. wysokość w osi obrotu narzędzia od 4.0 m do 4.3 m 
 - Udźwig w punkcie obrotu narzędzia na całej wysokości od 2100 kg do 2300 kg 
- Łycha do materiałów sypkich szerokość od 2.3 m do 2.5 m 
- Paleciak 
- Mulczer – kosiarka wysięgnikowa o parametrach : 
  - Pływająca głowica tnąca o szerokości od 90 cm do 130 cm 
  - Kąt głowicy tnącej od 240o do 250o 
  - Zasięg od 5.70 m do 6.0 m 
 

3.1.9. MODERNIZACJA SIECI WOD – KAN W MIEJSCOWOŚCI SZCZUKI 

 

W ramach zamówienia przewiduje się zmodernizować przepompownie główne na sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Szczuki oraz odcinek sieci wodociągowej na działkach numer  186, 258/32, 298, 306, 311, 363, 

540, 541 obręb Szczuki gm. Płoniawy Bramura.  

Modernizacja przepompowni polegać będzie na wymianie pomp w przepompowni P29 w ilości 2 szt. oraz 

wymianie pomp w przepompowni P 22 w ilości 2 szt.  

Modernizacja sieci wodociągowej na dz.nr 186, 258/32, 298, 306, 311, 363, 540, 541 obręb Szczuki gm. 

Płoniawy Bramura, polegać będzie na wymianie istotnego uzbrojenia sieci wodociągowej w tym: zasuwy, 

nawiertki, trójniki, hydranty p.poż., zasuwy przed hydrantami, tabliczki informacyjne oraz modernizacja istniejącej  

sieci wodociągowej z rur stalowych i azbestocementowych na rury PE 100 SDR 17 DN 125 PN10 w zakresie 

objętym działkami (nr działek stanowią drogi, których właścicielem jest gmina Płoniawy – Bramura i tylko w tym 

zakresie sieć będzie zmodernizowana). Całkowita długość sieci do modernizacji L= 1230,0 m. 

 

IV. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac mających na celu modernizację komór procesu 
technologicznego, rozbudowę zbiornika wyrównawczego ścieków surowych, wymianę sitopiaskownika, wymianę 
prasy filtracyjnej, wymianę dmuchaw w stacji dmuchaw, budowę słonecznej suszarni osadu nadmiernego, 
montaż paneli fotowoltaicznych, zakup koparko – ładowarki, zakup ciągnika z kosiarką bijakową oraz 
modernizację sieci wod-kan w miejscowości Szczuki.  

 

4.1. ZAPOZNANIE SIĘ WYKONAWCY Z WARUNKAMI WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z: 

• wymaganiami Zamawiającego, 

• ogólną sytuacją np. fizyczną, prawną, środowiskową dotyczącą niniejszego przedsięwzięcia, 

• warunkami na Terenie budowy, 

• warunkami użytkowymi obiektów powiązanych funkcjonalnie z obiektami objętymi niniejszym Zamówieniem. 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał inspekcji i oględzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych dostępnych 

informacji przed złożeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wpływające na 

Cenę Oferty włączając w to, lecz nie ograniczając się wyłącznie do następujących zagadnień: 

• kształt i charakter Terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

• warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
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• zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad, 

w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, transportu, wody 

i innych świadczeń, 

• prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego oraz 

poszukiwania objaśnień jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub według niego szkodliwe/niekorzystne dla projektu 

poprzez zadawanie pytań do Zamawiającego w trakcie procedury przetargowej. Wykonawca, składając Ofertę, 

deklaruje, że: 

• zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji  Warunków Zamówienia obejmującą Program 

Funkcjonalno-Użytkowy, Wzór Umowy, Instrukcję Dla Wykonawców i uzyskał wiarygodne informacje o 

wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter 

Oferty lub wykonanie Robót; 

• zaakceptował bez zastrzeżeń, ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Warunków Zamówienia  

• zapoznał się z warunkami na przyszłym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na własną 

odpowiedzialność, własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i 

wykonania Robót; 

• ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót i 

Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy 

Urządzeń; 

• nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu 

natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne 

przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami. Wykonawca będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

4.2.  POWIĄZANIA Z ISTNIEJĄCYMI OBIEKTAMI 

Cała instalacja winna być w pełni dostosowana do współpracy z instalacją odwadniania i higienizacji osadu  

realizowaną jako odrębny element zadania inwestycyjnego w ramach wymiany prasy. Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy opracowania projektu budowlanego/technicznego instalacji odwadniania i higienizacji osadów w celu 

dostosowania projektowanych rozwiązań instalacji suszenia osadów do przyjętych wielkości i rozwiązań instalacji 

odwadniania. Ponadto należy zapewnić pełne skomunikowanie instalacji suszenia osadów z pozostałą częścią 

oczyszczalni, poprzez zaprojektowanie i wykonanie dróg i placów manewrowych oraz nawiązanie ich połączenie 

z istniejącym układem komunikacji wewnętrznej. Osad wysuszony będzie transportowany do istniejącej wiaty 

magazynowej osadu. W tym celu należy przewidzieć odpowiednie połączenie komunikacyjne ponieważ odbiór 

osadu wysuszonego będzie wykonany ładowarką i przewożony do wiaty (dopuszcza się odbiór suszu z 

bezpośrednim wyładunkiem za pomocą przenośników wprost do wiaty zlokalizowanej obok suszarni osadu). 

Dodatkowo należy zapewnić, że: 

1. Wszystkie nowoprojektowane maszyny i urządzenia winny być dostosowane do zasilania z istniejącej sieci 

elektroenergetycznej na terenie oczyszczalni. Należy wykonać linie nn zasilające instalacje, linie sterownicze 

oraz oświetlenie w obrębie budynku instalacji suszenia. 

2. Zasilanie w wodę wodociągową odbywać się będzie z istniejącej wewnętrznej sieci wodociągowej, należy 

wykonać przyłącze wodociągowe do projektowanego budynku instalacji (zaopatrzenie w wodę na cele socjalne, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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3 Podłączenia obiektów i instalacji do wszelkich innych koniecznych sieci międzyobiektowych, w tym kanalizacji 

wewnętrznej, technologicznej, deszczowej, sieci osadów i innych mających zastosowanie do przedmiotowej 

instalacji. 

4. Nowo wykonywane oraz odtwarzane powierzchnie utwardzone należy wykonać w nawiązaniu do istniejących 

powierzchni, z kostki betonowej, z kostki betonowej o grubości 8 cm ułożonej na podsypce piaskowo-

cementowej, przewidzianej dla ruchu pojazdów ciężkich, dla kategorii ruchu KR 4. 

5. Dla przedmiotowej instalacji należy przewidzieć system automatycznego sterowania pracą instalacji oraz 

układu AKPiA pozwalającego na nadzorowanie i sterowanie procesu technologicznego suszenia ze stacji 

operatorskiej zlokalizowanej w pomieszczeniu sterowni w budynku technicznym. 

Na oczyszczalni w Kalinowcu nie funkcjonuje sieć sterowników obiektowych połączonych w związku z tym należy 

przewidzieć włączenie nowo projektowanych urządzeń poprzez sterowniki w nowo projektowanym budynku 

suszarni do komputera centralnego {dotyczy systemu dla wszystkich urządzeń zarówno nowo montowanych jak i 

istniejących]. Należy zaprojektować (komputery) z programem wizualizacyjnym SCADA, które  znajdą się w 

pomieszczeniu dyspozytorni w budynku technicznym. W ramach prac należy zbudować oprogramowanie SCADA 

i przystosować je do nowoprojektowanych i istniejących  obiektów i urządzeń. 

! UWAGA: wszystkie podane średnice, długości projektowanych rurociągów, przenośników itp. należy traktować 

jako informacyjne, służące określeniu skali inwestycji. Zarówno średnice, długości jak i ostateczny układ 

przenośników, rurociągów należy przeliczyć i odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co będzie zadaniem 

Wykonawcy.  

Ostateczne parametry urządzeń takich jak pompy, wentylatory, przenośniki itp. należy określić na etapie projektu, 

po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczeń wydajności, podane w PFU parametry instalacji pomp, 

wentylatorów, przenośników oraz innych urządzeń należy traktować jako minimalne. 

! UWAGA: Podczas realizacji Robót należy zachować ciągłość pracy oczyszczalni, ciągłość dopływu ścieków do 

oczyszczalni i ich oczyszczania oraz ciągłość pracy instalacji związanych z gospodarką osadową na terenie 

oczyszczalni. W razie potrzeby należy uwzględnić konieczność zastosowania tymczasowych rozwiązań, 

zapewniających utrzymanie ruchu na całym obiekcie. 

4.3. PRACE PRZEDPROJEKTOWE 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i zweryfikować wszelkie dane i 

materiały niezbędne do realizacji prac projektowych i robót objętych zamówieniem (dane wejściowe do 

projektowania). Wykonawca na własny koszt wykona wszelkie konieczne badania i analizy niezbędne do 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, w tym Projektu Budowalnego.  

W szczególności Wykonawca pozyska lub opracuje: 

 mapę do celów projektowych; 

 badania geotechniczne i hydrogeologiczne, dokumentację geologiczno-inżynierską podłoża gruntowego 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego posadowienia obiektów budowlanych; 

 inne niezbędne dane dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy i późniejszej realizacji 

Robót: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania, warunki przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej (jeśli wymagane), warunki zmiany mocy umownej. 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych wyjściowych 

do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego (założeń bilansowych i jakościowych ścieków) i w 

uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwiązania technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantować 

osiągnięcie wymaganych efektów określonych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i 

analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu zamówienia.  
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4.4. PRACE PROJEKTOWE 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej: 

• Projekt budowlany (projekty budowlane) obejmujący(e) wykonanie wszystkich robót objętych niniejszym 

zamówieniem opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7. Lipca 1994r, (Dz. U. 2021 poz. 

2351) oraz zgodnie z warunkami określonymi decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego; 

• Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę ; 

• Projekty wykonawczo-montażowe, projekty techniczne w poszczególnych branżach będące uszczegółowieniem 

dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego; 

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia; 

• Dokumentację Powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe w trakcie budowy wraz z 

inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i sieci; 

• Instrukcje bhp, p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe; 

• Dokumentację niezbędną do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na eksploatację wszystkich 

urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 

w szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973) 

• Projekt rozruchu instalacji suszenia osadów we współpracy z instalacją odwadniania i higienizacji; 

• Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie; 

• Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, wymagane zgodnie z prawem 

polskim, niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do eksploatacji. 

Akceptacja wszystkich Dokumentów Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego jest warunkiem 

koniecznym realizacji Umowy, ale nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z jej zapisów, w 

szczególności odpowiedzialności za osiągnięcie wymaganego efektu pracy instalacji. Zamawiający wymaga, aby 

rozwiązania projektowe oraz sposób prowadzenia robót zapewniał utrzymanie ruchu i eksploatacji na istniejących 

obiektach i przewodach oczyszczalni, w tym instalacjach związanych z gospodarką osadową 

4.5. DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW I TERENU BUDOWY  

Teren przedsięwzięcia 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp. będą zrealizowane i 

wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego pod kątem zgodności z wymaganiami ogólnymi i szczegółowymi określonymi w PFU i 

pozostałych dokumentach dotyczących Zamówienia. 

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostępie do Terenu 

Budowy i trasach dostępu oraz zaprojektuje Roboty adekwatnie do sytuacji faktycznej na terenie budowy, 

wynikającej z pozyskanych informacji. Na etapie projektowania Wykonawca będzie miał dostęp do terenu 

objętego przedsięwzięciem w celu wykonania wszelkich niezbędnych inwentaryzacji, analiz itp. 

Przekazanie terenu budowy 

Teren budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Zamawiającym lecz nie później niż 7 

dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu 

budowlanego i projektów technicznych. 
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MEDIA 

Zaopatrzenie obiektów w wodę 

Teren budowy jest uzbrojony w sieć wody wodociągowej. Należy wykonać doprowadzenie wody wodociągowej 

do projektowanego budynku instalacji suszenia osadów, poprzez wykonanie przyłącza wody wodociągowej do 

budynku instalacji suszenia, które zapewni zaopatrzenie w wodę na cele socjalne  i technologiczne oraz na cele 

przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyłącze do sieci wodociągowej należy wykonać z 

rurociągów PE.  

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe terenu objętego przedsięwzięciem należy zapewnić jako oparte w głównej 

mierze na istniejących hydrantach p.poż. podłączonych do sieci wody wodociągowej, z dostosowaniem do 

aktualnych wymagań prawnych w zakresie p.poż., w szczególności w budynku instalacji suszenia osadów oraz 

jego obrębie. 

Kanalizacja sanitarna 

Należy przewidzieć budowę przyłączy kanalizacyjnych tak, aby umożliwić odbiór ścieków sanitarnych i 

technologicznych powstających w obrębie budynku instalacji suszenia osadów. W ramach podłączenia obiektu 

do sieci kanalizacyjnej należy wykorzystać najbliższą możliwość podłączenia, a w razie potrzeby zaprojektować 

dodatkową przepompownię. Układ kanalizacji zapewni odprowadzanie ścieków bytowych. 

Kanalizacja deszczowa 

Wody opadowe powstające w obrębie budynku instalacji suszenia osadów oraz na nowobudowanych drogach i 

placach utwardzanych (o pow. łącznej poniżej 0,2ha) należy odprowadzać na przyległe tereny zielone, w 

granicach oczyszczalni ścieków. 

Energia cieplna 

Nie dotyczy 

Układ komunikacyjny 

Dojazd do projektowanego obiektu należy zapewnić poprzez rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego 

na terenie oczyszczalni. Należy wykonać nowy odcinek drogi dojazdowej do placu manewrowego oraz opaski 

chodnikowe przy budynku. Projektowane nawierzchnie dróg i placów należy wykonać w nawiązaniu do 

istniejącego układu komunikacyjnego. 

Sieci międzyobiektowe technologiczne 

W projektowanym układzie rurociągów międzyobiektowych będzie możliwe częściowe wykorzystanie uzbrojenia 

istniejącego i nowoprojektowanego, w ramach zadania realizacji instalacji suszenia osadu. W ramach niniejszej 

inwestycji należy przewidzieć co najmniej:  

• wykonanie nowych rurociągów (instalacji technologicznych w obrębie nowej prasy, sitopiaskownika, zbiornika 

na ścieki surowe, 

• likwidację części istniejących rurociągów kolidujących z projektowanymi obiektami oraz uzbrojeniem - j.w. 

• wyłączenie z eksploatacji rurociągów istniejących nie przewidzianych do wykorzystania. 

Prace należy wykonać w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania oczyszczalni. Wykonawca, w ramach 

realizacji Przedmiotu zamówienia wykona wszelkie konieczne sieci międzyobiektowe oraz ich podłączenia do 

obiektów i instalacji w celu zapewniania właściwej funkcjonalności obiektów, instalacji i urządzeń objętych 

przedsięwzięciem.  
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Zasilanie elektroenergetyczne 

Obecnie oczyszczalnia zasilana jest w energię elektryczna poprzez układ :  

− zasilanie podstawowe z sieci PGE  + współpraca awaryjna agregatu prądotwórczego 

− zasilanie przepompowni P22 z sieci PGE własnym kablem.  

− zasilanie przepompowni P29 z sieci PGE własnym kablem.  

Należy zapewnić zasilanie obiektu i instalacji suszenia liniami kablowymi  z odrębnych sekcji 1 i 2 istniejącej 

rozdzielnicy RGNN 0,4kV na terenie oczyszczalni ścieków w Kalinowcu. Wykonanie prac musi być zgodne z 

warunkami technicznymi zasilania które zostaną  wydane przez Zakład Energetyczny PGE  oraz uzgodnienie 

projektu zasilania z Zakładem Energetycznym w przypadku konieczności uzyskania nowych warunków 

przyłączenia (zmiany warunków przyłączenia) w związku z koniecznością zwiększenia mocy zamówionej. W 

przypadku konieczności zmiany mocy zamówionej, dla zaprojektowanych warunków mocy przyłączeniowej 

Wykonawca wystąpi do dostawcy energii o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej i wykona budowę lub przebudowę przyłącza zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi 

wydanymi przez jej operatora. Wykonawca na podstawie dokonanego doboru wyposażenia technologicznego i 

bilansu mocy pobieranej oraz mocy zainstalowanej wykona bilans energetyczny i adekwatnie do 

zaprojektowanych rozwiązań wykona instalację linii zasilających. Wykonawca przyłączy do istniejącej sieci 

panele fotowoltaiczne o mocy 19-21 kWp.  

Oświetlenie terenu 

Oświetlenie terenu należy wykonać na oprawach ledowych, przyłączonych do zasilania podstawowego ze 

zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia linii zasilających.  

Sieci i uzbrojenie terenu przewidziane likwidacji/przełożenia 

W celu umożliwienia realizacji nowych obiektów istniejące sieci uzbrojenia terenu kolidujące z projektowaną 

zabudową zostaną zlikwidowane (rurociągi niewykorzystywane) lub przełożone (rurociągi wykorzystywane w 

układzie technologicznym oczyszczalni). Do przełożenia w obrębie planowanej suszarni mogą być w zależności 

od zaprojektowanego rozwiązania rurociągi powietrzne oraz stacja dmuchaw.  

Pozostałe istniejące uzbrojenie terenu w zależności od przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i 

szczegółowych tras rurociągów może stanowić kolizje z inwestycją i w tym zakresie będzie podlegać 

przebudowie w ramach zatwierdzonej Ceny Oferty. 

Ukształtowanie terenu 

Ukształtowanie terenu wokół projektowanego obiektu będzie w całości nawiązywało do jego obecnego kształtu i 

rzędnych powierzchni. Projektowane niwelety dróg i placów zostaną nawiązane do rzędnych istniejących dróg 

oraz do istniejącego terenu z uwzględnieniem rzędnych wejść i wjazdów do budynku instalacji suszenia osadów. 

Zieleń 

Zagospodarowanie terenów wokół projektowanych obiektów należy wykonać poprzez rozłożenie warstwy 

humusu miąższości min. 10 cm i wysianie mieszanek traw. Należy przewidzieć również dodatkowe nasadzenia 

drzew i krzewów ozdobnych w ilości 30 szt. 2 letnich drzew zimozielonych.  

Ogrodzenie terenu 

Teren oczyszczalni ścieków jest ogrodzony. Istniejące ogrodzenie nie  koliduje z planowaną lokalizacją budynku 

instalacji suszenia osadów oraz z urządzeniami podlegającymi wymianie.  
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4.6. ROZPOCZĘCIE ROBÓT  

 

Wykonawca rozpocznie realizację prac projektowych niezwłocznie po podpisaniu Umowy pomiędzy stronami. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania  informacje mogące być pomoce przy 

realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzeżeniem, że mają one charakter informacyjny i są zgodne ze 

stanem wiedzy Zamawiającego, służą zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy, które to informacje będą 

podlegały sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawcę. Dane, opracowania i informacje udostępnione przez 

Zamawiającego mogą zostać wykorzystane również jako materiał wyjściowy na etapie projektowania, ale nie 

mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, rzetelność i zgodność z 

obowiązującym prawem opracowanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie gwarantowanych efektów 

technicznych i ekologicznych instalacji będącej przedmiotem niniejszego Zamówienia.  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych w ramach Zamówienia jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

w trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych wymaganych 

przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz wypełnienie innych wymagań określonych dla niniejszego 

Zamówienia. 

4.7. ROBOTY BUDOWLANE 

Wykonawca wykona Roboty objęte zamówieniem zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

dokumentacją projektową obejmującą: Projekt Wstępny (Koncepcję), Projekt budowlany i Projekt(y) 

techniczny(e) oraz zgodnie odnośnymi przepisami prawa i normami, w szczególności Prawa Budowalnego, 

przepisami BHP, p.poż.. Szczegółowy zakres robót budowlanych określony w części dotyczącej Szczegółowych 

właściwości funkcjonalno-użytkowych. Prace należy wykonać z zachowaniem ciągłości pracy układu 

oczyszczania ścieków oraz układu przetwarzania osadu ściekowego (na tzw. ruchu urządzeń). Prowadzone 

roboty nie powinny mieć negatywnego wpływu na efekt oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, w 

szczególności na dochowanie warunków pozwolenia wodnoprawnego. Należy zapewnić maksymalną ciągłość 

pracy wszystkich instalacji oczyszczalni oraz do minimum ograniczyć czas przerw eksploatacyjnych istniejących 

obiektów, instalacji i urządzeń. Wszystkie obiekty realizowane w ramach niniejszego zamówienia należy 

zaprojektować i dostosować do użytkowania zgodnie z odnośnymi warunkami technicznymi, BHP i p.poż. 

4.8.  PRACE ROZBIÓRKOWE 

W ramach realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem  w zakresie prac na oczyszczalni ścieków nie 

przewiduje się prac rozbiórkowych. Teren przewidziany pod realizację budynku instalacji suszenia osadów jest 

obecnie niezabudowany. W razie zaistnienia takiej konieczności, w zależności od zaprojektowanych przez 

Wykonawcę rozwiązań technicznych, roboty rozbiórkowe należy wykonać w zakresie nawierzchni dróg 

wewnętrznych na terenie oczyszczalni ścieków, w miejscach gdzie konieczne będzie położenie nowych lub 

wymiana istniejących rurociągów, sieci zewnętrznych międzyobiektowych oraz w miejscach ewentualnych kolizji 

sieci zewnętrznych. W ramach robót tych należy również uwzględnić niwelacje terenu i roboty ziemne, jeśli są 

wymagane do posadowienia nowych obiektów i zachowania ciągów komunikacyjnych pomiędzy 

istniejącymi i projektowanymi obiektami oczyszczalni. Robotami rozbiórkowymi należy objąć teren modernizacji 

sieci wodociągowej w pasie drogi lub w zależności od projektu pobocza drogi. Wszelkie rozebrane elementy 

konieczne do zapewnienia właściwej funkcjonalności oczyszczalni i przedmiotowej instalacji będą podlegały 

odbudowaniu w sposób niekolidujący z nowym zagospodarowaniem terenu oraz zapewniający ich 

dotychczasową funkcjonalność. Roboty rozbiórkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w który wliczone 

zostaną również wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem odpadów powstałych w trakcie prowadzenia 

prac, w tym: opłaty za odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, ich transport, załadunek, rozładunek, koszty 

pośrednie. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów będzie wykonane przez jednostkę  posiadającą wszelkie 

niezbędne pozwolenia i decyzje. Wskazanie tej jednostki podlega akceptacji Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe nie będą podlegały odrębnym rozliczeniom, cena ich wykonania wliczona winna być w cenę 

ryczałtową oferty.  
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UWAGA !Wszystkie zdemontowane maszyny i urządzenia stanowią własność rzeczową i księgową 

Zamawiającego wobec czego po zdemontowaniu zostaną złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

W ramach realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem  w zakresie prac modernizacji sieci wodno 

kanalizacyjnej w miejscowości Szczuki nie przewiduje się robót rozbiórkowych, chyba że Wykonawca na etapie 

projektowania założy prowadzenie sieci wodociągowej jezdnia w pasie drogi gminnej wówczas należy do oferty 

skalkulować i przyjąć koszt rozbiórek i odtworzenia nawierzchni w pasie założonych prac.  

4.9. SZKOLENIE, ROZRUCH, PRZEJĘCIE ROBÓT OD WYKONAWCY 

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi na swój koszt 

rozruch wszystkich objętych zamówieniem urządzeń i instalacji obejmujący próby przedrozruchowe i próby 

ruchowe, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. Szkolenie personelu winno zapewnić 

niezbędną wiedzę na temat zastosowanych rozwiązań technicznych, eksploatacji, konserwacji i utrzymania ruchu 

urządzeń i instalacji, w celu zapewnienia prawidłowej i niezakłóconej eksploatacji obiektu oraz utrzymania 

gwarantowanych efektów inwestycji . Szkolenie winno obejmować co najmniej następującą tematykę:  

• poprawną eksploatację obiektu, jego wyposażenia i systemów sterowania,  

• obsługę systemów, instalacji i urządzeń,  

• kontrolę jakości,  

• konserwację urządzeń i wyposażenia,  

• zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p. poż.).  

Szkolenie winno być prowadzone w języku polskim w wykonanym obiekcie lub innym miejscu 

ustalonym z Zamawiającym i powinno obejmować zaznajomienie z zasadami systemów jako całości, 

a następnie zapoznanie z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi elementami wyposażenia. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne, włączając 

w to tablice, wykresy, filmy oraz inne pomoce niezbędne personelowi do samodzielnego szkolenia 

w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz szkolenia kolejnych pracowników. 

W celu dokonania przejęcia robót przez Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi rozruch 

wszystkich wykonanych robót obejmujący próby przedrozruchowe urządzeń i wyposażenia oraz próby 

rozruchowe i ruch próbny całej instalacji wraz z urządzeniami. Wykonawca przedstawi listę wyposażenia 

obiektu w urządzenia, narzędzia i materiały eksploatacyjne konieczne do zapewnienia wymaganych 

prawem warunków bhp i p.poż. wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 

materiałowych oraz dostarczy kompletne wyposażenie zgodnie z przedstawioną listą. Wykonawca zapewni 

również oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych elementów wymagających 

oznakowania. 

Na czas rozruchu Wykonawca dostarczy wszystkie potrzebne części zamienne oraz materiały zużywające się jak 

również pokryje koszty wszelkich niezbędnych prób i badań. Koszty mediów bieżących takich jak woda, energia 

elektryczna i inne media na czas rozruchu pozostają po stronie Wykonawcy. Zamawiający dokona przejęcia 

robót, kiedy zostaną ukończone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym PFU, po 

zakończeniu rozruchu z wynikiem pozytywnym tj. osiągnięciu wymaganych parametrów osadu wysuszonego oraz 

po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.  

4.10. GWARANCJA JAKOŚCI 

Wykonawca zapewni gwarancję usuwania wad i usterek w okresie gwarancji wskazanym w złożonej ofercie i 

Umowie, nie krótszym niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. W okresie 

tym wszelkie koszty związane z zakupem części zamiennych i szybkozużywających się na potrzeby realizacji 

prac konserwacyjnych i wszelkich napraw oraz ustawień i regulacji urządzeń i instalacji pozostają po stronie 

Wykonawcy z wyjątkiem środków i materiałów koniecznych do bieżącej, normalnej eksploatacji instalacji. 
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Wykonawca ma obowiązek zapewnić przeglądy serwisowe i gwarancyjne oraz zapewnić bezpłatne usuwanie 

wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. Reakcja serwisu na zgłoszenie usterki nie może być dłuższa niż 2 dni 

robocze. Przy usuwaniu usterek/wad nie wymagających zakupu dodatkowych elementów czas na jej usunięcie 

nie może być dłuższy niż 48 h od momentu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku usterek i/lub wad wymagających 

zakupu dodatkowych elementów/części czas na usunięcie usterki i/lub wady nie może być dłuższy niż 7 dni lub, 

w uzasadnionych przypadkach (np. czasem pozyskania koniecznych materiałów, elementów), inny termin 

uzgodniony pisemnie z Użytkownikiem. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta Gwarancyjna będąca 

załącznikiem do Umowy. 

4.11.  OPRACOWANIA ZAMAWIAJĄCEGO  

Zamawiający dysponuje następującymi archiwalnymi opracowaniami: 

• Projekt budowlany w oparciu, o który uzyskano pozwolenie na budowę dla przebudowy oczyszczalni ścieków 

2012r. 

• Dokumentacja projektowa pozostałych obiektów oczyszczalni. 

• Projekt budowlany przepompowni ścieków P22 i P29  

• szczątkowe projekty budowy sieci wodociągowej w miejscowości Szczuki (poprzedni właściciel terenu 

Cukrownia Krasiniec nie przekazała dokumentacji).  

Na etapie przetargu opracowania mogą zostać udostępnione Wykonawcy jedynie do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że mają one charakter informacyjny, odzwierciedlają stan wiedzy jaką 

dysponuje Zamawiający i zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów 

realizacji zadania inwestycyjnego. Opracowania mogą zostać wykorzystane również jako materiał wyjściowy na 

etapie projektowania, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość, 

rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem wykonanych przez niego dokumentów oraz osiągnięcie 

gwarantowanych efektów inwestycji i jej poszczególnych części  

 

4.12.   WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WWiORB – wymagania ogólne  

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 00 – wymagania ogólne są 
postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru Robót dla przedsięwzięcia pn.  
 
MODERNIZACJA KOMÓR PROCESU TECHNOLOGICZNEGO ROZBUDOWA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO 
ŚCIEKÓW SUROWYCH, WYMIANA SITOPIASKOWNIKA, PRASY FILTRACYJNEJ, WYMIANA STACJI DMUCHAW. 
ZAGOSPODAROWANIE OSADÓW POPRZEZ BUDOWĘ SUSZARNI OSADU NADMIERNEGO, MONTAŻ PANELI 
FOTOWOLTAICZNYCH ZASILAJĄCYCH URZĄDZENIA W OCZYSZCZALNI. ZAKUP KOPARKO – ŁADOWARKI I 
CIĄGNIKA Z KOSIARKĄ BIJAKOWĄ DO UTRZYMANIA ROWU. MODERNIZACJA SIECI WOD-KAN W MIEJSCOWOŚCI 
SZCZUKI 
 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji  Warunków Zamówienia (SWZ), 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w niniejszym 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować.  

4.12.1. Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane są z 

Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 

podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami 

podane zostały w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca zobowiązany jest do 

bezwzględnego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz prowadzenia robót. Wiążącym 

elementem wytycznych, o których mowa powyżej są również wszelkiego rodzaju uzgodnienia branżowe 
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uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do 

przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

4.12.2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Umową i PFU. Wszystkie dokumenty 

Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia winny być zgodne z Umową i wymogami 

Zamawiającego oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały i 

urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementów budowli, instalacji lub obiektów, to takie materiały i urządzenia będą niezwłocznie zastąpione 

innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i 

opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Przed rozpoczęciem 

prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje udostępnione przez Zamawiającego dane do 

projektowania, na własny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego 

wykonania dokumentacji projektowej i zapewnienia osiągnięcia wymaganych efektów inwestycji określonych w 

punkcie 2 niniejszego PFU. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy podlegały weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub 

uzgodnień zapewni Wykonawca na swój koszt. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane 

prawem 

polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych 

niezbędne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu 

i eksploatacji. 

Zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  

4.12.3. Zgodność projektu i robót z normami  

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno-Użytkowego podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te 

winny być traktowane jako obligatoryjne, wiążące i stanowiące integralną część warunków Umowy i winny być 

stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy oraz PFU. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

również innych, nie przywołanych w PFU, Polskich Norm, oraz norm UE, które mają związek z projektowaniem i 

realizacją robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości treści i wymagań Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja 

uzasadnionych normy mogą zostać zastąpione innymi obowiązującymi wytycznymi, pod warunkiem, że 

Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska jego pisemną zgodę. Szczegółowa lista 

Polskich Norm, których Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać, dostępna jest na stronie Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).  

4.12.4. Pozwolenia  

Wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia co najmniej n/w pozwolenia i 

decyzje administracyjne: 

 Zgłoszenia rozpoczęcia robót zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, jeżeli zajdzie taka 

konieczność; 

 Decyzję o pozwoleniu na budowę i/lub rozbiórkę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami 

i pozwoleniami, których uzyskanie jest wymagane;  

http://www.pkn.com.pl/
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 Zgłoszenia przebudowy, jeśli zajdzie taka konieczność;  

 Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.  

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia robót Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać na własny kosz i zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich działań do 

wszystkich uzyskanych decyzji, zezwoleń i uzgodnień oraz winien w pełni umożliwić władzom oraz 

Zamawiającemu kontrole i nadzór nad prawidłowością prowadzenia robót. Ponadto Wykonawca winien pozwolić 

władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 

obowiązków i odpowiedzialności umownych. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania 

ww. decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest 

stroną w procesie inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji i 

in. Koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizację robót ponosi Wykonawca. Zamawiający 

udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw. 

4.12.5. Gwarancje i Ubezpieczenia  

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na własny koszt i we 

własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń, wykupienia i posiadania przez cały 

okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia wszelkich 

ubezpieczeń ponosi Wykonawca.  

4.12.6. Tablica informacyjna  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w należytym stanie tablicy informacyjnej wg. wzoru 

określonego w obowiązujących w trakcie realizacji robót wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych 

i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu ze środków unijnych lub 

krajowych. Wykonawca winien utrzymywać tablicę w należytym stanie, a w razie konieczności dokonywać jej 

naprawy lub odnowienia przez cały okres trwania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tablicy 

informacyjnej budowy zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z późn. zm).  

4.12.7. Teren Budowy Lokalizacja i dostęp do Terenu Budowy  

Teren Budowy oznacza teren oczyszczalni ścieków w Kalinowcu oraz działki ewidencyjna podane w PFU w 

miejscowości Szczuki Teren Budowy stanowi własność Gminy Płoniawy Bramura. W przypadku konieczności 

dostępu do dowolnego obszaru poza granicami opisanego wyżej Terenu Budowy, organizacja tego dostępu 

należy do obowiązków Wykonawcy. Dojazd do Terenu Budowy możliwy jest drogą publiczną stanowiącą. 

 

4.12.7.1 Przekazanie Terenu Budowy  

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Umowie, po uzyskaniu 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Do czasu rozpoczęcia robót Wykonawca będzie miał prawo 

wstępu  na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 

4.12.7.2. Zaplecze budowlane  

 

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze należy 

zlokalizować na terenie oczyszczalni, po uzgodnieniu miejsca z Użytkownikiem. Koszt organizacji zaplecza 

Wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych robót. Wykonawca zaopatrzy zaplecze w odpowiednią ilość 

przenośnych toalet i będzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty 

wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 

Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem i wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z energii 

elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalno-bytowych. W takiej sytuacji za pobraną  
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energię Wykonawca rozliczy się z Użytkownikiem. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania w określonym 

terminie zapotrzebowania na moc przyłączeniową na rok następny (w pierwszym roku realizacji także 

zapotrzebowanie mocy na rok bieżący). Wykonawca zawrze z Użytkownikiem umowę na korzystanie z wody i 

kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych po wykonaniu odpowiednich przyłączy. Wodomierz winien 

być dostosowany do wielkości przepływu wody, winien być nowy lub posiadać aktualną cechę legalizacyjną. Ilość 

ścieków przyjęta do rozliczenia będzie równa ilości zużytej wody, a rozliczenie nastąpi w oparciu o obowiązujące 

stawki. Przed zamontowaniem urządzeń pomiarowych należy je okazać Użytkownikowi do akceptacji. 

Zamawiający nie gwarantuje, ze dostawy mediów będą się odbywać w sposób niezawodny i w ilościach 

wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe przyłącza po zakończeniu 

Robót. Wykonawca po uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę Terenu Budowy. 

 

4.12.7.3. Odwodnienie Terenu Budowy  

 

Na wszystkich etapach Robót należy zapewnić należyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie tworzyły się 

zastoiska wody. Drenaż stały lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania budowy winien być 

wyposażony w łapacze piasku. Wszystkie dreny należy utrzymywać w czystości, bez zamulenia, aż do 

zakończenia realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać wszelkie zamulenia cieków wodnych zarówno na 

Terenie Budowy jak i poza nim, powstałe w wyniku działań i zaniedbań Wykonawcy  

 

4.12.7.4. Pozostałe prace na Terenie Budowy  

 

W trakcie trwania Umowy możliwa jest realizacja innych robót, objętych niniejszą Umową, tj. instalacji 

odwadniania i higienizacji osadu. W trakcie prowadzenia robót w szczególności przebudowy istniejących 

obiektów oraz połączeń funkcjonalnych instalacji objętej przedsięwzięciem z pozostałymi obiektami należy 

zapewnić ciągłą pracę całej oczyszczalni ścieków. W tym celu Wykonawca zaprojektuje roboty w taki sposób, 

aby umożliwiały zachowanie funkcji oczyszczalni i jej poszczególnych elementów (w tym instalacji, obiektów i 

urządzeń gospodarki osadowej) np. poprzez zastosowanie rozwiązań tymczasowych (obejścia, urządzenia 

mobilne itp.). 

 

4.12.7.5. Czystość Terenu Budowy  

 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do Wykonawcy winny 

być usuwane w sposób zorganizowany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadów powstających w wyniku prac rozbiórkowych, 

budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie Budowy w sposób legalny, 

poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub unieszkodliwiania podmiotom, za podpisaną 

Kartą Przekazania Odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich 

zasypaniem. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunków utrzymania Terenu Budowy w należytej 

czystości Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania tych prac porządkowych, a Wykonawca zostanie 

obciążony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep 

mieszkalnych lub baraków z przeznaczeniem na sypialne, chyba, że wcześniej zgodę na to wyrazi Użytkownik. 

 

4.12.7.6. Ochrona przed hałasem  

 

Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na minimalnym 

poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń. Młoty pneumatyczne itp. 

powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie maszyny i urządzenia emitujące hałas nie powinny być używane 

w nocy, podczas weekendów, ani w dni świąt publicznych. W celu ochrony klimatu akustycznego ewentualne 

prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej.  
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4.12.7.7. Zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego  

 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich możliwych kroków zabezpieczających przed 

zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potoków, cieków wodnych, zlewni zbiorników, drenaży wód 

powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntów substancjami szkodliwymi, 

mogącymi powstać w wyniku prowadzenia robót.  

 

4.12.7.8. Ochrona przeciwpożarowa  

 

Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający z razie pożaru: 

-nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,   

-ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,  

-ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty,  

-możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.  

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia w szczególności: przepisów ochrony 

przeciwpożarowej, a w szczególności: 

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719);  

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DZ.U. 2009 nr 124, poz. 1030);  

zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, 

 warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia 

gaśnicze,  zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego,  wymagań dotyczących dróg pożarowych, 

 wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości obciążenia ogniowego 

pomieszczeń i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów budynku, niepalności materiałów 

budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości materiałów budowlanych, 

toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.  

Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót przez 

personel Wykonawcy. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia Obiekty należy zaprojektować oraz 

wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników, w szczególności w zakresie:  

wydzielania się gazów toksycznych,  

obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu,  

niebezpiecznego promieniowania,   

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,  

nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej,  

występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni  

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,   

przedostawania się gryzoni do wnętrza, n 

nadmiernego hałasu i drgań.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Kodeksu Pracy, Dział X – 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320), w szczególności:  Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);  Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
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dnia 1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96 

poz. 438); 

 

 

 

 

4.12.7.9. Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń:  

 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w 

trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:  

zniszczenia całości lub części budynku,  

przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,  

uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku przemieszczeń 

elementów konstrukcji,  

zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektu powinna 

zapewniać nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do 

użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za 

przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz 

w jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia.  

 

Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące 

konstrukcji nie są dotrzymywane. W konstrukcji nie mogą wystąpić:  

- lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwałość 

i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części budynku, odkształcenia lub przemieszczenia 

ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użytkową włączając w to również funkcjonowanie 

maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia. 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, gdy konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczeń. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie 

może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowania tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 

użytkowania.  

 

4.12.7.10. Utrzymanie ruchu  

 

Roboty, które prowadzone będą podczas normalnego funkcjonowania oczyszczalni, Wykonawca będzie 

realizował we współpracy z Użytkownikiem, tak aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie oczyszczalni i zapewnić 

wymaganą jakość ścieków oczyszczonych oraz możliwość przeróbki osadów ściekowych w istniejących 

instalacjach. Wykonawca winien zapewnić, przez cały czas trwania Robót, dostęp do wszystkich obiektów 

personelowi obsługującemu oczyszczalnię. Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i 

metody pracy na obiektach oczyszczalni z Użytkownikiem i Zamawiającym. Rozbiórka lub usuwanie istniejących 

elementów, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji jest dopuszczalna dopiero po uzgodnieniu z 

Użytkownikiem i Zamawiającym oraz zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań (np. uprzednie wykonanie rurociągów zastępczych, obejścia tymczasowe itp.). 

 

4.12.7.11. Biuro Wykonawcy  

 

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu. Zamawiający 

zapewnia możliwość zlokalizowania biura budowy na terenie oczyszczalni. Biuro Wykonawcy winno spełniać 

wszystkie wymagania z zakresu sanitarnego, technicznego, administracyjnego. Biuro należy wyposażyć w sprzęt 
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umożliwiający komunikację elektroniczną, telefoniczną, fax oraz oprogramowanie umożliwiające przekazywanie 

Zamawiającemu Dokumentów Wykonawcy w wersji elektronicznej .  

 

 

 

 

4.12.7.12. Organizacja ruchu  

 

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia robót winna 

być uzgodniona z Zamawiającym oraz Użytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w których 

prowadzenie robót będzie utrudniało ruch drogowy (kołowy lub pieszy) Wykonawca winien zorganizować ruch 

drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenia terenu 

robót oraz związany z tym system oznaczeń pionowych i poziomych w ramach Ceny Umownej.  

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem zgłoszeniem 

rozpoczęcia robót budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie Budowy, zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie konieczności zapewni 

odpowiednie środki ochrony.  

 

4.12.8. Wyroby budowlane  

 

Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do wykonania robót powinny 

spełniać wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. 2021 poz. 1213). Wszelkie materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy robotach 

stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Wykonawca nabywać je będzie 

wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając referencje w związku z 

wykonanymi wcześniej podobnymi pracami i/lub poświadczone wyniki testów (atesty, certyfikaty, deklaracje 

zgodności). Materiały do wykorzystania w celu wykonania robót muszą zatwierdzone przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Zamawiający/Inspektor Nadzoru może zatwierdzić jedynie te materiały które 

posiadają co najmniej jedno z n/w:  

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów dokumentów 

technicznych, 

2. Deklarację Zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 

wymogi WWiORB, lub  

3. Deklarację Właściwości Użytkowych wyrażającą właściwości użytkowe wyrobów budowlanych 

w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi Polskimi 

Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  

 

Materiały należy dobierać, a elementy gotowe projektować w taki sposób, aby były odporne na mogące 

wystąpić w poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki eksploatacji. W 

szczególności należy zapewnić, że:  

1. produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić zagrożenia toksykologicznego, 

2. umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub zapachu albo przebarwienia wody;  

3. będą posiadać wydany przez właściwą instytucję certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania 

w instalacjach doprowadzających wodę pitną;  
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4. produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą być 

biodegradowalne, części zamienne, zużywające się winny być łatwo dostępne.  

W trakcie projektowania należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a 

wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te należy dobierać w taki sposób, aby różnica ich naturalnych 

potencjałów nie przekraczała 250mV. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 

zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do 

dopuszczalnego poziomu. 

Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać długą żywotność i odporność na otaczające warunki 

klimatyczne i środowisko pracy. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych należy 

dobierać w taki sposób, aby ich właściwości nie uległy pogorszeniu w przypadku awarii systemu wentylacji lub 

klimatyzacji. 

Jeżeli zdaniem Inspektora Nadzoru, któryś z elementów wykazywać będzie zbytnie zużycie lub niezdatność do 

celu, w którym został zainstalowany, to winien być on wymieniony jako obarczony wadą w materiale, 

wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy składowe urządzeń czy instalacji powinny spełniać system 

norm. Wymagana jest pełna zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy urządzeń, w których 

może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 

podającymi wyraźnie nazwę producenta, typ i model urządzenia, numery seryjne i podstawowe informacje na 

temat zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać urządzenie 

w trakcie korespondencji i zamawiania części. Lista producentów urządzeń i materiałów, które mają być 

zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi 

zostaną przedłożone Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru pełnej informacji odnośnie 

wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów, zgodnie z następującymi szczegółami:  

nazwę i adres proponowanego dostawcy lub producenta,  numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych 

krajowej lub międzynarodowej instytucji normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, 

wraz z kopiami dokumentów, gdy wymaga tego Inspektora Nadzoru próbki materiałów proponowanych do 

wykorzystania przez Wykonawcę, reprezentatywne dla ich ogólnej jakości, dokumenty producentów dotyczące 

dóbr i wytwarzanych elementów, - informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i 

spełniają warunki Wymagań Zamawiającego, wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi 

punktami Wymagań Zamawiającego.  

Wykonawca złoży u Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń 

(tzw. wniosek materiałowy) w trzech egzemplarzach, przed złożeniem zamówienia u Dostawcy. Informacje we 

wniosku powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z 

Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru. Zatwierdzenie przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru trwać powinno 

do dwóch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i datą Wykonawca nie 

powinien składać żadnych zamówień. Po zatwierdzeniu urządzeń i materiałów przeznaczonych do włączenia w 

zakres robót Wykonawca przekaże do zatwierdzenia rysunki szczegółowe i instalacyjne. Wykonawca winien 

dostarczyć w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem zamówienia na Teren Budowy 

Wykonawca winien  zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na terenie wyrobisk dostawców, 

zakładów producentów albo w zatwierdzonych niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą być 

przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru oraz przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur 

kontroli jakości dostawcy i producenta oraz kopie certyfikatów próby, przedstawić szczegóły dotyczące 

identyfikacji wysyłki. 

W przypadku gdy urządzenia lub materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, 

Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonania robót, 

Inspektor Nadzoru może odrzucić proponowane urządzenia i materiały. Odrzucone urządzenia i materiały 

Wykonawca niezwłocznie zdemontuje i zastąpi je innymi, spełniającymi wymagania określone w niniejszym PFU, 

na swój koszt. Każda zmiana dostawcy urządzeń lub materiałów w stosunku do listy dostawców przedłożonej 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wchodzącej w skład projektu wstępnego, wymaga akceptacji 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia zmian pokryje Wykonawca. 

Pochodzenie wyrobów budowlanych Wszystkie Urządzenia i Materiały przeznaczone do realizacji Robót 
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podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu/Inspektorowi do 

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia (wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania) materiałów i urządzeń, wraz z odpowiednimi świadectwami badań laboratoryjnych, 

certyfikatami zgodności, próbkami, nie później niż na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem.  

Zatwierdzenie jednych materiałów z danego źródła, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia innych 

materiałów z tego samego źródła, ani, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzeni Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badań i sprawdzeń, w celu udokumentowania, że materiały 

lub urządzenia uzyskane z zaakceptowanego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu robót.  

 

4.12.8.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru dokumentację zawierającą raporty 

z badań terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowaną metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. 

Odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszelkich materiałów ponosi Wykonawca. 

Wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, w tym: opłaty za transport do miejsca 

składowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostają po stronie Wykonawcy 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie 

należy wykorzystać do Robót lub odwieźć na odkład odpowiednio do wymagań Umowy oraz wskazań 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów, miejsc 

pozyskania piasku, żwiru należy formować w hałdy i wykorzystać przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 

ukończeniu Robót. Inspekcja dostawców urządzeń i materiałów Wytwórnie oraz Dostawcy materiałów i urządzeń 

mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji danej partii materiałów pod 

względem jakości. Inspektor Nadzoru, przeprowadzając inspekcję, winien mieć zapewnione warunki: 

-współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie przeprowadzania inspekcji;  

-wolny dostęp w dowolnym czasie w godzinach pracy zakładu, do tych części zakładu 

produkcyjnego/wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót. 

 

4.12.8.2. Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami  

 

Wszelkie materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte z Terenu 

Budowy. Wszystkie roboty, w których wykorzystano materiały niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych robót i odmową zapłaty za nie. 

W przypadku, gdy Roboty zostaną wykonane przy użyciu materiałów lub urządzeń niezgodnych 

z zatwierdzonym Projektem Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiającego (PFU) oraz 

wpłynie to na niezadowalającą jakoś robót, to materiały te będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy.  

 

4.12.8.3. Materiały niebezpieczne dla środowiska  

 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających zagrożenie dla 

środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, niż dozwolone w 
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odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji robót nie dopuszcza 

się stosowania jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiałów.  

 

4.12.8.4. Ochrona i opakowanie w transporcie  

 

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy urządzenia, materiały i elementy prefabrykowane winny być 

chronione i zapakowane zgodnie z odpowiednimi normami i wytycznymi producenta. Elementy materiałów 

i prefabrykatów, pokrywanych powłoką malarską w zakładzie producenta winny być w celu ochrony umieszczone 

przed wysyłką w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej (np. z płyt pilśniowych przykręconych do 

drewnianej ramy). Ze szczególna starannością należy pakować aparaturę elektryczną. Winna być ona pakowana 

oddzielnie w zamknięte worki polietylenowe lub podobne, zatwierdzone opakowania (z dodatkiem materiału 

higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich środków zapobiegających wilgoci.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich ubytków w powłokach ochronnych powstałych 

w czasie transportu.  

 

4.12.8.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego magazynowania urządzeń i materiałów, do 

czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie urządzenia i materiały winny być zabezpieczone przed 

zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości do wykonania robót i były dostępne do kontroli 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Wykonawca zapewni przechowanie materiałów i urządzeń zgodnie z 

wytycznymi ich producenta. Miejsca czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, 

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru/Użytkownikiem lub poza Terenem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za materiały i urządzenia magazynowane na 

Terenie Budowy ponosi Wykonawca. Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy magazynować w taki 

sposób, aby zapewnić:  

- ochronę przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

odpowiednią ochronę w czasie transportu i przeładunku;  

- rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych 

o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1-2m, nie przekraczać wysokości składowania do 1m dla 

rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o średnicach większych (o ile wymagania producenta nie 

stanowią inaczej);  

- rury o różnych średnicach składować oddzielnie, gdy jest to nie możliwe to rury o większych średnicach 

i grubszych ściankach winny znajdować się na spodzie. Te same wymagania dotyczą układania rur w czasie 

transportu;  

- składowane rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem;  

-zakończenia rur winny być zabezpieczone np. wkładkami, kapturkami;  

-nie dopuścić do składowania w sposób, który mógłby powodować odkształcenia, w miarę możliwości składować 

w opakowaniach fabrycznych;  

-nie dopuszczać do zrzucania elementów;  

-niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kręgów i innych Materiałów po podłożu;  

-zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, wpływających 

na wrażliwość Materiałów na uszkodzenia mechaniczne;  

-kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania itp.) powinny być 

składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 

-zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych, takich jak 

rozpuszczalniki i kleje.  

Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz promieniowanie 

UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od innych źródeł ciepła. 

 

4.12.8.6. Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 
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Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów lub urządzeń 

w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze (wyborze rozwiązania), nie później niż na 3 tygodnie przed planowanym użyciem materiału, lub w 

okresie dłuższym jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzania badań do akceptacji rozwiązania 

materiałowego/urządzenia. Wybrany i zaakceptowany materiał/urządzenie nie może być później zmieniony bez 

zgody Zamawiającego l/lub Inspektora Nadzoru  

 

 

 

4.12.8.7. Części zamienne  

 

Wykonawca zapewni części zamienne i szybko zużywające się na cały okres rozruchu i do czasu przejęcia 

robót przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółową listę części zamiennych i 

szybko zużywających się, dla których należy utrzymywać stałą rezerwę na oczyszczalni. 

 

4.12.9. Sprzęt Wykonawcy  

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego zagrożenia dla 

środowiska ani dla jakości wykonania robót. Sprzęt ten powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru. W przypadku braku ustaleń sprzętu w tych dokumentach, sprzęt Wykonawcy winien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. W poszczególnych WWiORB branżowych 

wymieniono sprzęt zalecany do zastosowania przy wykonywaniu danej grupy robót. Wykonawca może 

wykorzystać również każdy dodatkowy sprzęt, konieczny do przeprowadzenia robót, który zatwierdzi Inspektor 

Nadzoru i Zamawiający. 

 Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym w Umowie oraz 

w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu robót, będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty, winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt 

winien być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

dopuszczających sprzęt do użytkowania tam gdzie będzie to wymagane przepisami oraz na każde wezwanie. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostanie przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 

 

4.12.10. Transport  

Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną negatywnie na 

jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba wykorzystywanych 

środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie robót oraz zgodnie z zasadami określonymi 

w Wymaganiach Zamawiającego i wskazaniami Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Umową. 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów ruchu 

drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych, 

emisji hałasu i spalin. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy będą, na polecenie Inspektora 

Nadzoru, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robót. 

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, wodnych, dojazdach 

do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na własny koszt, wykona 

odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń dróg publicznych uzgodni z administratorem drogi 

wszelkie prace związane z jej odtworzeniem i wykona je na własny koszt.  

 

4.12.11. Wykonanie Robót  
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4.12.11.1. Wymagania ogólne  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, zapewnienie odpowiedniej jakości 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich elementów w planie 

i wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi na rysunkach oraz w projekcie 

budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego 

wytyczenia i wyznaczenia robót zostaną, jeśli będzie tego wymagać Zamawiający/Inspektor Nadzoru, poprawione 

na koszt i staraniem Wykonawcy. Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie przekazanych 

przez Wykonawcę dokumentów określających szczegółową metodologię prac budowlanych, opisujących 

proponowane technologie budowlane wraz z Programem wykonania robót. Na poparcie proponowanych metod 

i technologii Wykonawca winien przedstawić stosowne obliczenia dotyczące wykonania robót tymczasowych, 

mających na celu umocnienie wykopów oraz szalowanie betonu, jeśli to konieczne. 

Wykonawca winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego przed rozpoczęciem wszelkich prac budowlanych. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z Umowy odnośnie dbałości o całość Robót, 

możliwych wypadków lub uszkodzeń. 

  

4.12.11.2. Roboty tymczasowe  

 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz łatwej 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Roboty 

tymczasowe nie będą rozliczane odrębnie. Jako roboty tymczasowe traktuje się zagospodarowanie Terenu 

Budowy, drogi tymczasowe, i.in. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty wskazane poniżej w dwóch 

egzemplarzach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem:  

wszelkie świadectwa, dokumentację z testów i badań, itp. odnośnie materiałów i towarów 

przeznaczonych do realizacji robót;  

wszelkie dokumenty weryfikujące, że inspekcja, kontrola oraz testy są zgodne z normami oraz SIWZ;  

listy identyfikacyjne z odnośnikami do dokumentów i materiałów oraz towarów.  

 

4.12.11.3. Pobieranie próbek  

 

Próbki do badań należy pobierać losowo z zastosowaniem statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Należy zapewnić Inspektorom, ustanowionym przez Zamawiającego, możliwość udziału 

w pobieraniu próbek.  

Na wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić 

dodatkowe badanie, tych materiałów, które będą budzić wątpliwość co do ich jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań 

obciążają Wykonawcę tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub braków w badanych materiałach, w 

przeciwnym wypadku koszty badań pokryje Zamawiający.  

 

4.12.11.4. Badania i pomiary  

 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z zaleceniami odnośnych norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszym PFU, należy stosować wytyczne i 

zalecenia co do procedur zaakceptowane przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca każdorazowo powiadomi Zamawiającego/Inspektora Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania przed przystąpieniem do jego wykonania. Po wykonaniu 
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pomiaru lub badania, Wykonawca na piśmie przedstawi wyniki do akceptacji Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru 

kopii raportów z wynikami badań. Badania urządzeń podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia w trakcie realizacji robót badań jakościowych i wydajnościowych poszczególnych urządzeń i 

instalacji, odpowiednio: częściowych lub całkowitych. Obowiązkiem Wykonawcy jest badanie jakości i wydajności 

maszyn, urządzeń i instalacji w trakcie trwania Prób odbiorowych. O wynikach tych badań Wykonawca będzie 

informował na bieżąco Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

  

 

 

4.12.11.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

 

Zamawiający/Inspektor Nadzoru dopuści do wykorzystania tylko te materiały i urządzenia, które posiadają 

atest, certyfikat lub oświadczenie producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU, 

co zostanie dodatkowo potwierdzone wykonaniem badań jakości przez Wykonawcę. 

W przypadku materiałów, dla których posiadanie atestu/certyfikatu lub oświadczenia producenta jest 

wymagane przez zapisy PFU, każda partia dostarczona do robót winna posiadać w/w dokument określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe winny posiadać atesty wydane przez producenta poparte, w razie konieczności, 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie tych wyników Wykonawca dostarczy   

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru.  

Materiały i urządzenia posiadające atesty producenta – ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z wymaganiami PFU to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone.  

 

4.12.12. Dokumenty budowy  

 

4.12.12.1. Dziennik Budowy  

 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy Terenu budowy do zakończenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywać na 

bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczane kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do  

dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy,  

 geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót wraz z podaniem powodu,  

 zgłoszenia i daty odbiorów robót lub ich elementów  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym pod względem warunków klimatycznych,  

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU,  

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie realizacji robot, 

 dane dotyczące sposobu i wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,  
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 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Pomimo, iż projektant sprawujący nadzór nie jest stroną w postępowaniu 

budowlanym, każdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru oraz Wykonawcę do 

zajęcia stanowiska. Powyższe zapisy dotyczą również Dzienników rozbiórki i montażu. 

Przechowywanie dokumentów budowy Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie 

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy należy 

niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca niezwłocznie odtworzy zaginiony 

dokument w sposób przewidziany prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego/Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądy na każde wezwanie.  

4.12.13  Próby odbiorowe (Rozruch)  

Ustalenia niniejszego punktu ogólnych warunków wykonania i odbioru robót dotyczą: 

 Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robót objętych Umową;  

 Zapewnienia mediów niezbędnych do funkcjonowania w/w robót w okresie rozruchu;  

 Zapewnienia chemikaliów i innych środków niezbędnych do stosowania w układach technologicznych 

instalacji i sieci oraz materiałów eksploatacyjnych;  

 Niezbędnego wyposażenia;  

 Szkolenia załogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiającego;  

 Zapewnienia kadry inżynierskiej;  

 Powołania komisji rozruchowej;  

 Badań laboratoryjnych;  

 Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej dla w/w instalacji i sieci. 

 

W ramach rozruchu Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne materiały i opracowania konieczne do 

przekazania Robót do eksploatacji  

4.12.13.1. Określenia Podstawowe  

Określenia związane z zakresem niniejszej części WWiORB należy rozumieć jak niżej: 

Rozruch – zespół następujących po sobie czynności mających doprowadzić do uzyskania wymaganego efektu 

określonego w PFU dla zakresu robót objętych Umową oraz formalnego przygotowania obiektów do 

przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu wchodzą: 

 Prace przygotowawcze,  

 Rozruch mechaniczno-energetycznej, 

 Rozruch technologiczny, 

 Instrukcja obsługi i eksploatacji  

 opracowanie zbiorcze, opisujące zasady eksploatacji obiektów i instalacji realizowanych w ramach niniejszej 

Umowy. Instrukcja stanowiskowa 

 opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska pracy przewidzianego w ramach wykonanych 

obiektów i instalacji, 

 w zakresie wymogów BHP, p.poż., podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w 

sytuacjach awaryjnych itp.  

 Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu z zasadami 

działania, funkcjonowania i pracy obiektów, sieci realizowanych w ramach Umowy w aspekcie techniczno-

technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż.  
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 Dokumentacja rozruchowa–Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmująca: instrukcję obsługi i  eksploatacji 

instalacji, raporty z badań, DTR urządzeń, dodatkowe pomiary i korelacje parametrów technologicznych, 

instrukcję przeciwpożarową, instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, instrukcję 

stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, instrukcje stanowiskowe, 

instrukcje BHP.  

 Dokumentacja porozruchowa – stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, wynikami i  

załącznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowiące streszczenie zapisów Dziennika Rozruchu, a 

w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane zmiany w stosunku do rozwiązań projektowych 

dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opis problemów, jakie wystąpiły w czasie rozruchu, sposób ich 

rozwiązania i wnioski. 

 Przekazanie do eksploatacji – uzyskanie wszelkich zezwoleń i opinii odpowiednich organów administracji 

publicznej, po zakończeniu rozruchu, koniecznych do ostatecznego przekazania obiektów i instalacji do 

eksploatacji zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.  

 

Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności rzeczywistych parametrów 

technicznych i technologicznych wykonanych i zamontowanych maszyn, urządzeń i instalacji w odniesieniu do 

projektowanych i wymaganych w PFU wartości, określona na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych 

zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz odpowiednimi normami i zaleceniami.  

 

4.12.13.2 Materiały, media i sprzęt  

 

Materiały eksploatacyjne dostarczane przez Wykonawcę na czas rozruchu obejmą w szczególności:  

 materiały eksploatacyjne do urządzeń, zgodnie z wymogami DTR (m.in. oleje, smary, paski napędowe, 

odczynniki kalibracyjne i analityczne, itp.) przewidziane jako minimalna rezerwa magazynowa 

gwarantująca utrzymanie ciągłości pracy urządzeń.  

 Media na czas rozruchu (energia elektryczna, woda wodociągowa itp.) pozostają po stronie Wykonawcy.  

 Sprzęt wykorzystywany podczas rozruchu i prób odbiorowych powinien odpowiadać ogólnie przyjętym 

wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pracy, mieć ustalone parametry techniczne i być stosowany 

zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami producentów.  

Dla potrzeb rozruchu należy przewidzieć wykorzystanie co najmniej n/w sprzętu, który dostarczy Wykonawca:  

 przenośne urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

 sprzęt do pomiarów elektroenergetycznych,  

 narzędzia elektryczne.  

 

4.12.13.3. Wymagania ogólne dotyczące rozruchu  

 

Wykonawca opracuje szczegółową Instrukcję rozruchu uwzględniającą wymogi i wytyczne zawarte w niniejszym 

PFU oraz zatwierdzi ją u Zamawiającego przed przystąpieniem do rozruchu urządzeń, instalacji i oczyszczalni 

jako całości. Próby odbiorowe (rozruch) zostaną przeprowadzone zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego Programem rozruchu.  

 

Próby przedrozruchowe obejmują:  

 

1) Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i konserwacji 

dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunków Umowy.  

2) Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poddawanych próbom poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową.  

3) Sprawdzenie poprawności montażu instalacji poddanej próbom w zakresie co najmniej usytuowania 

i zamontowania elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór, współosiowości silników 

i napędów.  
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4) Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez ich uruchomienie ręczne (tam, gdzie to 

możliwe) w pełnym zakresie działania.  

5) Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, płyny 

eksploatacyjne). 

6) Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (studzienki, przewody, zbiorniki). 

7) Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i 

fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.  

8) Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 

Próba rozruchowa obejmuje:  

1) Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elektryczna, woda i in. – jeśli 

dotyczy) poprzez:  

− Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji,  

− Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów instalacji, 

− Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów wyposażenia instalacji 

podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki),  

− Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji 

zasilających.  

2) Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia 

(na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń. 

3) Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu 

jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości współpracy całego 

zespołu.  

4) Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 

5) Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji, stopniowe napełnianie instalacji i 

urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności j.w. wraz z dokonaniem 

pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzeniem 

regulacji urządzeń sterujących.  

6) Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i 

fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.  

7) Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 

Ruch próbny (eksploatacja próbna) obejmuje: Eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem 

rozruchu i obejmie w szczególności:  

1) Uzupełnienie, napełnienie obiektów właściwym medium (osad odwodniony, czynnik chłodniczy itp.). 

2) Wszystkie czynności przewidziane w ramach Prób dla eksploatacji próbnej zostaną przeprowadzone z medium 

eksploatacyjnym.  

3) Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie Prób odbiorowych i przed odbiorowych przed rozpoczęciem 

eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania wszystkich elementów urządzeń i 

instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pożarowej.  

4) Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym, a następnie 

obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości maksymalnej.  

5) W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone zostaną wszystkie 

czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w trakcie prób.  

6) Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i 

fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.  

7) Wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 

8) Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do osiągnięcia 

stanu stabilnej pracy w całym przedziale dopuszczalnych (wymaganych) obciążeń. 

9) Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy instalacja lub obiekt poddany zostanie zasadniczej fazie eksploatacji 

próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji wszystkich parametrów pracy 

zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umowy.  
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10) Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań Programu 

Rozruchu, a w szczególności po potwierdzeniu, że instalacja pracuje niezawodnie i zgodnie z Umową. Próba 

końcowa dla całej instalacji polegać będzie na przeprowadzeniu eksploatacji próbnej. W czasie trwania 

eksploatacji próbnej dla całej instalacji musi zostać potwierdzone spełnienie wymagań parametrów Umowy.  

Eksploatacja próbna będzie wynosiła 1 miesiąc. W okresie Ruchu próbnego mają być osiągnięte przez okres 

kolejnych 14 dni stabilne, stałe parametry deklarowane przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym tj. 

sucha masa min 90 %, całkowite zużycie energii nie więcej niż 400 kW/m3 odseparowanej wody. Warunki 

przystąpienia do rozruchu instalacji technologicznych Warunkami przystąpienia do rozruchu jest uprzednie:  

−sprawdzenie zgodności wykonania robót i zastosowanych urządzeń z Umową, dokumentacją techniczną i 

zapisami w dzienniku budowy, a w szczególności:  

-sprawdzenie protokołów z przeprowadzonych prób, badań i inspekcji przedmiotowych urządzeń 

i instalacji,  

-zakończenie wszelkich prób i badań odbiorowych,  

−zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

-sprawdzenie zgodności z dokumentacją wykonania obwodów siłowych i działania obwodów 

sterowania,  

-wyregulowanie aparatury ruchowej, kontrolnej i sterowniczej,  

-sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń,  

-wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego i zerowania;  

-sprawdzenie, uruchomienie i wstępna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej, 

−sprawdzenie dostępności i parametrów mediów dostarczanych do urządzeń, 

−dostarczenie przez Wykonawcę instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń. 

O gotowości do rozruchu Wykonawca powiadomi Zamawiającego/Inspektora Nadzoru składając wniosek 

o dopuszczenie instalacji do rozruchu. 

 

4.12.13.4.  Kontrola Jakości Robót  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez 

jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrolę robót w zakresie rozruchu prowadzi 

Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym.  

 

Zakres kontroli obejmować będzie w szczególności:  

−Sprawdzenie warunków dopuszczenia instalacji do rozruchu,  

−Kontrolę wyników pomiarów i badań działania systemów,  

−Sprawdzenie zakresu dostaw i jakości sprzętu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacji instalacji,  

−Kontrolę programów szkoleń,  

−Kontrolę oznakowania,  

−Sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,  

−Kontrolę poprawności poboru próbek, oznaczeń i analiz.  

 

4.12.13.5. Zakończenie Rozruchu  

 

Odbiór robót dla rozruchu obejmować będzie sprawdzenie:  

−poprawności i kompletności dokumentacji rozruchowej i porozruchowej,  

−kompletności analiz kontrolnych,  

−poprawności wymaganych efektów pracy poszczególnych obiektów i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU 

w szczególności w zakresie:  

 zgodności parametrów dostarczonego sprzętu, 

 ilości i parametrów osadu wysuszonego,   

 poprawności wykonania i montażu oznakowania,  

 oprawności i kompletności przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i użytkowania,  
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 kompetentności szkoleń obsługi eksploatacyjnej.  

 

4.12.13.6. Odbiór Robót  

 

Rodzaje odbiorów Robót  

 

Roboty wykonane w ramach Umowy podlegać będą odbiorom dokonywanym przez Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zależności od ich charakteru podlegać będą  

następującym odbiorom  

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  

2. Przejęcie części robót; 

3. Przejęcie robót – wystawienie Świadectwa Przejęcia; 

4. Akceptacja robót potwierdzona Świadectwem Wykonania.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegać będą roboty, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór ten polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych tych robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Odbiór winien być dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca, poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Jakość i ilość wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników prób.  

 

Przejęcie części robót  

 

Przejęcie części robót może nastąpić tylko na instalacji i/lub obiektów mogących samodzielnie funkcjonować bez 

wpływu na pozostałe elementy, instalacje, obiekty podlegające robotom, lub na które nie wpływają inne elementy, 

instalacje, obiekty podlegające robotom. Przejęciu części robót może podlegać odrębnie opracowanie 

dokumentacji projektowej, roboty związane budową budynku i pozostałych elementów budowalnych oraz 

instalacja suszenia osadów ściekowych. 

Gotowość do przejęcia danej części robót zgłasza Wykonawca, poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru ustala 

Zamawiający/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą po przeprowadzeniu rozruchu i potwierdzeniu 

uzyskania wymaganych parametrów i efektów pracy podczas eksploatacji próbnej.  

 

Przejęcie robót  

 

Przejęcie robót dokonane zostanie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, na podstawie zgłoszonej przez 

Wykonawcę gotowość do przejęcia. Zgłoszenie to dokonuje się poprzez wpis do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Termin dokonania odbioru ustala 

Zamawiający/Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą po przeprowadzeniu rozruchu i potwierdzeniu 

uzyskania wymaganych parametrów i efektów pracy podczas eksploatacji próbnej. Sporządzenie protokołu 

odbioru nastąpi po przejęciu całości robót przez Zamawiającego, bez uwag.  

 

Okres Gwarancji / Rękojmia  

 

Okres Gwarancji / Rękojmi oraz zakres odpowiedzialności Wykonawcy w tym okresie regulują zapisy Umowy. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy w trakcie trwania okresu Gwarancji i Rękojmi potwierdzone będzie 

obustronnym podpisaniu Protokołów Odbioru Końcowego Wykonawca sporządzi listę części zamiennych i 
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szybko zużywających się w terminie 21 dni od rozpoczęcia Okresu Gwarancji. Wykonawca winien przedstawić 

zaświadczenie, że wszystkie części zamienne wpisane na liście będą dostępne przynajmniej przez 10 lat od 

momentu zakończenia Okresu Gwarancji.  

4.12.14. Płatności  

Wymagania ogólne  

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowaną przez Wykonawcę na podstawie dokumentów 

kontraktowych. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie.  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i przedstawiona w Ofercie 

Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedłożonej w przetargu na wykonanie robót oraz na podstawie 

Umowy.  

Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

wykonanie całości zakresu robót. Cena ryczałtowa za wykonanie Robót będzie obejmować w szczególności:  

1. koszty robocizny do wykonania robót obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 

ubezpieczeń społecznych i podatki od płac itp.,  

2. koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania robót, obejmujące również koszty 

dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsce 

magazynowania na Terenie budowy,  

3. koszty zatrudnienia, wynajęcia, pracy wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania robót, 

obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i demontażu po 

zakończeniu robót,  

4. koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 

obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń itp.,  

5  wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę,  

6. koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów,  

7. koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego i urządzenia Terenu budowy, obejmujące drogi tymczasowe, 

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie Terenu Budowy, 

zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed 

deszczem, słońcem, mrozem i inne tego typu urządzenia,  

8. koszty zużycia i konserwacji lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

9. koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i 

obuwia ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych,  

10. koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych,  

11. koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,  

12. koszty podróży służbowych personelu budowy,  

13. opłaty za zajęcie pasów drogowych, chodników i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej 

organizacji ruchu,  

14. koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, eksploatacji próbnej,  

15. koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

16. koszty uporządkowania Terenu budowy po wykonaniu robót,  

17. opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt,  

18. koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, pozwolenia 

wodnoprawnego i innych wymaganych pozwoleń, 

19. wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 20. 

koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru,  

20. koszty ogólne prowadzenia działalności przez Wykonawcę.  
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Płatności za wykonanie robót ustalane na potrzeby płatności częściowych  

Za podstawę do wystąpienia Wykonawcy o płatności częściowe uznaje się wykonanie danej części robót oraz 

pozytywny wynik ich odbioru. Wartość robót, stanowiących podstawę do płatności częściowych ustalana będzie 

zgodnie z zapisami Umowy.  

 

Płatności za prace towarzyszące  

 

Podstawa płatności za dokumentację projektową  

Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej określone zostanie w formie ryczałtu w Umowie 

i obejmować będzie:  

1. dokumentację budowlaną – do celów uzyskania pozwolenia na budowę i/lub rozbiórkę;  

2. dokumentację wykonawczą. Podstawa płatności za czynności geodezyjne Wykonawca uwzględni koszty 

czynności geodezyjnych w formie ryczałtu. Płatności za te czynności zostaną dokonane zgodnie z zapisami 

Umowy.  

Podstawa płatności za pozyskanie gwarancji i ubezpieczeń Wszelkie koszty pozyskania zabezpieczeń 

gwarancyjnych oraz ubezpieczeń związanych z realizacją Umowy ponosi Wykonawca. Cena ryczałtowa obejmuje 

również wszystkie przedłużenia zabezpieczeń wynikające z Umowy. Płatność za zabezpieczenia gwarancyjne 

dokonana będzie zgodnie z zapisami Umowy.  

 

Podstawa płatności za tablicę informacyjną  

 

Koszty związane ze spełnieniem wymagań odnośnie tablic informacyjnych Wykonawca uwzględni w cenie 

ryczałtowej podanej w Ofercie. Cena ryczałtowa obejmuje również koszt utrzymania tablicy, jej odnowienia  lub 

naprawy. Zapłata dokonana będzie zgodnie z zapisami Umowy.  

 

Punkty Odniesienia  

 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w jakikolwiek sposób 

związane są z robotami oraz Umową i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie  podczas 

prowadzenia robót. Całość robót należy projektować i realizować w systemie metrycznym układu SI.  

 

Zgodność z normami  

 

Wszystkie roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim Prawem 

Budowlanym. Wymagania Zamawiającego powołują się również na normy oraz inne przepisy prawa, np. 

dyrektywy europejskie i wytyczne branżowe. Jeżeli nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania 

tych dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów i wymagań 

aktów prawnych oraz norm i wytycznych w trakcie projektowania oraz realizacji robót. Całość robót winna być 

zaprojektowana i wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub odpowiadających im norm europejskich i 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeżeli dla części Robót nie istnieją odpowiednie 

Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu normy i standardy europejskie. (EN). Ze 

względu na specyfikę Umowy ustala się, że wszystkie normy i akty prawne wymienione w PFU są 

dla Wykonawcy obowiązkowe w stosunku równorzędnym z zapisami PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru, 

wymogami montażu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami 

Techniczno-Ruchowymi. Wszelkie Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje na które powołuje się niniejsze PFU należy traktować jako integralną część i czytać 

je łącznie ze Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Wykonawca winien być w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących 

europejskie normy zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
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sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:  

−europejskie aprobaty techniczne,  

−wspólne specyfikacje techniczne,  

−Polskie Normy przenoszące normy europejskie,  

−normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane,  

− Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,  

− Polskie Normy,  

− polskie aprobaty techniczne. 

 

V. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

5.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostanie 

przekazane Wykonawca po podpisaniu Umowy. 

5.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia 

5.2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. Wszelkie opłaty i koszty związane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi Wykonawca. 

5.2.2. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały i urządzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawcę i Zamawiającego obowiązują postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w PFU lub Umowie nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i wytyczne są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniające 

zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a 

ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 

Zamawiającemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę ich 

zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiający/Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 

zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 

powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres 

gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji. 

5.2.3. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 

U. 2020 poz. 2028) 
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• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1121) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699) 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1483); 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2021 poz. 1344) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 poz. 1990) 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899) 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2021 poz. 1420) 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2021 poz. 272) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

• Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 poz. 214) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. 2021 poz. 845) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2010 

nr 85 poz. 553); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen 

technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 
• Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych 

państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz 

wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (Dz. U 2011, nr 44, poz. 481); 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz. U. 2021 poz. 

1170) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438); 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 

1286) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 

(Dz.U. 2018 poz. 583) 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 

10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych 

(Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 

96 poz. 437); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, 

grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2021 poz. 1341) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru 

zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 

poz. 1263) 

• Instrukcja techniczna 0-1 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie nr 1 Prezesa 

GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r. z późniejszymi zmianami); 

• Instrukcja techniczna 0-3 – Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie nr 1 Ministra 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1992 r. z późn. zm.); 



                                                                             bpiBiuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o.  
 

92 
 

• Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 11 

kwietnia 1980 r. z późniejszymi zmianami); 

• Instrukcja techniczna G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 11 

kwietnia 1988 r. z późn. zm.) 

• Instrukcja techniczna G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28 

czerwca 1979 r. z późn. zm.). 

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych 

5.3. Szkic sytuacyjny oczyszczalni z propozycją lokalizacji obiektów  zał. do PFU [str.6] 

 

 

5.4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Na terenie oczyszczalni ścieków, ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki objęte ochroną 

konserwatorską. Zalecenia konserwatorskie nie mają zastosowania. 

5.5. Inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni. Na terenie przeznaczonym pod rozbudowę oczyszczalni - 

budowę obiektów instalacji suszenia osadów i elementów zagospodarowania terenu wokół niej, należy 

przewidzieć oczyszczenie terenu podlegającego zabudowie z zieleni niezorganizowanej stanowiącej głównie 

trawniki. Obszar, na którym zgodnie z założeniami PFU przewidziano budowę nowego budynku instalacji 

suszenia osadów stanowi teren niezagospodarowany, chaotycznie porośnięty roślinnością samosiewną, bez 

występowania chronionych gatunków roślin oraz drzew starszych niż 5 lat. Na pozostałym terenie oczyszczalni 

występują szpalery oraz grupy drzew i pojedyncze drzewa, które należy zachować (nie będą podlegały wycince).  

5.6. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub 
ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  
 
Na terenie oczyszczalni ścieków nie były wykonywane badania stężeń zanieczyszczeń powietrza. Aktualny stan 

zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsięwzięcia należy przyjmować zgodnie z danymi udostępnianymi 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

5.7. Pomiar ruchu, hałasu i innych uciążliwości 

W rejonie terenu przedsięwzięcia nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 

5.8. Warunki techniczne i organizacyjne dotyczące przyłączy 

W zakres uzbrojenia terenu oczyszczalni ścieków wchodzą sieci: technologiczne, wodociągowa (wody 

technologicznej i wody wodociągowej), kanalizacji sanitarnej, technologicznej, deszczowej, sieci energetyczne, 

sterownicze i telekomunikacyjne oraz układ dróg wewnętrznych. Teren oczyszczalni jest ogrodzony i oświetlony. 

Nowe obiekty będą zasilane z wykorzystaniem niżej opisanych źródeł i miejsc włączenia mediów.  

Woda 

W celu doprowadzenia wody wodociągowej do projektowanego budynku instalacji suszenia osadów należy 

wykonać przyłącze wodociągowe, które włączone będzie do wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie 

oczyszczalni. Przyłącze do sieci wodociągowej należy wykonać z rurociągów PE. Należy zaprojektować i 

wykonać zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych wraz z wykonaniem wewnętrznej sieci hydrantów 

p.poż. opartej na istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej. 
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GAZ  

Nie dotyczy - obiekty i elementy przedsięwzięcia nie będą wymagały zasilania w gaz ziemny. 

AKPiA 
Wszystkie elementy Zamówienia oraz istniejące urządzenia i maszyny w tym również suszarnia będąca 

przedmiotem niniejszego Zamówienia powinna być wyposażona w stację operatorską z zainstalowanym, 

rozbudowanym systemem SCADA do obsługi i nadzoru oraz z transmisją danych do istniejących stacji 

operatorskich w dyspozytorni oczyszczalni ścieków w Kalinowcu. Preferowane jest łącze światłowodowe z 

wykorzystaniem protokołu Ethernet. Należy dokonać unifikacji systemów automatyki i sterowania urządzeniami z 

istniejącymi systemami oczyszczalni ścieków w Kalinowcu,  

Spis załączników 

Zał. nr 1. Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji budynku instalacji suszenia osadów 

Zał. nr 2 Plan sytuacyjny modernizacji przepompowni P22 

Zał. nr 3 Plan sytuacyjny modernizacji przepompowni P29 

Zał. nr 4 Plan sytuacyjny modernizacji sieci wodociągowej w miejscowości Szczuki 

Zał. nr 5 Kopia opisu technicznego modernizacji oczyszczalni ścieków 2012rok. 

 

 

 


