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reprezentowang przez:

Z drugiej strony.
Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy

dokumenty wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 133 poz. 759 ze zm.)
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompleksowej ustugi nadzoru inwestorskiego realizacji
zadania pod nazwag: ,Budowa hali widowiskowo -  sportowej z  zapleczem
i facznikiem przy Zespole Szkot im. Marii Sktodowskiej Curie w Krasincu”.
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Stownik

§ 2.

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

pzp — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych
(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.);

kc — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.
93 z pézn. zm.);

Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2010r Nr 234 poz. 1623 ze zm.);

ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte zlozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zamowienia publicznego na petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego realizacji
zadania pod nazwag: ,Budowa hali widowiskowo — sportowej z zapleczem i tgcznikiem przy
Zespole Szkot im. Marii Sktodowskiej Curie w Krasincu”.;

wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczaltowe z goéry okreslone
i nie ulegajgce zmianie. Wykonawca nie moze ZzadaC jego podwyzszenia, nawet, jesli
W momencie zawarcia umowy hie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac
(art. 632 § 1 kc);

projekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ opracowanie, spetniajgce wymogi
rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe oraz do jej
realizacji

budowie — nalezy przez to rozumie¢ hale widowiskowo — sportowej z zapleczem i tgcznikiem
przy Zespole Szkot im. Marii Sktodowskiej Curie w Krasincu.;

budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
terenie _budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, pracach towarzyszgcych budowie;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czes$ciowych i koncowych,
w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka
obmiaréw;

dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

inwestycji — nalezy przez to rozumie¢ zadanie pod nazwg: ,Budowa hali widowiskowo —
sportowej z zapleczem i tgcznikiem przy Zespole Szkét im. Marii Sktodowskiej Curie w
Krasincu”

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy
z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm. ) tzn. rzecz
ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong
w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
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stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majgcg wplyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1 pkt. 1 Prawa budowlanego;

15) certyfikacie zgodno$ci, protokdt z badan — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do
wydania  deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowanag/notyfikowang jednostke certyfikujagcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczna;

16) deklaracji zgodnoSci — nalezy przez to rozumieC oswiadczenie producenta stwierdzajgce,

na jego wytgczg odpowiedzialno$¢ , ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Normg wyrobu
albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego
dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu;

17) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatno$ci

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

18) podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z kitéorym Wykonawca zawart umowe,

za zgodg Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647 kc, na realizacje cze$ci przedmiotu umowy.

Obowiazki wykonawcy

§ 3.

1. Koordynatorem robot poszczegdinych branz wyznaczonym przez wykonawce jest. .............
2. Do wykonania przedmiotu umowy w poszczegolnych branzach Wykonawca wyznacza:

1) Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjnej - .............
2) Inspektora nadzoru w specjalnosci sanitarngj ......................
3) Inspektora nadzoru w specjalnosci elektrycznej .......................

3)4)

Inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej. ..........cveveveivininininnns

Wykonawca moze proponowac zmiane oséb przedstawionych w ofercie, a wskazanych w ust. 2
niniejszego § do realizacji zamowienia, jest dopuszczalna przez caty okres trwania umowy.

Nowa osoba musi spetniaé wszystkie wymagane warunki stawiane inspektorowi z danej
specjalnosci, oraz posiadac kwalifikacje nie nizsze niz osoby wyszczegdlnione w ofercie.

Warunkiem niezbednym do zmiany osoby jest akceptacja na pisSmie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osob, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
§ w nastepujacych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub z innych zdarzeh uniemozliwiajgcych udziat przy realizacji inwestycji;

2) zastrzezen uczestnikdbw procesu budowlanego, co do wywigzywania sie danej osoby
z powierzonych obowigzkow;

. W przypadku wystgpienia sytuacji czasowej niemozliwosci wykonywania obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy, przez osoby wymienione w ust. 2 wykonawca moze wystgpi¢ do
zamawiajgcego o zastepstwo.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 7, niezbedna jest zgoda
zamawiajgcego.

. Osoby wskazane na zastepstwo muszg przej$¢ procedure, o ktérej mowa w ust. 4 i 5.
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§ 4.

1. Obowigzki wykonawcy przed rozpoczeciem robot:

1) dokonanie weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie spéjnosci i zgodnosci: projektu
budowlanego, przedmiardw robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét.

2) wsparcia merytorycznego z zakresu prawa budowlanego podczas wyboru wykonawcy robot
budowlanych.

3) Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy robot budowlanych.
Obowiazki wykonawcy w trakcie budowy:

1) reprezentowanie Inwestora/Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) koordynacja robét poszczegodinych branz;

3) wizyta na placu budowy przynajmniej raz w tygodniu (od poniedziatku do pigtku);

4) kontrola prawidliowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wiasciwego procesu
budowlanego,

5) sprawdzanie jakoséci wykonywanych robét wbudowanych, wyrobéw budowlanych,
a w szczegoblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

6) sprawdzanie i odbior robét budowlanych, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i
przewododw kominowych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych
obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

7) potwierdzanie roboét faktycznie wykonanych oraz potwierdzenie faktu usuniecia wad,

8) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robét oraz wbudowanych materiatéw, zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych, dokumentacji projektowej.,

9) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub catosci robot w sytuacjach okreslonych
w prawie budowlanym,

10) wnioskowania o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej przez wykonawce
robét budowlanych, ktéra zachowuje sie niewtasciwie lub jest niekompetentna lub niedbate
W swojej pracy,

11) Scista wspotpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego,

12) zlecenie wykonawcy robot budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robot
budzgcych watpliwosci co do ich jakosci,

13) uczestniczenie w czynnosciach odbioru koricowego inwestycji.

14) zapobieganie roszczeniom wykonawcy robét budowlanych

15) rozpatrywanie roszczen wykonawcy robdot budowlanych i przedstawiania stanowiska
w odniesieniu do nich

16) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

17)w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sgdowy miedzy Zamawiajgcym, a wykonawcag
robot budowlanych dotyczgcych realizacji inwestycji, wykonawca udzieli wsparcia
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Zamawiajgcemu poprzez przedstawienie wyczerpujgcych informaciji i wyjasnien dotyczgcych
sporu oraz jednoznacznego stanowiska wykonawcy co do przedmiotu sporu;

18) jezeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie koniecznos¢ wykonania roboét dodatkowych lub

zamiennych, nieprzewidzianych umowg pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg robot
budowlanych, to inspektor nadzoru niezwtocznie zawiadamia Zmawiajgcego celem podjecia
decyzji co do ich wykonania. Bez zgody zamawiajgcego inspektor nadzoru nie jest
upowazniony do wydawania wykonawcy robot budowlanych polecenia wykonania roboét
dodatkowych i zamiennych

§5

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawaé¢ kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia

dotyczgce: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozeh, wykonania prob lub badan, takze
wymagajgcych odkrycia robdt lub elementdow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

2) zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek bgdz ponownego

wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robo6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

3) Wykonawca ma prawo do nieskrepowanego dostepu do ternu budowy oraz wszelkich miejsc

1.

3.

gdzie materialy i urzgdzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane, montowane, sktadowane lub
przygotowane do wbudowania.

§6

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane informacje oraz dokumenty
niezbedne do prawidtowego wykonania umowy. Wykonawca zwréci te dokumenty przed
uptywem terminu wykonania umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy i tym samym umozliwi osobie
upowaznionej prze Zamawiajgcego skontrolowa¢ lub zbada¢ dokumentacje dotyczaca
wykonywania Umowy oraz sporzgdzania z niej kopie zaréwno podczas jej wykonywania jak
i po wykonywaniu Umowy.

Wszystkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce od Zmawiajgcego nie bedg
upubliczniane, za wyjatkiem sytuacji zwigzanych z prawidtowg realizacje umowy.

§7

Wykonawca oraz osoby zaangazowane przez niego do realizacji umowy, zobowigzujg sie do

zachowania tajemnicy, co do wszystkich danych pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym
danych osobowych, a takze innych informacji mogacych mie¢ charakter poufny, dotyczgcych
przedmiotu umowy.
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2. W szczegolnosci jako poufne, nalezy traktowaé wszelkie materialy przekazane przez
Zamawiajgcego, wyniki badan, wyniki opracowan zwianych z realizacjg inwestycji, prob i badan
przeprowadzanych w trakcie i w celu wykonania umowy.

3. Obowigzek zachowania poufnosci obowigzywaé bedzie w czasie trwania umowy, jak i po jej
wygasnieciu.

4. Wykonawca moze przetwarza¢ dane udostepnione przez Zamawiajgcego wytgcznie w zakresie
i w celu prawidtowej realizacji umowy.

5. W celu wlasciwego zapewnienia bezpieczehstwa danych powierzonych przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania najwyzszej starannosci , w tym do postepowania
zgodnego z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz przepisdw wykonawczych, jesli takie dane zostang
pozyskane przez Wykonawce przy wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca
odpowiada za szkody, jakie powstang wobec Zamawiajgcego lub osob trzecich w wyniku
niezgodnego z umowg przetwarzania powierzonych danych.

6. Wykonawca nie moze udostepniac informacji w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajgcego, z wyjatkiem informacji:

dostepnych publicznie;

2. uzyskanych niezaleznie z innych zrodet;
3. co do ktérych uzyskano pisemng zgode na ich ujawnienie;
4. ktérych ujawnienie moze by¢é wymagane na podstawie przepiséw prawa.

Termin realizacji

§7.

Termin realizacji przedmiotu zamowienia — od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2015r

§ 8.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg taczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI ... zt (stownie:

................................................................................................... ) netto,
Z s % podatkiem VAT w WYSOKOSCI .......ccoeviuuvieeeennnn. zt
(STOWNIE: oeeieieeee e ) R zt brutto
(StOWNI€:....eeiieiieeeee e )

2. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizaciji
umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynnosci zwianych
z prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy niezaleznie od poniesionych przez wykonawce
kosztéw.

4. Strony umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 1 bez
wzgledu na faktyczny zakres ustug niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

5. W przypadku zmiany kosztéw realizacji inwestycji wynagrodzenie wykonawcy nie bedzie
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renegocjowane.

. Jezeli jednak w skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie umowy
grozitoby wykonawcy zamowienia razgca stratg, sgd moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzac
umowe.

§9.

. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie nie czesciej niz raz na
kwartat na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej, okreslajacych odpowiednio wartosci
wykonanej w danym czasie ustugi.

. Wartos¢ faktur kazdorazowo bedzie proporcjonalna do wartosci wykonanych w danym czasie
robot budowlanych, dostaw lub ustug przez wykonawcow inwestycji. Wyjatek bedzie stanowita
pierwsza faktura, ktorej warto$¢ nie bedzie odzwierciedlata zaawansowania rob6t a zwigzana
bedzie z weryfikacjg i procedurg wyboru wykonawcy robo6t budowlanych.

. Pierwsza faktura nie moze przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy.

. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane w oparciu o fakture
koncowa. Faktura ta moze by¢ wystawiona po wykonaniu wszelkich czynno$ci objetych niniejszg
umowag Wartosc¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci kwoty, o ktérej mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Faktury bedg wystawiane na podmiot, o ktérym mowa w ust. 6.

6. Platnikiem Faktur bedzie Gminny Zespét Ekonomiczno — Administracyjny Szkét Ploniawy Bramura
83 A; 06 — 210 Ptoniawy Bramura, NIP 757-10-14-938.

. Gminny Zespdét Ekonomiczno — Administracyjny Szkét zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w
terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej czgstkowej i ostatecznej faktury
VAT, przelewem na konto Wykonawcy nr.:

ATV o T=1 a1 (U PR

. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawce,
ktérego wierzytelnos¢ jest czescig sktadowag wystawionej faktury
o dokonaniu zapfaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraC zestawienie
kwot, ktére byty nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje sie date
uznania rachunku podwykonawcy.

. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o kitérym mowa w ust. 2 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci
podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

. Gminny Zespdt Ekonomiczno — Administracyjny Szkét po informacji od Zamawiajgcego ma prawo
potraci¢ z kwoty wynikajgcej z faktury czesciowej lub ostatecznej naliczone kary umowne.

Udziat oséb trzecich w realizacji umowy.
§ 10.

. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktorej mowa w ust. 1, Zamawiajacy wstrzyma prace budowlane
do chwili wyjasnienia sprawy.

. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg wraz ze wskazang czescig robot okreslong w umowie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej treS¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej z Wykonawca.

. Umowa, o ktérej mowa w ust. 2, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy

. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Kary umowne

§ 1.

. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

a) za brak odnotowania w dzienniku budowy wizyty na placu budowy, o ktérej mowa w § 4 ust. 2
pkt 4 niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, okreslonego w § 8, za brak
potwierdzonej cotygodniowej wizyty na placu budowy.

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 8;

c) w przypadku nie wykonywania lub nienalezytego wykonywania umowy przez Wykonawce
w wysokosci 5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 8, za kazdy przypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Przez niewykonanie umowy rozumie sie nie podjecie
w terminie czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany w umowie. Przez nienalezyte
wykonanie rozumie sie zrealizowanie obowigzkéw okreslonych w umowie w sposob
niezgodny z zwartymi tam wymogami. Przez nienalezyte wykonanie rozumie sie takze zwtoke
w wykonywaniu przedmiotu umowy przekraczajgcej 1 miesigc.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z naleznosci Wykonawcy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci 10
% wynagrodzenia, okreslonego w § 16, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

. W przypadku zwtoki w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego odsetek
ustawowych.

. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych moze je potracié¢
z kazdych sum naleznych Wykonawcy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.
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Obowiazki informacyjne
§12.

W okresie realizacji robot i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania
Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni od wystgpienia jednej z ponizszych okolicznosci o:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

c¢) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§ 13.

1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:

1) Zamawiajgcego: Gmina Ptoniawy-Bramura, Pfoniawy-Bramura 83A; 06-210 Pfoniawy,

2) WYKONAWCY: ..o,

2. Za skutecznie doreczong uwaza sie wytgcznie korespondencje wystang listem poleconym, pocztg
kurierskg albo doreczong bezposrednio, pod adresy stron wymienione w ust. 1.

3. Zmiany adreséw, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na piSmie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.

Odpowiedzialnos¢
§ 14

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nieterminowe wykonanie robot oraz niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

2. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia
wynikte wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci
sgsiednie oraz osoby Ilub przedmioty znajdujgce sie w sgsiedztwie budowy. Powyzsza
odpowiedzialnos¢ rozcigga sie rowniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych
dziatan.

Spory
§ 15.

1. Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego

2. 'Wykonawcy sktadajgcy wspdlnie oferte ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zapis zostanie umieszczony tylko w przypadku zawarcia umowy z wykonawcami, ktérzy zloza wspdlnie oferte
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Zataczniki
§ 16

1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng czesS¢ umowy.

2. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:

1.
2.

1) specyfikacji istotnych warunkow zamdéwienia;
2) oferty Wykonawcy;

Zapisy konncowe
§17

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji
umowy w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Wstrzymania robdt budowlanych, a tym samym realizacji ustugi;

2) W przypadku przesuniecia terminu zawarcia umowy z wykonawca robot budowlanych
wynikajgcej z przediuzajgcej sie procedury wyboru wykonawcy robé6t budowlanych.

3) Odmowy wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce;

4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski
zywiotowe, strajki), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ robot.

5) Zmian spowodowanych nieprzewidzianych w specyfikacji warunkami geologicznymi,
archeologicznymi, terenowymi w szczegolnosci niewypaty i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne

Zakazuje sie istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze miana bedzie dotyczyc

nastepujgcych zdarzen:

1) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy.
Z zachowaniem zasad okreslonych w § 3 ust. 3 — 6 niniejszej umowy.

2) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

3) zmiana podwykonawcéw robdt w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
zamawiajgcego, a w przypadku, kiedy z wnioskiem wystepuje wykonawca to wéwczas
po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego;

4) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT.

Odstagpienie od umowy
§18

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktdére wykonawca ponosi wine w
nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku nieobecnosci
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wykonawcy na trzech kolejnych wizytach na placu budowy, o ktérych mowa w § 4 ust. 2
pkt 4 niniejsze] umowy, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w trybie
natychmiastowym;
2) nadzoruje budowe w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét oraz zasadami wiedzy technicznej,
3. W przypadku okre$lonym w ust. 1 i 2 wykonawca moze Zzgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére wykonawca nie ponosi winy,
zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci
umowy, ktdra zostata wykonana do dnia odstgpienia,.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

§19

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i kc.

§ 20

Niniejsza umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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