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Zatacznik nr 7

WZOR
UMOWAnr............

zawarta w Ptoniawy — Bramura

pomiedzy:

Gming Ploniawy-Bramura, 06-210 Ptoniawy zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez Wiodzimierza Zat eskiego .- Wojta Gminy Ploniawy-Bramura
Z kontrasygnatg Hanna Michalska - Skarbnika Gminy Ptoniawy-Bramura
NIP: 757-141-23-14

REGON: 550668338

, &

Z Siedzibg W ...

zarejestrowang W KRS pod NUMEIEM ...
NIP e

REGON/PESEL ....ccooiiivieieeee e

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

Z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 133 poz.
759 ze zm.) zostata zawarta umowa nast epujacej tre ci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowlanych przy robotach remontowych
remizy OSP w Ploniawach — Bramurze z przeznaczeniem na gminny osrodek kultury.
Budynek remizy OSP jest budynkiem pietrowym, niepodpiwniczonym z dachem
dwuspadowym, naczotkowym. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej.
Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamowienia to roboty budowlano — remontowe zwigzane
z remontem dachu, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu $cian zewnetrznych,
ociepleniu stropu ostatniej kondygnaciji, wykonanie opaski wokét budynku, wymianie stolarki
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drzwiowej wewnetrznej, remoncie wykonhczenia $cian i sufitbw, wykonanie podtog i
posadzek, wyodrebnienie nowych pomieszczen, wymurowanie komina spalinowego,
systemowego dla kottowni olejowej, budowa instalacji co i modernizacja instalacji wodno —
kanalizacyjnej.

2. SzczegOtowy zakres prac objetych umowa okreslony zostat w: dokumentacji projektowej,
przedmiarze robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Stownik
8§ 2.
llekro¢ w umowie jest mowa o:

1) pzp — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych
(. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm. );

2) kc — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16
poz. 93 z pdzn. zm.);

3) Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2010r Nr 234 poz. 1623 ze zm.);

4)  ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte zlozonag przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zamoéwienia publicznego na remont remizy OSP w Ploniawach — Bramura z
przeznaczeniem na gminny osrodek kultury;

5) wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z goéry okreslone
i nie ulegajace zmianie. Wykonawca nie moze zada¢ jego podwyzszenia, nawet, jesli
W momencie zawarcia umowy hie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac
(art. 632 8 1 kc);

6) remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym;

7)  obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ remize OSP w Ptoniawach - Bramura;

8) terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

9) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, pracach towarzyszacych budowie;

10) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ zgtoszenie robét budowlany wraz z
zatgczonym projektem budowlanym/wykonawczym, protokoty odbiorow kohcowych,
protokoty konieczno$ci w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne;

11) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat;

12) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb budowlany w rozumieniu ustawy
Z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm. ) tzn. rzecz
ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong
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w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowg i majgca wplyw na spetlnienie wymagan
podstawowych, o ktdrych mowa w art. 5 ust 1 pkt. 1 Prawa budowlanego;

13) certyfikacie zgodnosci, protokot z badan — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany
do wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowanag/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyréb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczna;

14) deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta stwierdzajgce,
na jego wylacza odpowiedzialnos¢ , ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma
wyrobu albo aprobatg techniczna, przy czym aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu
budowlanego dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu;

15) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany;

16) zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy — nalezy rozumie¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w rozumieniu pzp;

17) podwykonawcy — nalezy przez to rozumieé¢ podmiot, z ktorym Wykonawca zawart umowe,
za zgoda Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647" kc, na realizacje czesci przedmiotu umowy.

18) robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie,
ktorych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzieé¢ w
dniu zawarcia umowy lub ktorych potrzeba wykonania wynika¢é moze z podwyzszenia
walorow techniczno-eksploatacyjnych.

Wyroby budowlane
§3.
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdbw wiasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
aprobate techniczna.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego materiaty, o ktorych mowa w ust. 3, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

5. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy
we wiasnym zakresie.

Dodatkowe przestanki wykonania przedmiotu umowy
§ 4.
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1) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w 8§ 1 niniejszej umowy,
zgodnie z obowigzujgcymi na dzieh podpisania umowy przepisami techniczno — budowlanymi
i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami i
wskazowkami inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru
z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
1) Projektem budowlanym/wykonawczym;
2) ztozona oferta;
3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

Samodzielne funkcje na budowie

§5.
1. Nadzor inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowac bedzie
........................................ del

2. Kierownikiem budowy bedzie ............cccoiiiiiiiiiiiiee s

posiadajgcy uprawnienia budowlane .............ccccccveeeiiniiiiinnn. tell e
3. Kierownik robét branzy ......................... Dedzie ...

posiadajgcy uprawnienia budowlane .............ccccccveeeiiniiiinnne. tel. e
4. Kierownik rob6t branzy ........................ Dedzie ...

posiadajacy uprawnienia budowlane ................................. tel o,

5. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§6

1. Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego na
budowie wobec Wykonawcy oraz podwykonawcow wytacznie w zakresie okreslonym przez
Prawo budowlane.

2. Zamawiajacy zapewni nadzér autorski nad realizacja obiektu.

§7.

1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich
obowigzkow zwigzanych z prowadzeniem rob6t budowlanych zgodnie z niniejsza umowa jak
réwniez zgodnie ze stanem zaawansowaniem roboét, stosownie do Prawa budowlanego.

3. Osoby sprawujgce funkcje kierownicze na budowie zobowigzane sg do codziennej
obecnosci na budowie.
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§ 8.

Wykonawca na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwiocznej zmiany
kierownika budowy.

Przekazanie placu budowy
§9.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie projekty budowlane/wykonawcze i teren budowy w ciggu 14
dni od podpisania umowy

§ 10.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej do celoéw
budowy za dodatkowa odptatnoscig. Zasady odptatnosci okreslone zostang w protokole
przekazania terenu budowy.

8§11

1. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do
chwili wykonania przedmiotu umowy, peing odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzgdzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robo6t, ktére naprawi na swéj koszt.

3. W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Ochotnicza Straz Pozarna bedzie wykonywata
swoje statutowe zadania korzystajac z pomieszczen w obiekcie, w ktérych zlokalizowany jest
sprzet i wozy bojowe.

Obowi gzki Wykonawcy
§12.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

a) zorganizowania i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, w tym m.in.
doprowadzenie medidw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie $ciekdw, ponoszenie
kosztow energii i ogrzewania dla potrzeb budowy;

b) dostarcza¢ i utrzymac¢ na wkasny koszt oswietlenie, ostony, ptoty, znaki ostrzegawcze tam,
gdzie jest to konieczne lub nakazane przez inspektoréw nadzoru Zamawiajgcego lub
przez odpowiednie wtadze, ze wzgledu na ochrone robo6t lub dla bezpieczenstwa;

C) zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy i dr6g dojazdowych, do
dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego.

d) zakwaterowanie pracownikdéw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego i
sanitarnego,

e) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpadéw i $mieci, Wykonawca
jako wytwdrca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z p6zn. zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddéw zgodnie
z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz.mU. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z
pozn. zm.) i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z
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2008r. Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.) oraz zgtoszenia informacji o wytwarzanych odpadach
oraz o sposobie ich zagospodarowania do wiasciwych organdéw oraz Zamawiajgcego.

f) wszystkie podatki, cta, koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty, ktére beda optacane
przez Wykonawce w ramach umowy,

g) koszty zwigzane z odbiorami robét wykonanych robo6t, koszty wykonania dokumentacii
powykonawczej (3 egz.).

h) Czyszczenie kot pojazdow wyjezdzajacych z ternu placu budowy na drogi publiczne,
osiedlowe.

i) w przypadku zagrozenia katastrofg budowlang, wykonawca bedzie zobowigzany do
natychmiastowego wykonania rob6t zabezpieczajgcych i zawiadomienia Zamawiajgcego
o koniecznosci ich wykonania.

J) Przywrécenie do stanu poprzedniego tereny zajete czasowo w zwigzku z realizacja robot
oraz naprawi ewentualne szkody spowodowane realizacjg robét objetych umowa na
terenach sasiednich.

k) Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

§ 13.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy.

Termin realizaciji
8§ 14.
1. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia — od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2013r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindw i wykonaé¢ przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Roboty zamienne
§ 15.

1. Podstawe wykonania robo6t zamiennych stanowi¢ bedzie protokét koniecznosci podpisany
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy zatwierdzony przez zamawiajacego.

2. Protokotu wykonania robét zamiennych, ktéry powinien zawieraé: zakres robGt zmiennych
uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys rdznicowy, okreslajacy réznice
pomiedzy wartoscig robdt podlegajacych zamianie, a warto$cig robot okreslonych do
wykonania jako zamienne.

3. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie robd6t zamiennych po uzyskaniu zgody autora
projektu.

4. Do wyceny wartosci robot zamiennych nalezy stosowaé stawki  okreslone
w kosztorysie ofertowym.

5. Wykonanie robo6t zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzi¢ w formie pisemnego
aneksu.

6. Wprowadzenie rob6t zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
wykonawcy
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Zasady ptatno $ci wynagrodzenia

§ 16.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg taczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI ... zt (stownie:
................................................................................................... ) netto,

Z e % podatkiem VAT w WysoKOSCi ............cevvevvvennen. zt
(STOWNIE: .o ) PP zt brutto
(STOWNIE: ... )

2. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji
umowy.

3. Za roboty wykonane, cho¢ nieobjete kosztorysami ofertowymi, a niezbedne do prawidtowego
i rzetelnego wykonania prac, dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

4. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 moze zostaé proporcjonalnie zmniejszone w sytuaciji
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w 8§ 1 ust. 3 niniejszej umowy.

§17.
1. Strony ustalajg nastepujgce warunki ptatnosci:

1) podstawg wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru koncowego obiektu podpisany
przez obie strony.

2) Pfatnosci nastapig w dwoch czesciach pierwsza po zrealizowaniu 60% wartosci robot
oraz ptatnos¢ koncowa w wysokosci nie wiekszej niz 40% wysokosci wynagrodzenia
okreslonego w 8§ 16 ust. 1 niniejszej umowy.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej czastkowej i ostatecznej faktury VAT, przelewem na konto
Wykonawcy nr.:
1T = 1] (6 PP

2. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é do faktury pisemne potwierdzenie przez
podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢é jest czescig skladowa wystawionej faktury
o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawieraé
zestawienie kwot, ktére byly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaplaty
przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

3. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszej umowy,
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci
podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

4. Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ z kwoty wynikajgcej z faktury czesciowej lub ostatecznej
naliczone kary umowne.

Odbiory
§18.

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w petnym
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zakresie rzeczowym.
2. Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy moze dokona¢ odbioru czesciowego obiektu.

3. Wykonawca po zakonczeniu catosci robo6t objetych umowsg i przygotowaniu kompletnych
dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego, w szczegdlnosci: osSwiadczenia
Kierownika Budowy, protokotéw badan i sprawdzen, protokotdw odbiorow technicznych,
certyfikatéw, atestow na wbudowane materialy, prefabrykaty i urzgdzenia, wyposazenie, kart
gwarancyjnych, zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru stosownym pismem.

4. Odbiér zostanie rozpoczety w ciggu 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru — termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy.

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu przystgpienia do odbioru komplet dokumentéw
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, w tym petng dokumentacje powykonawcza.

6. Z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Za date odbioru koncowego uwazaé sie bedzie date sporzadzenia i podpisania protokotu
odbioru i przekazania Zamawiajagcemu obiektu do uzytku.

8. Od daty odbioru rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na kompleksowo zrealizowane
w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawce
i podwykonawcow.

§ 19.

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Udziat oséb trzecich w realizacji umowy.
§ 20.

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub
czesci wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do
ktorego Zamawiajacy nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
budowlane do chwili wyjasnienia sprawy.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca wraz ze wskazang czescig robot okreslong w umowie, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
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4. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tre$¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej z Wykonawca.

5. Umowa, o ktérej mowa w ust. 2, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Przegl ady gwarancyjne i pogwarancyjne
8§ 21.

1. Wykonawca udziela ... miesiecznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od
dnia odbioru koncowego.

2. Przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie beda raz w roku, w okresie trwania gwaranciji.
3. Terminy przegladdw gwarancyjnych wyznacza¢ bedzie Zamawiajacy.

4. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 5 dni od
dnia ich ujawnienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w ciggu 10 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

6. Koszty przegladu gwarancyjnego oraz koszty napraw ujawnionych w trakcie przegladow
pokrywa Wykonawca.

Odst gpienie od umowy
8§ 22.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi wine w
nastepujacych przypadkach:

1) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz
zasadami wiedzy technicznej,

2) .wykonawca opoéznia sie z zakohczeniem robét tak dalece, ze jest malo
prawdopodobne, zeby ukohczyt je w wyznaczonym terminie.

4. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowg inwentaryzacje robo6t, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
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uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od niniejszej
umowy,

3) wykonawca zgtosi do dokonania przez zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn,
za ktére odpowiada wykonawca, niezwtocznie. Najp6zniej w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od niniejszej umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku,
dokona tego zamawiajgcy na ryzyko i koszt wykonawcy. Poniesione z tego tytutu
koszty zostang potrgcone z wynagrodzenia wykonawcy.

5. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktGre wykonawca nie ponosi winy,
zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz
zaptaty wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy, ktéra zostata wykonana
do dnia odstgpienia, oraz pokrycia poniesionych przez wykonawce i udokumentowanych
kosztow, a zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Rekojmia
§ 23.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres 36
miesiecy od daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego.

2. Wykonawca w okresie rekojmi za wady zobowigzuje sie do usuwania wad i usterek na wtasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Kary umowne
§ 24.

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 16;

b) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 16, za kazdy dzien zwioki;

c) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okre$lonego w § 16, za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z naleznosci
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci
10 % wynagrodzenia, okre$lonego w 8 16, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4. W przypadku zwtoki w zaptacie faktury Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego odsetek
ustawowych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokos$ci poniesionej szkody.
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Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

§25
1. Wykonawca wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
zamdwienia w kwocie .......................... (Stowni€:.....oovvvvviiiiiiiii ),

W TOIMIE: oo
2. Strony ustalaja, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
robot bedacych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

1) Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwolniona
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Pozostata czesS¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

Obowi gzki informacyjne
§26.
W okresie realizacji robot i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania
Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni od wystagpienia jednej z ponizszych okolicznosci o:
a) zmianie siedziby firmy,
b) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencija
§ 27.
1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:

1) Zamawiajgcego: Urzad Gminy Ptoniawy-Bramura; 06-210 Ploniawy,
2) WYKONAWCY: ...t e et et e et e e e e e

2. Za skutecznie doreczong uwaza sie wylacznie korespondencje wystang listem poleconym,
pocztg kurierskg albo doreczong bezposrednio, pod adresy stron wymienione w ust. 1.

3. Zmiany adresow, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na pismie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.

Odpowiedzialno $§¢
§28

« Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za nieterminowe wykonanie robo6t oraz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

+ Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie
zdarzenia wynikte wskutek oddziatywania budowy albo os6b dziatajacych w jego imieniu, na
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nieruchomosci sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujace sie w sasiedztwie budowy.
Powyzsza odpowiedzialnos¢ rozcigga sie rowniez na skutki zaniechania przez Wykonawce
wymaganych dziatanh.

Spory
§ 29.

1. Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego

2. 'Wykonawcy sktadajgcy wspdlinie oferte ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zataczniki
§ 30
1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng czeS¢ umowy.
2. Zalgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:
1) specyfikacji istothnych warunkéw zamowienia;
2) oferty Wykonawcy;
3) dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Zapisy ko ncowe
§31

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany umowy:

1) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie
realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zamowienia,;

2) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy.
Zmiana ktorejkolwiek os6b w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
osbéb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

3) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

1zapis zostanie umieszczony tylko w przypadku zamarmowy z wykonawcami, ktérzy zte wspdlnie ofert
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4) zmiana podwykonawcoéw roboét w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
zamawiajgcego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

5) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. ewentualne wykopaliska
archeologiczne).

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robét przez zamawiajgcego,
7) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robét zamiennych,

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opOznien
zawinionych przez Zamawiajgcego,

9) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski
zywiotowe, strajki), majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ robot.

10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas
niezbedny dla dostosowania sie wykonawcy do zmiany;

11)zmiany terminu na skutek dziatan oséb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére
spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamowienia

12) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT..

3. W przypadkach wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt. 5 - 11 strony ustalg nowe
terminy realizacji, z tym, ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia wykonawca, ktory wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci.

§32

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majag przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i kc.

§33
Niniejsza umowa zostata spisana w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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