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Zatacznik nr 5

WzOR
UMOWA nr............

zawarta w Ploniawy — Bramura

pomiedzy:

Gming Pfoniawy-Bramura, Pfoniawy-Bramura 83A, 06-210 Pfoniawy-Bramura, zwang dalej
»,2Zamawiajacym”,

reprezentowang przez Wiodzimierza Zateskiego.- Wjta Gminy Ptoniawy-Bramura
przy kontrasygnacie Jadwigi Olewieckiej- Skarbnika Gminy Ptoniawy-Bramura

NIP: 757-141-23-14
REGON: 550668338

a:

FITMNIG: cereerreereeeerrceseecee st esr s e seesassaesseesassesseesassrsesnessassseesanssesssesansnsennn - zwana

w dalszej czesci Umowy Wykonawca, ktérego reprezentuja:

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron o$wiadczaja, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu
reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.);.) zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest termomodernizacja .........cceeeeeeeenreenene ! w Ptoniawach — Bramurze

2. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach, dokonanych uzgodnieniach zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

3. Zamawiajgcy ubiega sie o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Mazowieckiego 2014 - 2020 oS IV  PrzejScie na  gospodarke  niskoemisyjng
Dziatania 4.2 Efektywnosc energetyczna

1 Zostanie okre$lone dla wlasciwej czesci zamowienia
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Stownik
§2.

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1)

2)
3)

4)

10)

11)

12)

13)

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawnych przez
obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

budowie — nalezy przez to rozumieé roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamdwienia;

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkdw, optat i innych obcigzen

publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w

oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robot.
certyfikacie zgodnosci, protokole z badarn — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do
wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowana/notyfikowang
jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajacy, ze wyrdb budowlany i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze specyfikacjg techniczng;
deklaracji zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumieé oswiadczenie
producenta stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos$é, ze wyrdb budowlany jest zgodny z
Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty technicznej udziela sie dla
wyrobu budowlanego dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu;
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé zgtoszenie robét budowlany wraz z zatgczonymi
projektami, pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy, protokotami odbioréw koricowych,
protokoty koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i inne;
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje, spetniajaca wymogi
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462),

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez
inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w

szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

k.c. — nalezy przez to rozumiec ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017r., poz.
459);

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty i elementy budowlane odpowiadajace
wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w przepisach
obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty i dopuszczenia do stosowania.

nadzorze autorskim - zespét czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
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obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa,
ktdry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarczg lub techniczng;

odbiorze czesciowym — nalezy przez to rozumieé ocene ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru
czesiowego robdt dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego.
Z czynno$ci odbioru czesSciowego sporzadzany jest protokdét odbioru. llos¢ elementdéw
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu zalezna jest pisemnego zgtoszenia wykonawcy.

odbiorze koricowym — odbidr catosci projektu polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci prac

zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem protokotu bez wad/ usterek

i przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér polegajagcy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpia lub ulegaja

zakryciu;

ofercie — nalezy przez to rozumieé oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie okreslonej

przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie zamdwienia

publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe, za zgodg

Zamawiajacego, zgodnie z art. 647! kc, na realizacje czesci przedmiotu umowy.

Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.

Dz. U. z 2016r poz. 290.);

protokole odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w robotach

budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

pzp — nalezy przez to rozumiec ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz. U. z

2015r. poz. 2164 ze zm.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumiec¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian

rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie, ktorych

potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia

umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia waloréw techniczno-

eksploatacyjnych.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce

na przebudowie, montazu, pracach towarzyszacych budowie;

sile wyzszej — nalezy przez to rozumiel zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikngé iprzewidzie¢ pomimo nalezytej

starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest bezposrednim lub

posrednim wynikiem zaniedbania ktdrejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan

wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujgce zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy naturalne
lub panstwowe, ogtoszone przez wiadze panstwowe lub lokalne;

b) wojna lub dziatania wojenne;

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktore sg skutkiem
sporow pracowniczych na szczeblu panstwowym, regionalnym, z wylgczeniem sporéw
pracowniczych u Stron;
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e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktdére sg zdecydowanie bardziej niekorzystne
niz w poréwnywalnych okresach minionych np. 10 lat, zzastrzezeniem, ze takie warunki
uniemozliwiajg wykonywanie robdét budowlanych.

terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone s3

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej

o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce

cze$¢ zamodwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawcy), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy podwykonawcg a dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

wadzie — jawnej lub ukrytej witasciwosci tkwigcej w stanowigcych przedmiot Umowy robotach

budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w

jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu

Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia

uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za

wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci Wykonawcy
albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z gory okreslone

i nie ulegajace zmianie. Wykonawca nie moze zgda¢ jego podwyzszenia, nawet, jesli

W momencie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiardw lub kosztéw prac

(art. 632 & 1 kc);

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1570. ) tzn. rzecz ruchomg, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktéorych mowa w art. 5 ust 1
pkt. 1 Prawa budowlanego;

zapleczu budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Przestanki wykonania przedmiotu umowy

§3.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz

niezwfoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu zaistnienia istotnego zagrozenia terminowej realizacji
Przedmiotu Zamodwienia.

Wykonawca dokonanie uzgodnien, opinii wymaganych przepisami prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy, zgodnie
z obowigzujacymi na dzied podpisania umowy przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami i wskazéwkami inspektora
nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie w szczegélnosci z:
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1) Dokumentacjg projektows;

2) opisem zamoéwienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, dokumentacjg
projektows;

3) ztozong ofertg;

4) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, ktore stanowig integralng czesc¢
umowy;

5. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowag, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktdrego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot
od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach
Umowy nie przekracza tgcznie 50% wartosci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji
na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych
robot.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowaw § 1 ust. 1, §
3 ust. 6 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajagcym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robdét budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

11.Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedq =zltozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wers;ji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien byé sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.

12.Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego na Terenie budowy.

13.Harmonogram rzeczowo finansowy powinien uwzglednia¢ zasady ptatnosci okreslone w § 20 nizszej
umowy oraz przewidywac 3 ptatnosci, w tym :2 ptatnosci czeSciowe i jedng koricowa

14. W terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.

15.Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug

dziatéw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i bedzie zawierat
harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym
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okresie rozliczeniowym oraz uwzglednia¢ fakt, ze prace wewnatrz budynkéw musza zostac zakoniczone
do 30.08.2017r. Asortymenty robdt mniej znaczgcych beda taczone w grupy pod jedng nazwga. Grupy
asortymentow robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w
zakresie harmonogramu robét, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdét, czasu na ich wykonanie oraz
z uwzglednieniem daty zakoniczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego.
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdét Wykonawca
uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw na terminowosc
wykonania Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 18.

16.Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktdrym mowa w pkt ust. 1 w ciggu 2 dni roboczych od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowe;]
lub Umowie.

17.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

18.Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 16 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo
- finansowego.

19.Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

20.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw roboét.

21.Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakoriczenia robdét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

22.W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego,
w szczegdlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w
realizacji przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego
powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi
niezwtocznie, jednak nie pdziniej niz w terminie 4 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci
aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

23.Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

24.Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z
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postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwfocznego, nie pdiniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

25.Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowi zakoriczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca z
przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdziniej niz w
terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

26.Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapoéw robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

27.Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o
przedtuzenie Terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapow robot
i do zwrotu poniesionych kosztow.

Wyroby budowlane
§4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzadzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie
robot budowlanych, w tym terminowg realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym wszelkie zaktécenia
w prowadzeniu roboét budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania w umownym terminie,
wynikajgce z zaktocen w dostawie materiatéw, urzadzen i sprzetu, nie bedg stanowity podstawy do
zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

4. Na kazde z7gdanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna.

5. Na kazde 73danie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, zostang poddane badaniom w
miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.

6. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we
wtasnym zakresie.
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Samodzielne funkcje na budowie
§5.
1. Inspektor nadzoru ..........cceueueee. del e,
2. Kierownikiem budowy bedzie ......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane ...........cccceceeueunes tel.

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§6

1. Ustanowiony przez Zamawiajacego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego na budowie wobec
Wykonawcy oraz podwykonawcéw wytgcznie w zakresie okreslonym przez Prawo budowlane.

2. Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewni¢ swoim specjalistom niezbedne wsparcie
i pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw, ktérzy mogg byé niezbedni do wtasciwego
wykonania umowy (np. archeolog, uprawniony geodeta, ekspert ppoz., inzynier materiatowy,
specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzgledni w ofercie kazdag
koniecznos¢ uzupetnienia zespotu kluczowego personelu wynikajagcg z przepiséw prawa, decyzji,
uzgodnien i porozumien, ktére sg niezbedne do kompleksowej realizacji zamdwienia. Kompletne
wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z obstugg muszg byé zawarte w cenie
oferty Wykonawcy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb.

5. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo—nieprawidtowosci w
wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

§7.
1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.
2. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
3. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich obowigzkéw
zwigzanych z prowadzeniem robo6t budowlanych zgodnie z niniejsza umowa jak réwniez zgodnie ze
stanem zaawansowania roboét, stosownie do Prawa budowlanego.

§8.

W przypadku wykraczania poza zakres obowigzkdéw okreslonych w art. 22 prawa budowlanego lub
realizowanie ich niezgodnie z powyiszym przepisem, jak rowniez w przypadku nie przestrzegania
przepiséw bezpieczenstwa Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwtocznej
zmiany kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy

§9.

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy.
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§ 10.
Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy pobdr medidow w trakcie realizacji inwestycji.

811
1. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili
podpisania przez obie strony protokotu koricowego, petng odpowiedzialnosé¢ za przekazany teren
budowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne uszkodzenia urzgdzen w obrebie placu budowy i
wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ i ktére
naprawi na swdj koszt.

Obowiazki Zamawiajacego
§12.

1. Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarze Dokumentacji
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.
2. Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,
c) wyznaczania termindéw odbiorow robdét nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,
d) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréow:
a) robot ulegajacych zakryciu,
b) robét zanikajacych,
c) czesciowych,
d) koncowego catosci robot,
e) gwarancyjnych,
5. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesSciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Obowigzki Wykonawcy
§13.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:
1) koszty niezbednych uzgodnien;
2) robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych, zorganizowania
i zagospodarowania placu budowy;
3) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);

4) zakwaterowanie pracownikdw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,
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5) pokrycia kosztéw wszystkich podatkéw, cta i inne koszty, ktére bedy optacane przez Wykonawce
w ramach umowy,

6) koszty sktadowania i utylizacji materiatéw rozbiérkowych, odpaddéw i smieci;

7) pokrycia kosztéw zwigzanych z odbiorami wykonanych robét, kosztéw wykonania dokumentacji
powykonawczej;

8) wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

9) opracowanie audytu energetycznego;

10) Wykonawca przeszkoli pracownikow szkoty/przedszkole w zakresie obstugi instalacji solarnej
i fotowoltaicznej oraz w zakresie konserwacji podtég.

2. Surowce wtdrne, w tym wszelkie elementy metalowe, aluminiowe, uzyskane z rozbiérki, zostang
przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu w miejsce przez niego wskazane.

3. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisdw oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujgcych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

6. Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na Zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

7. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

8. Wykonawca na witasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia
robot budowlanych.

9. Po zakonczeniu robét budowlanych, a przed podpisaniem koncowego protokotu odbioru, Wykonawca
jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego .

10.W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 9, Inspektor
nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢é Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Strona 10 z 27



Fund Uni '
fororarie CDOATOWSTO, Uriafurceeisia |

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

Organizacja ruchu
§14

1. Roboty budowlane prowadzone bedg podczas roku szkolnego. Wykonawca zobowigzany jest tak
zorganizowac prace aby nie zaktdcaé pracy i funkcjonowania szkoty/przedszkola? oraz zabezpieczyé
prace w sposéb zapewniajgcych peten bezpieczernstwo ucznidéw jak réwniez pracownikéw szkoty.

2. Wykonawca przy organizacji pracy zobowigzany bedzie do uwzglednienia faktu, ze w okresie roku
szkolnego na terenie szkoty/przedszkola przebywa¢ bedg dzieci, w zwigzku z powyzszym zobowigzany
jest do sporzadzenia projektu organizacji robot w okresie realizacji przedmiotu umowy
uwzgledniajgcego komunikacje na terenie przylegtym do szkoty/przedszkola w okresie roku szkolnego,
od poniedziatku do pigtku w godzinach 73°-16%, jak réwniez fakt Ze na terenie budynku na pietrze
funkcjonuje O$rodek Pomocy Spoteczne czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach 8.00 — 16.00.3

3. Wszelkie odstepstwa od organizacji robot Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z inspektorem
nadzoru oraz dyrektorem placéowki.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen z ternu budowy.

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacj projektowg
§ 15.

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg budowy, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjs Umowy, ktore mogg mieé
wptyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robdét.

3. Nie pdiniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. lub przekazania
informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robét oraz przedstawi program naprawczy.

4. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robdét, Wykonawca jest uprawniony
do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakoriczenia robét.

5. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§ 16.
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
2.Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa pracy.

2 Zostanie pozostawione wiasciwe odniesienie w zaleznoéci od czeéci zamdwienia
3 Zapis zostanie wprowadzony do czesci 2 odnoszacej sie do termomodernizacji przedszkola.
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Zatrudnienie pracownikow

§17.
. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmodwienia przez
wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.):
1) o0sdéb wykonujacych prace fizyczng,
2) operatordw sprzetu i maszyn.
. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a $wiadczone na podstawie tzw.
,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, wodwczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa.
. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywac osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajgcy nie wymaga
zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach
. Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy przez
kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana w ramach umowy o prace.
. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamdwienia
trwato w catym okresie wykonywania zamoéwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane beda do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkdw okreslonych w ust. 1 i 4-5 niniejszej
umowy, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamowienia.
. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
o ilosci oséb zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotowego
zamowienia wraz z kopie zanonimizowanego zgtoszenia do ZUS.-Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oSwiadczenia potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do ktérych
Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w szczegélnosci umowy
o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia
w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.
. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamdwienia na umowe o prace osob, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymag,
w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktérej mowa
§26 ust. 1 pkt 9.

10.Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli

zamawiajgcego lub upowazinione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zaméwienia.
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Ponadto Zamawiajacy w sytuacji gdy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu —
moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

11.W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed zakonczeniem
trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej
osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia
budowlane co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji zamdwienia,

12.Zmiana osdb, o ktdrych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi korekte
oswiadczenia dotyczgcego 0sdb wykonujgcych zamodwienie do wiadomosci Zamawiajgcego).

13.Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikdéw na wniosek Zamawiajgcego,
w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczenistwa i prawa pracy przez pracownikow Wykonawcy
Obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze podwykonawcéw - Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 niniejszej
umowy.

Termin realizacji
§ 18.
1. Termin realizacji przedmiotu zamodwienia — od dnia podpisania umowy do ......ccccccceveirrereenen.
2. Prace wewnatrz budynkéw musza zostac zakoriczone do 30.08.2017r.
3. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koricowego bez uwag,
przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw,

okreslonych co do rodzaju w § 22 ust. 11 projektu umowy.
4. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindw i wykonac¢ przedmiot umowy w

terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§19.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI vevreerrereneransanne zt brutto (stfownie: ......ccoeeeveeveeeenen. ) z podatkiem VAT, w tym: ....cccccevvenene.
Zt netto (StOWNIE:. ..o )

2. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje catos¢ prac stanowigcych przedmiot umowy. Kwota ta
zostata okreslona przez Wykonawce po dokonaniu analizy dostepnej dokumentacji. Ryzyko
i odpowiedzialnos¢ z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw i wydatkéw zwigzanych z realizacjg robot
objetych wynagrodzeniem ryczattowym ponosi Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie,
pominiecie, zmiana cen nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

§ 20.
1. Rozliczenia pomiedzy wykonawcg a zamawiajagcym odbedzie sie na podstawie faktur czesciowych
i koncowej za zrealizowane roboty, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

2. Zamawiajacy zastrzega, ze faktura koncowa musi opiewa¢ na maksimum 10 % wartosci
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wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy Podstawg wystawienia faktury bedzie
protokot odbioru koricowego lub czesciowego podpisany przez obie strony.

3. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy

4. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawione] faktury VAT.

5. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktérych wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury,
o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawierac zestawienie kwot, ktore byly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty
przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowigzania
finansowego za posrednictwem ptatnosci bezgotéwkowych potwierdzeniem dokonania ptatnosci bedzie
wycigg z konta bankowego lub kazdy inny dokument dopuszczony przez bank. W przypadku
uregulowania ptatnosci gotéwka dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie, zgodnie z art. 462 § 1
Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

6. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszej umowy, Zamawiajgcy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nie
przedstawionych dowoddéw zapfaty, a zastosowanie bedg miaty zapisy § 21 niniejszej umowy,

7. Zamawiajacy ma prawo potrgcic¢ z kwoty wynikajacej z faktury koricowej naliczone kary umowne.

Bezposrednia ptatnosé dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§21

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Odbiory robét budowlanych
§ 22.

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na 5dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
na wiasny koszt przywrécic stan poprzedni.

6. Po wykonaniu robot budowlanych objetych zamdéwieniem nastgpi odbiér korncowy.

7. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejsza umowa.

8. Zamawiajacy przewiduje czesciowy odbioru robot budowlanych.

9. Odbiory zostang rozpoczete w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

10.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru czesciowego/ koricowego.

11.Wykonawca dokona zgtoszenia przytgczenia mikro-instalacji wytworczej do zaktadu energetycznego w
imieniu Zamawiajgcego po uzyskaniu stosownych petnomocnictw.

12.Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego, wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegélnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) Swiadectwa jakosci,

4) certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty.

12.Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawczg w 3 egz.
papierowych i w 1 egz. elektronicznym, facznie z dokumentacja geodezyjng wszystkich prac
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(inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robdt,
osrodek dokumentacji geodezyjnej.

13.Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

14.Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia
gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z
umowy,

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoniczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy wykonawcy.

16.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
b) zazadac powtdrnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc prawo
do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 26 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem,
c) odstgpi¢ od umowy z winy wykonawcy.
17.Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza
umowa, to wykonawca zobowigzany  jest przeprowadzic¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZ wykonanie robét
jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
18.0d daty bezusterkowego odbioru koricowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na kompleksowo
zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawce
i podwykonawcéw.

Podwykonawstwo
§23

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zapisy dotyczgce obowigzku zatrudnienia okreslone w § 17 Wykonawca zobowigzany jest zamiescic
w umowie z podwykonawca.

4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
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zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 20 ust. 4 niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

z zastrzezeniem ust. 7.

Zamawiajgcy nie wymaga przedtozenia zawartych uméw podwykonawstwa, ktérych przedmiotem sg

dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 19 i jednoczesnie

nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim

samym zakresie jak za swoje dziatania.

Do zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczace zawierania

umow pomiedzy wykonawcg a podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a PZP- w celu warunkéw udziatu

w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, Ze inny proponowany

podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie mniejszym, niz wymagany w

trakcie postepowania.

Rekojmia
§24.

Wykonawca po dokonaniu odbioru koricowego jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie jezeli
zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego paragrafu.
W  przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad Ilub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na
podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Rekojmia na kazdy element robdt budowlanych wynosi ...... lat od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem poleconym)
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w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi

Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgleddéw
technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady, sposéb jej
usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
§25

. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ............. miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.

..Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania na jego koszt
wszystkich wymaganych przegladdéw serwisowych wraz z materiatami eksploatacyjnymi.

. .Zasady gwarancji zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do niemniejszej
umowy.

Kary umowne
§ 26.

. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe usuniecie wad w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1
niemniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy;

3) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia ile , nie
wiecej jednak niz 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy.

4) za opbinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

5) Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1
niemniejszej umowy, za kazdy dzien —opdzinienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy.

6) Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych)

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych)
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8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych).

9) Za nie przedtozenie w terminie o ktérym mowa § 17 ust. 7 oswiadczenia i dokumentow
potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych)

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej z naleznosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgdaé od Zamawiajgcego odsetek
ustawowych

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody.

6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w § 23 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace budowlane
do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢é Wykonawce karg umowng w wysokos$ci 1000 zt / dzien
nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okre$lonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy.

Obowiazki informacyjne
§27.

W okresie realizacji robdt i rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§28.
1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:
1) Zamawiajgcego: Gmina Ptoniawy — Bramura, 06 — 210 Ptoniawy-Bramura ; Ptoniawy — Bramura 83 A
2) WYKONAWCY: vttt
2. Zmiany adreséw, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na pi$mie przez drugg strone nie stanowig
zmiany Umowy.

Odpowiedzialnos¢
§29

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nieterminowe wykonanie robét oraz niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkdw wynikajgcych z umowy.

2. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia wynikte
wskutek oddziatywania budowy albo o0séb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci sgsiednie
oraz osoby lub przedmioty znajdujace sie w sgsiedztwie budowy. Powyzsza odpowiedzialno$¢ rozcigga
sie rowniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych dziatan.
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Odstapienie od umowy
§ 30.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji
w nastepujacych przypadkach:

1) wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa
w szczegdlnosci w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) Wykonawca z przyczyn lezagcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w § 18.

3)  Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy;

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany
w Ofercie Wykonawcy.

4. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢

dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5%  wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 19 ust. 1n niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy

w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.

5. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt strony, odstepujacej od umowy,

6. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od umowy powinno

nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i zawieraé uzasadnienie.

Spory

§ 31.
Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§32
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
zamodwienia w kwocie ............... (stownie: .......cucveeeeer. ), W formie: e
2. Strony ustalajg, ze:
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a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt
bedacych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

2. Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwolniona w ciggu 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli okres rekojmi wskazany przez Wykonawce w ofercie przekroczy 5 lat zastosowania bedg miaty
przepisy art. 150 ust. 7 — 10 PZP

Ochrona danych osobowych
§ 33.

1. W celu wiasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych powierzonych przez strony
zobowigzujg sie one do zachowania najwyziszej starannosci, w tym do postepowania zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 )
oraz przepisow wykonawczych, jesli takie dane zostang pozyskane przez strony przy wykonywaniu
umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/Zamawiajgcy odpowiada za szkody, jakie powstang wobec
Zamawiajgcego/Wykonawcy lub o0séb trzecich w wyniku niezgodnego z umowg przetwarzania
powierzonych danych.

2. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych
w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 17 ust. 5i 6 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

Zataczniki
§34
1. Wszelkie zataczniki do niniejszej umowy stanowig integralng cze$¢ umowy.
2. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:
1) karta gwarancyjna
2) oferta Wykonawcy;
Zmiany umowy
§35
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy:
1) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz o czas niezbedny do ich wykonania;
2) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawnych majgcej wptyw na termin lub zakres zamodwienia
3) zmiany terminu na skutek dziatan osdéb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktore spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zaméwienia;
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbedny dla
dostosowania sie wykonawcy do zmiany;
5) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta przewidzieé
pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).
6) Zmiany terminu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie przedmiotu zamodwienia, w tym prowadzenie robédt
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z zachowaniem wymogow technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
technologii wykonania) lub BHP.

7) wystgpig przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujgce przerwe w robotach
budowlanych lub wymagajgce dokonania zmian w dokumentacji techniczne;.

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robét przez zamawiajacego,

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robdt zamiennych,

10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojow i opdznienn zawinionych
przez Zamawiajacego,

11) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe,
strajki), majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ robot.

12) ograniczenie zakresu robot wynikajagce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizac;ji
robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zamowienia

13) zmiany os6b odpowiedzialnych za nadzoér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktérejkolwiek
0so6b w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osdb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

14) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

15) zmiana podwykonawcéw robét w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek zamawiajgcego lub
wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

16) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT, , w zwigzku ze zmiang ustawy. Zakres zmiany
obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaznik wzrostu stawki podatku VAT.

17) W przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231 ustawy z
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z pdzn.zm.), szczegdlnie w
przypadku zmiany powodujgcej usunieci inwestycji, Zamawiajgcy odstgpi od umowy a zakres
wykonanych robdt zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana
inwentaryzacjg przeprowadzong przez powotang do tego komisje.

18) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych
teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.

19) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego; majgcych istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu zamdwienia, ,w tym o0sdb petnigcych samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie
nowych danych

20) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od czesci zakresu
robot przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,

21) istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia, poprzez
odstgpienie od umowy a zakres wykonanych robdt zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym
opartym o dokonana inwentaryzacjg przeprowadzong przez powotang do tego komisje.

22) zmiana formy zabezpieczenia umowy, w zakresie zmian przewidzianych w art. 149 PZP;

23)  w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robdt, dopuszcza sie wprowadzenie zmian
do dokumentacji technicznej, za zgoda zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy.
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Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza sie pod nastepujacymi
warunkami:
a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu robét,
b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt,
c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzér inwestorski i zatwierdzony przez
Zamawiajacego,
d) zmiana ta nie wptynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw wykonania
robdt zamiennych.

2. Opodinienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1-11, muszg udokumentowane stosownymi informacjami
niezaleznych organdw lub/i protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz projektanta i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamodwienia wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do
przedfuzenia terminu jego waznosci.

5. Wykonawca pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze przeniesc
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§36
W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i k.c.

§ 37
Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

GWArantem JESt ....covveveecerieeeeeee et bedacy Wykonawcg zadania pn.

.............................................. Uprawnionym z tytutu gwarancji Gmina Ptoniawy — Bramura, 06 — 210
Ptoniawy-Bramura; Ptoniawy — Bramura 83 A zwana dalej Zamawiajgcym.

81.
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot umowy Nr ..................... z dnia .....cccceeveeeeee. zaréwno
wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urzadzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw.

3. Okres gwarancji jakosci, zgodnie z ofertg wykonawcy wynosi, ....... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koicowego.

4. Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowigzany jest do uzyskania
dokumentu gwarancyjnego od producenta (jezeli producent takie wystawia) lub innego dokumentu
uprawniajgcego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania producenta odpowiada
Gwarant, w tym réwniez za powiadamianie producenta o usterce czy wadzie i zobowigzanie producenta
do ich naprawy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg kartg gwarancyjng, decydujgce
znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowigzkéw nalezy do Gwaranta.

§2.
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest

do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolna od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 19 ust.
LTumowy Nr...cceveerieee, zdnia e, , za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy
...................... zdnia ..................., za kazdy dzien zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolne od
wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany do:

Strona 24 z 27



Fund Uni '
fororarie CDOATOWSTO, Uriafurceeisia |

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji
na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3.
Przeglady gwarancyjne

1. Gwarant zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania wymaganych przegladdéw przez autoryzowany
serwis producenta zamontowanych urzadzen.

2. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda co 12 miesiecy, z zastrzezeniem Zze pierwszy przeglad
odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.

3. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiajgc o nim
Zamawiajgcego na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

4. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

5. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przeglagdu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie przez
Gwaranta obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna potrzeba
wykonania przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyznaczenia przegladu
gwarancyjnego.

6. Zkazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w
co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwiocznie przesyta Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

7. W okresie gwarancji Gwarant ponosi koszty wszystkich wymaganym przegladéw gwarancyjnych
(serwisowych) oraz koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych.

§4.
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta,
rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
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§5.
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin

usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu
gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdéb
trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje
Gwaranta w wezwaniu, o ktdrym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego,

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach okreslonych
w ust. 1i 2, Zamawiajacy ma prawo usungc¢ ujawniong wade, bez wczesniejszego wezwania, na koszt
Gwaranta.

4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotu
usuniecia wad.

§6.
Komunikacja

1. O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefonéw i adresy
mailowe. W zgtoszeniu Awarii lub Wady Zamawiajgcy kwalifikuje tryb usuwania wad (zwykty lub
awaryjny) wg trybow ustalonych w § 5ust 1 2.

2. Dokonujacy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. Przedstawiciel
Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposdb i czas
usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu terminéw okreslonych w § 5 ust 1 i 2. Potwierdzenie
dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu lub emaila. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do
skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta lub mailem na
wskazany adres mailowy Gwaranta.

3. Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzgdzg wykaz osdb upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o Awariach.

4. Dane teleadresowe Gwaranta adres: ........ccveevveerneeennn, tel e , faks ..ccovvvene.n., e-mail

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.0. ul. KosSciuszki 22 B 12-130 Pasym, e-mail:
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6. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 4 i 5 strony obowigzane s3

informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

8§7.
Postanowienia koricowe

. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr .........ccccceeeeeee. Z dNi@ e, Wraz z
zatgcznikami oraz inne dokumenty bedgace integralng czescig tej umowy, w zakresie, w jakim okreslajg
one przedmiot umowy.

. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Mi€jSCOWOSE ..ot , dNia e,

Warunki gwarancji przyjat ...

(Podpis i pieczec)

WYKONAWEE vttt sttt sttt st eae s ens

( Podpis i pieczed)
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