Zatacznik nr 5

WZOR
UMOWA nr............

zawarta w Ploniawy — Bramura

pomiedzy:

Gming Pfoniawy-Bramura, Ptoniawy-Bramura 83A, 06-210 Pfoniawy-Bramura, zwang dalej
~Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez Wlodzimierza Zateskiego.- Wojta Gminy Pfoniawy-Bramura
przy kontrasygnacie Jadwigi Olewieckiej- Skarbnika Gminy Pfoniawy-Bramura

NIP: 757-141-23-14

REGON: 550668338

a:
FITMNIG: cereerreereeeersceseecee st esr s eeseesaseaeseeesassesseesassrsesnnssassseesanssesssesansnsennn - zwana

w dalszej cze$ci Umowy Wykonawca, ktérego reprezentuja:

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty
wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do dziatania w imieniu
reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.);.) zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem zamdwienia jest Przebudowa drogi gminnej ..........cccceceeueeneenee
2.Droga zostanie wykonana zgodnie z ewidencjg gruntéw, odtworzone po osi tras i punktow
geodezyjnych
3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach, dokonanych uzgodnieniach zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

Stownik
§2.
llekro¢ w umowie jest mowa o:
1) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu

' Pelna nazwa zostanie podana w zaleznosci od czeéci na ktorg bedzie sporzadzana.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawnych przez
obiekty budowlane, w ktdrych wyrdb budowlany jest stosowany;
budowie — nalezy przez to rozumieé roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamdwienia;
Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw nabycia
materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa.
Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w
oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego przedmiar robdt.
certyfikacie zgodnosci, protokole z badan — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do
wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez akredytowang/notyfikowang
jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajacy, ze wyrdb budowlany i proces jego wytwarzania sg
zgodne ze specyfikacjg techniczng;
deklaracji zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie
producenta stwierdzajace, na jego wytaczng odpowiedzialnos$é, ze wyrdb budowlany jest zgodny z
Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty technicznej udziela sie dla
wyrobu budowlanego dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu;
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie robdt budowlany wraz z zatgczonymi
projektami, protokotami odbioréw koncowych, protokoty koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne;
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét;
dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumieé¢ opracowanie, spetniajgce wymogi
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462),
Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez
inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.
Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegdlnosci umowa o wspotpracy.
Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio
w zwigzku z realizacjg robot stanowigcych przedmiot Umowy.
Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie
dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego, stanowigcy integralny element Oferty
Wykonawcy.
k.c. — nalezy przez to rozumiec ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017r., poz.
459);
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty i elementy budowlane odpowiadajgce
wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w przepisach
obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
atesty i dopuszczenia do stosowania.
nadzorze autorskim - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
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17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa,
ktory moze samoistnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng;

odbiorze koncowym — odbidér catosci projektu polegajgcy na ocenie kompletnosci i jakosci prac

zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem protokotu bez wad/ usterek i

przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci

i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpia lub ulegaja

zakryciu;

ofercie — nalezy przez to rozumieé oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie okreslonej

przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie zamdwienia

publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe, za zgoda

Zamawiajacego, zgodnie z art. 647" kc, na realizacje czeéci przedmiotu umowy.

Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.

Dz. U. z 2017r poz. 1332.);

protokole odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidér robét w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w robotach

budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

pzp — nalezy przez to rozumiec ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tj. Dz. U. z

2015r. poz. 2164 ze zm.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumiec¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian

rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie, ktorych

potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia waloréw techniczno-
eksploatacyjnych.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace

na przebudowie, montazu, pracach towarzyszacych budowie;

sile wyzszej — nalezy przez to rozumiec zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg

Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna uniknac iprzewidzie¢ pomimo nalezytej

starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest bezposrednim lub

posrednim wynikiem zaniedbania ktdrejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujace zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne, lub inne katastrofy naturalne
lub panstwowe, ogtoszone przez wiadze panstwowe lub lokalne;

b) wojna lub dziatania wojenne;

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ktore sg skutkiem
sporow pracowniczych na szczeblu pafAstwowym, regionalnym, z wylgczeniem sporéw
pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktore sg zdecydowanie bardziej niekorzystne
niz w poréwnywalnych okresach minionych np. 10 lat, zzastrzezeniem, ze takie warunki
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28)

29)

30)

31)

32)

5.

uniemozliwiajg wykonywanie robdét budowlanych.
terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce
czes¢ zamodwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcy), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
wadzie — jawnej lub ukrytej wtasciwosci tkwigcej w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za
wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej przedmiot Umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy
albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb budowlany w rozumieniu ustawy z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1570. ) tzn. rzecz ruchomg, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa i majgcg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1
pkt. 1 Prawa budowlanego;
zapleczu budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Przestanki wykonania przedmiotu umowy
§3.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia oraz
niezwtoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu zaistnienia istotnego zagrozenia terminowej realizacji
Przedmiotu Zamodwienia.
Wykonawca dokonanie uzgodnien, opinii wymaganych przepisami prawa budowlanego.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy, zgodnie

z obowigzujacymi na dzied podpisania umowy przepisami techniczno — budowlanymi i Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami i wskazéwkami inspektora
nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajgcych
odpowiednie  uprawnienia, kwalifikacje, = przeszkolonych ~w  zakresie  przepisow  bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie w szczegdlnosci z:

1) Dokumentacjg projektows;

2) opisem zamdwienia zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, dokumentacjg

projektows;
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3) ztozong oferty;
4) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére stanowig integralng czes¢
umowy;

6. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowag, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym,
ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktdérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robot
od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartosé¢ wszystkich takich robét w ramach
Umowy nie przekracza facznie 50% wartosci Umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji
na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych
robot.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, §
3 ust. 5 niniejszej umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegélnych robdét budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

14.Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce.

15.Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokdt z negocjacji
dotyczacych wyceny robdt z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wyroby budowlane
§4.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

2. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzadzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane prowadzenie
robot budowlanych, w tym terminowg realizacje zadania. w zwigzku
z powyzszym wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robét budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji
zadania w umownym terminie, wynikajgce z zaktécen w dostawie materiatéw, urzadzen i sprzetu, nie
beda stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.

3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

4. Na kazde z7gdanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
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w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktdrych mowa w ust. 3, zostang poddane badaniom w
miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego miejscach.

. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we

wtasnym zakresie.

Samodzielne funkcje na budowie
§5.
. Inspektor nadzoru ........ccccueueunene del e,
. Kierownikiem budowy bedzie ......................... posiadajgcy uprawnienia budowlane ..........cccocevvvenns tel.

. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

8§86

. Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego na budowie wobec
Wykonawcy oraz podwykonawcdéw wytgcznie w zakresie okreslonym przez Prawo budowlane.

. Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewni¢ swoim specjalistom niezbedne wsparcie
i pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw, ktérzy mogg byé niezbedni do wtasciwego
wykonania umowy (np. archeolog, uprawniony geodeta, hydrogeolog, geolog, specjalista ds. zieleni,
ekspert ppoz., inzynier materiatowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.).
Wykonawca uwzgledni w ofercie kazda konieczno$¢ uzupetnienia zespotu kluczowego personelu
wynikajgca z przepisdw prawa, decyzji, uzgodnien i porozumien, ktére sg niezbedne do kompleksowe;j
realizacji zamdwienia. Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty zwigzane z
obstugg muszg by¢ zawarte w cenie oferty Wykonawcy

§7.
Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.
Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich obowigzkdéw
zwigzanych z prowadzeniem robdt budowlanych zgodnie z niniejszg umowg jak réwniez zgodnie ze
stanem zaawansowania robot, stosownie do Prawa budowlanego.

§8.

W przypadku wykraczania poza zakres obowigzkéw okreslonych w art. 22 prawa budowlanego lub
realizowanie ich niezgodnie z powyiszym przepisem, jak rowniez w przypadku nie przestrzegania
przepiséw bezpieczenstwa Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwtocznej

zmiany kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy
§9.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy.

§ 10.
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Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy pobdr medidw w trakcie realizacji inwestycji.

811
1. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili
podpisania przez obie strony protokotu koricowego, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren
budowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen w obrebie placu budowy i
wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub 0séb trzecich, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ i ktére
naprawi na swdj koszt.

Obowigzki Zamawiajacego
§12.

1. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz Dokumentacji
projektowej i STWIORB w wersji papierowej i elektronicznej.

2. Dokumentacja projektowa i STWiIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane
wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonywania na swéj koszt zmian Dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wyfacznie w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe] jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji
Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

5. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

d) wyznaczania terminéw odbioréow robdt nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

e) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

6. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

a) robdt ulegajgcych zakryciu,
b) robodt zanikajacych,

c) czesciowych,

d) koncowego catosci robot,
e) gwarancyjnych,

7. Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Obowigzki Wykonawcy

§13.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:

Strona 7 z 25



1) robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych, zorganizowania i
zagospodarowania placu budowy;

2) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);

3) zakwaterowanie pracownikdw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,

4) wszystkie podatki, cta i inne koszty, ktére beda optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

5) koszty obstugi geodezyjne;.

6) koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania inwentaryzacji powykonawczej
W wersji papierowej oraz zapisana nanosniku elektronicznym.

7) koszty pomiaréw i badan materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i
robot okreslonymi w STWIOR;

8) przeprowadzenie przegladdéw gwarancyjnych,

9) przestrzeganie warunkdw karty gwarancyjnej.

. Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz

zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony

przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich

zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu

opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujgcych

w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych

punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania

ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

. Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiarédw na zadanie

nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

. W czasie wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac¢ Teren budowy w

stanie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia

pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz

usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

. Wykonawca na wifasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie s$rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkdw

sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajgce z prowadzenia

robdét budowlanych.

. Po zakonczeniu robdt budowlanych, a przed podpisaniem koricowego protokotu odbioru, Wykonawca

jest zobowigzany uporzgdkowaé Teren budowy i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi

nadzoru inwestorskiego .

10.W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 9, Inspektor

nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora
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nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Organizacja ruchu

§14
. Wykonawca na wiasny koszt zapewni opracowanie i uzgodni z Zamawiajagcym oraz zarzadcg drogi
wszelkie projekty tymczasowej organizacji ruchu i szczegétowy harmonogram ich wprowadzania oraz
wykona i utrzyma tymczasowa organizacje ruchu podczas realizacji inwestycji oraz zlikwiduje ja,
przywracajac tereny do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy. Projekty tymczasowe;j
organizacji ruchu, beda obejmowaly zmiane organizacji, program sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniach na terenie budowy oraz w jej sgsiedztwie — jesli bedzie to niezbedne dla zapewnienia
ptynnosci ruchu (pierwsze skrzyzowanie poza terenem budowy), a takze na trasach wyznaczonych
objazddw, ktére bedzie nalezato oznakowac informacyjnie i kierunkowo.
. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z
demontazem oznakowania po zakoriczeniu robét.
. Wykonawca w dniu przejecia placu budowy przedstawi zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji
ruchu wraz z wymaganymi opiniami oraz uzgodnieniami celem akceptacji.
. Organizacja ruchu po zakonczeniu robét musi odpowiadad statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWiORB.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie
w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacjg projektowg

§ 15.
. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacjg budowy, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowa¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjy Umowy, ktére moga mieé
wplyw w szczegdlnosci na termin zakonczenia robot.
. Nie péZniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1. lub przekazania
informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robét oraz przedstawi program naprawczy.
. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w ust. 1, ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot, Wykonawca jest uprawniony
do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakoriczenia robét.
. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.
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§ 16.
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
2.Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace
bezpieczenstwa pracy.

Zatrudnienie pracownikéw
§17.

. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmowienia przez
wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.):

1) oséb wykonujacych prace fizyczng,
2) operatordw sprzetu, kierowcoéw pojazddw specjalnych i maszyn,

. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku swiadczenia pracy a $wiadczone na podstawie tzw.
,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, wodwczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowad o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa.

. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywac osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajacy nie wymaga
zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach

4. Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy przez
kazdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi by¢ realizowana w ramach umowy o prace.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamdwienia
trwato w catym okresie wykonywania zaméwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane bedg do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5 niniejszej
umowy, przez wykonawce podczas realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajagcemu oswiadczenie
o ilosci oséb zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje przedmiotowego
zamowienia wraz z kopie zanonimizowanego zgtoszenia do ZUS.-Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
imiona i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, osSwiadczenia potwierdzajgcego fakt zatrudnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do ktérych
Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w szczegdlnosci umowy
o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéow zatrudnienia
w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce przy realizacji
zamdwienia na umowe o prace osob, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymag,
w terminie okreslonym w ust. 5 i 6, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktérej mowa
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§26 ust. 1 pkt 9.

10.Zamawiajacy przewiduje takie mozliwos¢é przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zamédwienia.
Ponadto Zamawiajacy w sytuacji gdy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia personelu —
moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

11.W uzasadnionych przypadkach, nie lezgcych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed zakonczeniem
trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to miejsce innej
osoby posiadajgcej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje i uprawnienia
budowlane co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, ze spetnione zostang
wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres realizacji zamdwienia,

12.Zmiana osdb, o ktdrych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi korekte
oswiadczenia dotyczgcego 0sob wykonujgcych zamowienie do wiadomosci Zamawiajgcego).

13.Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikéw na wniosek Zamawiajgcego,
w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i prawa pracy przez pracownikow Wykonawcy
Obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze podwykonawcdw - Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 niniejszej
umowy.

Termin realizacji
§ 18.

1. Termin realizacji przedmiotu zamdéwienia — od dnia podpisania umowy do 17 wrzesnia 2018r.

2. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru korcowego bez uwag,
przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentac;ji
budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyziszych termindéw i wykonaé przedmiot umowy w
terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§ 19.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg faczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI cevrerrerenerannann zt brutto (stownie: ......cccooveveveieene. ) z podatkiem VAT, w tym:
.................................. zt netto.

2. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje cato$¢ prac stanowigcych przedmiot umowy. Kwota ta
zostata okredlona przez Wykonawce po dokonaniu analizy dostepnej dokumentacji. Ryzyko
i odpowiedzialno$¢ z tytutu oszacowania wszelkich kosztow i wydatkéw zwigzanych z realizacjg robot
objetych wynagrodzeniem ryczattowym ponosi Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie,
pominiecie, zmiana cen nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia.

§ 20.
1. Zamawiajgcy zastrzega, ze faktura koricowa moze by¢ wystawiona po podpisaniu protokotu
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odbioru.

2. Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy

3. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

4. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, ktérych wierzytelnos¢ jest czescia skladowg wystawionej faktury,
o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno
zawieraC zestawienie kwot, ktére byty nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty
przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku uregulowania zobowigzania
finansowego za posrednictwem ptatnosci bezgotéwkowych potwierdzeniem dokonania ptatnosci bedzie
wycigg z konta bankowego lub kazdy inny dokument dopuszczony przez bank. W przypadku
uregulowania ptatnosci gotéwka dokumentem potwierdzajgcym zaptate bedzie, zgodnie z art. 462 § 1
Kodeksu Cywilnego pokwitowanie.

5. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszej umowy, Zamawiajgcy
wstrzymuje kwote naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nie
przedstawionych dowoddéw zapfaty, a zastosowanie bedg miaty zapisy § 21 niniejszej umowy,

6. Zamawiajgcy ma prawo potracié¢ z kwoty wynikajacej z faktury koricowej naliczone kary umowne.

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
§21

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Odbiory robét budowlanych
§ 22.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na 5dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzZniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt

zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie
na wiasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Po wykonaniu robét budowlanych objetych zaméwieniem nastgpi odbiér koricowy.

. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru korncowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu

zamoéwienia objetego niniejszg umowa.

Zamawiajgcy nie przewiduje czesciowego odbioru robét budowlanych.

Odbidr zostanie rozpoczety w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

10.Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru korcowego.

12.Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawczg w 3 egz.

papierowych i w 1 egz. elektronicznym, facznie z dokumentacja geodezyjng wszystkich prac
(inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robdt,
osrodek dokumentacji geodezyjnej.

13.Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokédt, ktdry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
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zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

14.Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo zgtoszenia
gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z
umowy,

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoniczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru z winy wykonawcy.

16.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajagcy moze zazadac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni
termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich
sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
b) zazadac powtdrnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc prawo
do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 26 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem,
c) odstapi¢ od umowy z winy wykonawcy.
17.Jezeli w trakcie realizacji robdot Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to wykonawca zobowigzany  jest przeprowadzic¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét
jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
18.0d daty bezusterkowego odbioru koricowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na kompleksowo
zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawce
i podwykonawcéw.

Podwykonawstwo
§23

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotfgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zapisy dotyczgce obowigzku zatrudnienia okreslone w § 17 Wykonawca zobowigzany jest zamiescic
w umowie z podwykonawca.

4. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w § 20 ust. 4 niniejszej
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10.

11.

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamédwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z zastrzezeniem ust. 7.

Zamawiajgcy nie wymaga przedtozenia zawartych uméw podwykonawstwa, ktérych przedmiotem s3
dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 19 i jednoczesnie
nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
samym zakresie jak za swoje dziatania.

Do zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczace zawierania
umow pomiedzy wykonawcg a podwykonawca.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a PZP- w celu warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, ze inny proponowany
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie mniejszym, niz wymagany w
trakcie postepowania.

Rekojmia
§24.

Wykonawca po dokonaniu odbioru koricowego jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie jezeli
zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).
Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepdw niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na
podstawie k.c., moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Rekojmia na kazdy element robot budowlanych wynosi ......................... od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.
O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem poleconym)
w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi
Wykonawca jest obowigzany usungé¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, przypadku
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wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgleddéw
technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokét potwierdzajgcy istnienie wady, sposéb jej
usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
§25

. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ............. miesiecy, liczagc od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.

..Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania na jego koszt
wszystkich wymaganych przegladdéw serwisowych wraz z materiatami eksploatacyjnymi.

. .Zasady gwarancji zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do niemniejszej
umowy.

Kary umowne
§ 26.

. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe usuniecie wad w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 19 ust. 1
niemniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy;

3) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia ile , nie
wiecej jednak niz 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy.

4) za opOdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

5) Z tytutu braku zaptfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreSlonego w § 19 ust. 1
niemniejszej umowy, za kazdy dzien —opdzinienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy.

6) Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych)

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesieé tysiecy ztotych)

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych).

9) Za nie przediozenie w terminie o ktdrym mowa § 17 ust. 7 oswiadczenia i dokumentéw
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potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych)

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia naleznej kary umownej z naleznosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

4. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgadaé¢ od Zamawiajgcego odsetek
ustawowych

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody.

6. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do ktdérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktdrej mowa w § 23 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace budowlane
do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢é Wykonawce karg umowng w wysokos$ci 1000 zt / dzien
nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okre$lonego w § 19 ust. 1 niemniejszej umowy.

Obowigazki informacyjne
§27.

W okresie realizacji robdt i rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§28.
1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:
1) Zamawiajgcego: Gmina Ptoniawy — Bramura, 06 — 210 Ptoniawy-Bramura ; Ptoniawy —Bramura 83 A
2) WYKONAWCY: .ottt
2. Zmiany adreséw, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na pi$mie przez drugg strone nie stanowig
zmiany Umowy.

Odpowiedzialnos¢
§29

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nieterminowe wykonanie robét oraz niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkdw wynikajgcych z umowy.

2. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia wynikte
wskutek oddziatywania budowy albo o0séb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci sgsiednie
oraz osoby lub przedmioty znajdujace sie w sgsiedztwie budowy. Powyzsza odpowiedzialnos¢ rozcigga
sie rowniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych dziatan.
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Odstapienie od umowy
§ 30.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji
w nastepujacych przypadkach:
1) wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa
w szczegdlnosci w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowag oraz zasadami wiedzy
technicznej,
2) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy
w terminie okreslonym w § 18.
3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy;
4) czynnosci objete niniejsza umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy.
4. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposredniej zaptaty na sume wieksza niz 5%  wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 19 ust. 1n niniejszej umowy uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy
w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.

5. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, wykonawca przy udziale
zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowa inwentaryzacje robot, wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, odstepujgcej od umowy,

6. Najpdiniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie.

Spory

§ 31.
Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad witasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§32
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
zamodwienia w kwocie ............... (stownie: ....oueverrerennee. ), wformie: ....cccceveeeveiennen

Strona 18 z 25



2. Strony ustalajg, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania robdt
bedacych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

2. Czes¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwolniona w ciggu 30
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata czes$é zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Jezeli okres rekojmi wskazany przez Wykonawce w ofercie przekroczy 5 lat zastosowania bedg miaty
przepisy art. 150 ust. 7 — 10 PZP

Ochrona danych osobowych

§ 33.
. W celu witasciwego zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych powierzonych przez strony
zobowigzujg sie one do zachowania najwyzszej starannosci, w tym do postepowania zgodnego
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 )
oraz przepisow wykonawczych, jesli takie dane zostang pozyskane przez strony przy wykonywaniu
umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/Zamawiajgcy odpowiada za szkody, jakie powstang wobec
Zamawiajgcego/Wykonawcy lub o0sdb trzecich w wyniku niezgodnego z umowg przetwarzania
powierzonych danych.
. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych
w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktdére potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 17 ust. 5 i 6 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.

Zataczniki
§34
1. Wszelkie zataczniki do niniejszej umowy stanowig integralng cze$¢ umowy.
2. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:
1) karta gwarancyjna
2) oferta Wykonawcy;
Zmiany umowy
§35
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany umowy:
1) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz o czas niezbedny do ich wykonania;
2) zmiany obowigzujacych przepiséw prawnych majgcej wptyw na termin lub zakres zamdwienia
3) zmiany terminu na skutek dziatan osoéb trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktére spowoduja
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia;
4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbedny dla
dostosowania sie wykonawcy do zmiany;
5) zmiany terminu w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych zadna ze stron nie mogta przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).
6) Zmiany terminu w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
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uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie przedmiotu zamodwienia, w tym prowadzenie robdt
z zachowaniem wymogdw technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
technologii wykonania) lub BHP.

7) wystgpig przeszkody podziemne lub przeszkody prawne powodujgce przerwe w robotach
budowlanych lub wymagajace dokonania zmian w dokumentacji technicznej.

8) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robdt przez zamawiajgcego,

9) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robdt zamiennych,

10) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojéw i opdznien zawinionych
przez Zamawiajacego,

11) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyziszej (np. kleski zywiotowe,
strajki), majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ robot.

12) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktdre wynikty w trakcie realizacji
robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zamowienia

13) zmiany oséb odpowiedzialnych za nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy. Zmiana ktdrejkolwiek
0s6b w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osdb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb
wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia.

14) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

15) zmiana podwykonawcéw robdt w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek zamawiajgcego lub
wykonawecy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

16) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT, , w zwigzku ze zmiang ustawy. Zakres zmiany
obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaznik wzrostu stawki podatku VAT.

17) W przypadku zaistnienia zmiany w budzecie gminy dokonanej z uwzglednieniem art. 231 ustawy z
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z pdin.zm.), szczegdlnie w
przypadku zmiany powodujgcej usunieci inwestycji, Zamawiajacy odstgpi od umowy a zakres
wykonanych robdt zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana
inwentaryzacjg przeprowadzong przez powotang do tego komisje.

18) zmian oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych
teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.

19) zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiajgcego; majgcych istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu zamdwienia, ,w tym o0sdb petnigcych samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie
nowych danych

20) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstgpienia Zamawiajgcego od czesci zakresu
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej,

21) istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jego zawarcia, poprzez
odstgpienie od umowy a zakres wykonanych robdt zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym
opartym o dokonana inwentaryzacjg przeprowadzong przez powotfang do tego komisje.

22) zmiana formy zabezpieczenia umowy, w zakresie zmian przewidzianych w art. 149 PZP;

23) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robot, dopuszcza sie wprowadzenie zmian
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do dokumentacji technicznej, za zgodg zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy.
Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawce dopuszcza sie pod nastepujgcymi
warunkami:
a) zmiana moze dotyczy¢ jedynie technologii robdt lub technologii wykonania elementu robét,
b) rozwigzanie proponowane przez Wykonawce jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje projekt,
c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzér inwestorski i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego,
d) zmiana ta nie wplynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwigzanie wigzatoby sie ze zwiekszeniem kosztéw wykonania
robdt zamiennych.
. Opébinienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1-11, muszg udokumentowane stosownymi informacjami
niezaleznych organdéw lub/i protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz projektanta i zaakceptowane przez zamawiajgcego.
. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakoiczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.
. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia wykonawca, ktéry wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu jego waznosci.
. Wykonawca pod rygorem niewaznosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie moze przeniesé
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§36

W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i k.c.

§37
Niniejsza umowa zostatfa spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

GWaArantem JESt ..ccovvvevreeieriereeee e bedacy Wykonawcg zadania pn.
.............................................. Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Gmina Ptoniawy — Bramura, 06 —210

Ptoniawy-Bramura; Ptoniawy — Bramura 83 A zwana dalej Zamawiajgcym.

81.
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot umowy Nr .........ccccuce.. z dnia ...cccceceeveeeeee. - zaréwno
wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urzadzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty przedmiot
gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jakosci, zgodnie z ofertg wykonawcy wynosi, ....... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koicowego.

4. Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowigzany jest do uzyskania
dokumentu gwarancyjnego od producenta (jezeli producent takie wystawia) lub innego dokumentu
uprawniajgcego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania producenta odpowiada
Gwarant, w tym réwniez za powiadamianie producenta o usterce czy wadzie i zobowigzanie producenta
do ich naprawy.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg kartg gwarancyjng, decydujgce
znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowigzkéw nalezy do Gwaranta.

§2.
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest

do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa,
wolna od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 7 ust. 1
UMOWY NI ..o, zdnia e, , za kazdy dzien zwtoki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng od
wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy
...................... zdnia ..................., za kazdy dzien zwtoki;

f) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolne od
wad w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany do:
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a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji
na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad,;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3.
Przeglady gwarancyjne

1. Gwarant zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania wymaganych przegladdéw przez autoryzowany
serwis producenta zamontowanych urzadzen.

2. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda co 12 miesiecy, z zastrzezeniem Zze pierwszy przeglad
odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.

3. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiajgc o nim
Zamawiajgcego na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.

4. W skfad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

5. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przeglagdu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie przez
Gwaranta obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna potrzeba
wykonania przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyznaczenia przegladu
gwarancyjnego.

6. Zkazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w
co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwiocznie przesyta Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

7. W okresie gwarancji Gwarant ponosi koszty wszystkich wymaganym przegladéw gwarancyjnych
(serwisowych) oraz koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych.

§4.
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta,
rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a) zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
b) awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
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§5.
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania
wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. Termin
usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci przedmiotu
gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdéb
trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o czym Zamawiajacy poinformuje
Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego,

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach okreslonych
w ust. 1i 2, Zamawiajacy ma prawo usungc¢ ujawniong wade, bez wczesniejszego wezwania, na koszt
Gwaranta.

4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokotfu
usuniecia wad.

§6.
Komunikacja

1. O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a
nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefonéw i adresy
mailowe. W zgtoszeniu Awarii lub Wady Zamawiajacy kwalifikuje tryb usuwania wad (zwykty lub
awaryjny) wg trybow ustalonych w § 5ust 1 2.

2. Dokonujacy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem. Przedstawiciel
Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢ sposdb i czas
usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu termindéw okreslonych w § 5 ust 1 i 2. Potwierdzenie
dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu lub emaila. Za skuteczne uznaje sie
powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do
skutku, a Zamawiajgcy wysle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta lub mailem na
wskazany adres mailowy Gwaranta.

3. Zarowno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzgdzg wykaz oséb upowaznionych do kontaktow,
przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o Awariach.

4. Dane teleadresowe Gwaranta adres: ........ccveevveerneeennn, tel e , faks ..ccovvvene.n., e-mail

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysytac¢ na adres: Gmina Ptoniawy — Bramura 06
— 210; Ptoniawy — Bramura 83 A, Tel. 29 71 78 061,Fax. 29 71 78 043, e-mail: urzad@ploniawy-
bramura.pl.
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6. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 4 i 5 strony obowigzane s3
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania
wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$é¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

8§7.
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr ......cccceeene. zdnia .o, wraz z
zatgcznikami oraz inne dokumenty bedace integralng czescig tej umowy, w zakresie, w jakim okreslajg
one przedmiot umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w dwdch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Mi€jSCOWOSE ..ot , dNia e,

Warunki gwarancji przyjat ...
(Podpis i pieczec)

WYKONAWEE vttt sttt sttt st eae s ens
( Podpis i pieczed)
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