POLSKI
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Zatacznik nr 3

WZOR
UMOWA NF ...cceveercereennns
zawarta w Ptoniawy - Bramura

pomiedzy:

Gming Ptoniawy Bramura z siedzibg 06 — 210 Ptoniawy — Bramura 83 A; NIP: 757-141-23-14; REGON:
550668338; reprezentowang przez Jakuba Dudek — Wéjt Ptoniawy - Bramura, z kontrasygnata
Skarbnika Gminy — Jadwiga Olewiecka.

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a:
FITMNIG: e e e NIP oo REGON....ccoeverreeerreane - zwang
w dalszej cze$ci Umowy Wykonawca, ktérego reprezentuja:

TN

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujace ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktéorych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawg z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zostata zawarta
umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i modernizacja komdr procesu technologicznego,
rozbudowa zbiornika wyrdéwnawczego sciekéw surowych, wymiana sitopiaskownika, prasy
filtracyjnej, wymiana stacji dmuchaw. Zagospodarowanie osadéw poprzez budowe suszarni osadu
nadmiernego. Montaz paneli fotowoltaicznych zasilajgcych urzadzenia w oczyszczalni. Zakup
koparko — tadowarki i ciggnika z kosiarkg bijakowga do utrzymania rowu. Modernizacja sieci wod-kan
w miejscowosci Szczuki.
2. Zatozenia do projektowania okreslone zostaty w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, w tym m.
in.:
1) modernizacje komér procesu technologicznego w tym:
a) rozbudowa zbiornika wyréwnawczego Sciekow surowych,
b) wymiana sitopiaskownika;
c) wymiana prasy filtracyjnej,
d) wymiana stacji dmuchaw.
2) Zagospodarowanie osadow poprzez budowe suszarni osadu nadmiernego.
3) Montaz paneli fotowoltaicznych zasilajgcych urzgdzenia w oczyszczalni Sciekow.
4) dostawe nowej koparko — tadowarki
5) dostawe nowego ciggnika z kosiarka bijakowa
6) modernizacje sieci wod-kan w miejscowosci Szczuki.



3. Na przedmiot zamdwienia sktada sie:

1) opracowanie dokumentacji projektowej;
2) Modernizacje komér procesu technologicznego w zakresie:

a) rozbudowa zbiornika wyréwnawczego sciekdw surowych w zakresie:

e dobudowa $cian zbiornika o wysokosci 1,5 m, grubos¢ $cian 30 cm, zbrojone pretami
stalowymi;

o wykonanie izolacja przeciwwilgociowa zewnetrzna i wewnetrzna $cian zbiornika;

e demontaz podestu w celu ponownego montazu na podniesionym zbiorniku;

e demontaz pomp, mieszadta, strumienicy, prowadnic, zasuw;

e dostawa nowych pomp, mieszadta, strumienicy oraz zasuw i kluczy do zasuw;

e dostawa nowych sond poziomu;

e wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sterownia i AKPiA

e wpiecie zamontowanych urzadzen do centralnego systemu zarzadzania oczyszczalnig w
nowym oprogramowaniu;

b) Wymiana sitopiaskownika w zakresie:

e demontazu istniejgcego i montazu nowego sitopiaskownika;

e podtgczenie rurociggdéw sciekdéw doptywajacych i odptywajgcych z sitopiaskownika;

¢ wykonania nowych instalacji elektrycznych, sterownia i AKPiA;

e wpiecia zamontowanych urzadzen do centralnego systemu zarzadzania oczyszczalnig w
nowym oprogramowaniu.

c) Wymiana prasy filtracyjnej w zakresie:

e demontazu istniejgcej i montaz nowej prasy srubowej;

e podtaczenie rurociggdw i instalacji

e wykonania nowych instalacji elektrycznych, sterownia i AKPiA

e wpiecia zamontowanych urzadzen do centralnego systemu zarzadzania oczyszczalnia w
nowym oprogramowaniu;

d) Wymiana urzadzen w stacji dmuchaw w zakresie:

e demontazu istniejgcych i montaz nowych dmuchaw szt. 4;

e podtaczenia rurociggdw i instalacji;

e wykonania nowych instalacji elektrycznych, sterownia i AKPiA;

e wpiecie zamontowanych urzadzen do centralnego systemu zarzadzania oczyszczalnig w
nowym oprogramowaniu.

3) Zagospodarowanie osadow poprzez budowe suszarni osadu nadmiernego:

e budowy stonecznej suszarni osadow;

e budowy / montazu instalacji technologicznych;

e dostawy i montazu urzadzen technologicznych, w tym miedzy innymi ruchomy wat z
przerzucarka, wentylatory, przenosniki tasmowe/spiralne, o$wietlenie i inne;

e podtaczenia rurociggdw i instalacji obiektowych nie technologicznych;

e wykonania nowych instalacji elektrycznych, sterownia i AKPiA;

e wpiecia zamontowanych urzadzenn do centralnego systemu zarzadzania oczyszczalnia w
nowym oprogramowaniu;

o wykonania przytaczy energetycznego, wodnego, kanalizacyjnego, odciekdw;



4)

5)
6)

e wykonania drogi dojazdowej, utwardzonych placéw manewrowych, oswietlenie terenu;
Montaz paneli fotowoltaicznych zasilajgcych urzadzenia w oczyszczalni Sciekdw w zakresie :

e montazu paneli na dachu budynku technicznego;

e podtaczenie instalacji do istniejgcej instalacji elektrycznej;

e wykonanie nowych instalacji elektrycznych, sterownia i AKPiA;

e wpiecie zamontowanych urzadzen do centralnego systemu zarzadzania oczyszczalniag w
nowym oprogramowaniu.

dostawe koparko —tadowarki zgodnie z minimalnymi parametrami okreslonymi w PFU.

dostawe ciggnika z kosiarka bijakowga zgodnie z minimalnymi parametrami okreslonymi w PFU.

modernizacje sieci wod-kan w miejscowosci Szczuki w zakresie :

e modernizacji sieci wodociggowej;

e odtworzenia nawierzchni drég i poboczy po wykonanych robotach;

e wymiany na nowe hydrantéw p.poz, zasuw, nawiertek i innych urzadzen sieci wodociggowej;
e wymiany pomp w przepompowniach P29 i P22

Zatozenia do projektowania zostaty zwarte w programie funkcjonalno — uzytkowym.
Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458);

Na dokumentacje projektowa sktadajg sie: mapy do celdw projektowych, kompletny projekt
budowlany dla wszystkich branz i projekt wykonawczy uszczegétowiajgcego projekt budowlany,
oraz opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BlOZ);

. Dokumenty stanowigce przedmiot zamdwienia nalezy opracowaé w jezyku polskim, a jego wersje

ostateczng dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach drukowanych oraz 2 egzemplarzach na
elektronicznych nosnikach informacji, w plikach w formacie .pdf oraz plikach Zrédtowych
mozliwych do edycji (.doc, .docx, .rtf).

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach, w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, stanowiska organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystapienia do
uzytkowania obiektu po ztozeniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez Wykonawce.
Przedmiot umowy stanowig réwniez czynnosci administracyjne polegajgce na takim dziataniu
Wykonawcy, aby uzyskat w imieniu Zamawiajagcego, w wymaganym zgodnie z przepisami prawa,
wszelkie niezbedne orzeczenia administracyjne — pozwolenia, uzgodnienia i decyzje konieczne dla
realizacji inwestycji, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jak rowniez uzyska stanowisko
organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu (jezeli dotyczy)
po ztozeniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez Wykonawce .

10.Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na

ustalonych niniejszg umowa warunkach, dokonanych uzgodnieniach zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego.

11.Zaméwienie dofinansowane jest ramach z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:.



Stownik
§2

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1)

3)

10)

11)

12)

13)

14)

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany;

budowie — nalezy przez to rozumieé roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zaméwienia;
certyfikacie zgodnosci, protokole z badan — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany do
wydania  deklaracji  zgodnosci, wydany w  trakcie oceny zgodnosci  przez
akredytowang/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajagcy, ze wyrdb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacja techniczng;

deklaracji zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych — nalezy przez to rozumieé
oswiadczenie producenta stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialno$é, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty
technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
wyrobu;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ prawomocne pozwolenie na budowe oraz
wszelkg dokumentacje wymagang prawem budowlanym wraz z zatagczonymi projektami,
protokoty odbioréw koncowych, protokoty koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i inne;

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt;

dokumentacji projektowej — nalezy przez to rozumieé opracowanie zgodne z rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 poz. 1935);

k.c. — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1740);

kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego
i zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty i elementy budowlane odpowiadajgce
wymogom okreslonym w umowie, w tym m.in. w dokumentacji wykonawczej oraz w przepisach
obowigzujgcego prawa i posiadajgce wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty i dopuszczenia do stosowania.

nadzorze autorskim - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
obiekcie — nalezy przez to rozumieé wynik catosci robét budowlanych w zakresie budownictwa,
ktéry moze samoistnie spetniac funkcje gospodarczg lub techniczng;

odbiorze koicowym — odbidr catosci projektu polegajacy na ocenie kompletnosci i jakosci prac
zgodnie z postanowieniami umowy, zakonczony podpisaniem protokotu bez wad/usterek
i przekazaniem catosci projektu Zamawiajgcemu.

odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub
ulegajg zakryciu

ofercie — nalezy przez to rozumieé oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zaméwienia publicznego;

podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe, za
zgoda Zamawiajacego, zgodnie z art. 647" ke, na realizacje czesci przedmiotu umowy.

Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 poz. 2351);

protokole odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

pzp — nalezy przez to rozumiec ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz.
U.z2021r. poz. 1129.);

robocie zamiennej — nalezy przez to rozumie¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie,
ktoérych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia waloréw
techniczno-eksploatacyjnych;

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, pracach towarzyszgcych budowie;
sile wyzszej — nalezy przez to rozumieé zdarzenie zewnetrzne pozostajgce poza kontrolg
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérego nie mozna unikngc i przewidzie¢ pomimo nalezytej
starannosci Strony dotknietej jej dziataniem oraz takie zdarzenie, ktére nie jest bezposrednim lub
posrednim wynikiem zaniedbania ktérejkolwiek ze Stron w wypetnianiu jej zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej Umowy. Sita wyzsza obejmuje miedzy innymi nastepujgce zdarzenia:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy
naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne, epidemia;

b) wojna lub dziatania wojenne;

c) bunt, rewolucja, powstanie, blokada, sabotaz;

d) akty niepostuszeristwa obywatelskiego, demonstracje irozruchy spoteczne, ktdre s3
skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu pafistwowym, regionalnym, z wytaczeniem sporéw
pracowniczych u Stron;

e) nadzwyczajne niekorzystne warunki pogodowe, ktére sg zdecydowanie bardziej
niekorzystne niz w poréwnywalnych okresach minionych np. 5 lat, z zastrzezeniem, ze takie
warunki uniemozliwiajg wykonywanie robét budowlanych;
terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;
umowie o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem s3g ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawartg pomiedzy wykonawca a innym podmiotem
(podwykonawcg), aw przypadku roboty budowlanej takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;
wadzie — jawnej lub ukrytej wtasciwosci tkwigcej w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy Ilub
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27

28
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w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia
uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy nie stanowi wtasnosci
Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.; wynagrodzeniu — nalezy przez to
rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z géry okreslone i nie ulegajagce zmianie. Wykonawca nie
moze zgdaé jego podwyzszenia, nawet, jesli w momencie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiardw lub kosztéw prac (art. 632 § 1 k.c.);

wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z géry okres$lone i nie
ulegajgce zmianie. Wykonawca nie moze zgdac jego podwyzszenia, nawet jesli w momencie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac (art.632§1 k.c.);
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb budowlany w rozumieniu ustawy z 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) tzn. rzecz ruchoma, bez
wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa i majacg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust 1
pkt. 1 Prawa budowlanego;

zapleczu budowy — czesé Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.



Przestanki wykonania przedmiotu umowy

§3
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy witasciwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamdwienia
oraz niezwfoczne sygnalizowanie Zamawiajgcemu zaistnienia istotnego zagrozenia terminowej
realizacji Przedmiotu Zamdwienia.
. Wykonawca dokona uzgodnien, opinii i pozwolern wymaganych przepisami prawa budowlanego.

3. Wykonawca dokona ztozenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe, w zakresie jaki

dotyczy przedmiotu zamdwienia.

. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenia na uzytkowanie, jak réwniez uzyska
stanowisko organu nadzoru budowlanego o mozliwosci przystgpienia do uzytkowania obiektu po
ztozeniu zawiadomienia o zakonczeniu budowy przez Wykonawce .

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z obowigzujgcymi na dzie podpisania umowy przepisami techniczno — budowlanymi i
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami i wskazéwkami
inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru z zachowaniem najwyzszej jakosci i
estetyki.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) Programem funkcjonalno - uzytkowym;

2) opisem zamodwienia zawartym w specyfikacji warunkéw zaméwienia,

3) zlozong oferta.

. Wykonawca zobowigzany jest do takiego zorganizowania dostaw materiatéw, urzadzen
i sprzetu niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia, aby zapewni¢ nieprzerwane
prowadzenie robét budowlanych, w tym terminowa realizacje zadania. W zwigzku z powyzszym
wszelkie zaktdcenia w prowadzeniu robdt budowlanych, w tym brak mozliwosci realizacji zadania
w umownym terminie, wynikajgce z zaktécern w dostawie materiatdéw, urzadzen i sprzetu, nie beda
stanowity podstawy do zmiany (przedtuzenia) terminu realizacji umowy.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 8 powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

10. Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé

w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub aprobate
techniczna.

11. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 8, zostang poddane

badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

12. Maszyny i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy we

witasnym zakresie.



10.

11.

12.

Harmonogram rzeczowo - finansowy
84
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej
i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postepu w realizacji robédt
budowlanych.

. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -

finansowego na Terenie budowy.

. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien uwzglednia¢ zasady ptatnosci okreslone w § 19

niniejszej umowy.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy wraz z kosztorysem ofertowym, zgodnie z
ktdrym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na opracowanie
dokumentacji projektowej oraz elementy robot z uwzglednieniem daty zatwierdzenia
dokumentacji oraz rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robédt, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu
czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdot Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno
— zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci moggce mieé¢ wptyw na terminowosé wykonania
Umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 17 niniejszej
umowy.

. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1 w ciggu 5 dni roboczych od daty

przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, programie
funkcjonalno - uzytkowym lub Umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, w szczegélnosci,
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi



13.

14.

15.

16.

17.

Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdziniej niz w terminie 4 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SIWZ, programie funkcjonalno - uzytkowym lub Umowie, w szczegélnosci dotyczgce
jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdét, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakornczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robdét w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapéw robét i do
zwrotu poniesionych kosztow.

Koncepcja

§5
Przed wykonaniem dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 niniejszej umowy
Wykonawca przedtozy Zmawiajgcemu do zaopiniowania koncepcje rozwigzan techniczno —
technologicznych, materiatowych, architektonicznych.
Opracowana dokumentacja, przed rozpoczeciem procedury uzyskania pozwolenia na budowe
musi zostac zaopiniowana przez Zamawiajgcego.
Zaopiniowanie koncepcji/dokumentacji projektowej nastgpi w formie pisemnej w terminie do
21 dni kalendarzowych liczagc od dnia jej przedtozenia (wptyniecia/dostarczenia do
Zamawiajgcego).
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do koncepcji/dokumentacji projektowej,
wykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych naniesie poprawki/uwagi zgtoszone przez
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1.

2.

Zamawiajgcego.

Nadzér autorski
§6

Wykonawca, w dniu odbioru dokumentacji, przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie

majgtkowe do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objetym projektem umowy.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1) czuwania, w toku realizacji robdt budowlanych, nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa, a w przypadku ztozenia przez
wykonawce dokumentacji powykonawczej — jej weryfikacja w zakresie zgodnosci z
projektem;

2) uzupetniania szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robét,

3) do wizytowanie terenu budowy przez caty czas jej trwania na wezwanie Zamawiajacego.

4) udziatu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robét budowlanych oraz w odbiorze
koncowym inwestycji.

Samodzielne funkcje na budowie
§7
INSPEKLOr NAAZOIUY & oo e ctele e,
Projektant ......ccccccveveeneenen. posiadajgcy uprawnienia budowlane ................. tel. e
Kierownikiem budowy bedzie ...........ccuun..e. posiadajacy uprawnienia budowlane ................. tel.

Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§8
Ustanowiony przez Zamawiajacego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego na budowie
wobec Wykonawcy oraz podwykonawcow wytgcznie w zakresie okreslonym przez Prawo
budowlane.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osdb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

§9
Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich
obowigzkéw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych zgodnie z niniejszg umowa jak
rowniez zgodnie ze stanem zaawansowania robot, stosownie do Prawa budowlanego.

! Zapis zostanie uzupehiony w II etapie przy rozpoczeciu robot budowalnych
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4) Wykonawca powinien, o ile uzna to za konieczne, zapewni¢ swoim specjalistom niezbedne
wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych specjalistéw, ktérzy mogg by¢ niezbedni do
wiasciwego wykonania umowy (np. archeolog, uprawniony geodeta, geolog, specjalista ds. zieleni,
ekspert ppoz., inzynier materiatowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.).
Wykonawca uwzgledni w ofercie kazdg koniecznos$¢ uzupetnienia zespotu kluczowego personelu
wynikajgcg z przepisdw prawa, decyzji, uzgodnien i porozumien, ktdére sg niezbedne do
kompleksowej realizacji zamoéwienia. Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie
koszty zwigzane z obstugg muszg byé zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

§10
W przypadku wykraczania poza zakres obowigzkéw okreslonych w art. 22 Prawa budowlanego lub
realizowanie ich niezgodnie z powyzszym przepisem, jak réwniez w przypadku nie przestrzegania
przepiséw bezpieczeristwa Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do niezwtoczne;j
zmiany kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni.

Przekazanie placu budowy
§11

1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy w ciggu 7 dni od dnia uprawomocnienia
sie pozwolenia na budowe.

2. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy pobdr medidow w trakcie realizacji inwestycji.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili
podpisania przez obie strony protokotu korcowego, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany
teren budowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzadzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robdt, powstate z jego winy lub oséb trzecich, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ i ktére naprawi na swoj koszt.

Obowiazki Zamawiajacego
§12

1. Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz programu

funkcjonalno - uzytkowego.
2. Program funkcjonalno - uzytkowy stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystany

wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2) udzielenie upowaznien do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych;

3) zaopiniowanie koncepcji dokumentacji projektowej;

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

5) wyznaczania terminéw odbiordw robdt nie przekraczajgcych 7 dni roboczych od dnia

powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
6) terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,
7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,
4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
a) dokumentacji projektowe;j
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b) robot ulegajacych zakryciu,
c) robdt zanikajacych,

d) czesciowych,

e) koncowego catosci robot,
f) gwarancyjnych,

5. odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeéciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Obowigzki Wykonawcy
§13
1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie miedzy innymi do:
1) dokonania uzgodnien wymaganych przepisami prawa;
2) dokonanie inwentaryzacji terenu oraz wykonanie szczegétowej dokumentacji geologicznej;
3) opracowanie dokumentacji projektowej w 4 egzemplarzach;
4) wykonanie robdt przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;
5) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);
6) zakwaterowania pracownikow wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego i
sanitarnego,
7) pokrycia kosztéw wszystkich podatkow, cta, badan, rozruchu i innych kosztéw, ktére beda
optacane przez Wykonawce w ramach umowy,
8) wykonanie badan oraz rozruchu oczyszczalni sciekéw
9) pokrycia koszty przeglagdéw serwisowych i materiatdw eksploatacyjnych w okresie gwarancji
10) pokrycia kosztéw sktadowania i utylizacji materiatéw rozbidrkowych, odpadéw i Smieci;
11) wykonania inwentaryzacji powykonawczej;
12) pokrycia kosztéw zwigzanych z odbiorami robét wykonanych robdt, kosztéw wykonania
dokumentacji powykonawczej.
13) prowadzenia dokumentacji fotograficznej / wideo prowadzonych prac w ramach przedmiotu
umowy.
14) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego;
15) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,
16) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie placu
budowy i wykonywanych robét;
17) koszty dostawy urzadzen oraz sprzetu,
18) przestrzeganie warunkéw karty gwarancyjnej.
19)zapewnienie pracownikom zaplecza socjalnego i sanitarnego (jezeli dotyczy),
20) przeprowadzenie przegladdéw gwarancyjnych;
21) pokrycia koszty przegladéw serwisowych w okresie gwarancji
22) koszty obstugi geodezyjnej (jezeli dotyczy);

2. Wykonawca podczas wykonywania robodt jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
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4. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjna.

5. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybied w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

6. Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

7. W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z terenu budowy.

8. Wykonawca na wifasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji i budynkdéw
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaktdcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robdét budowlanych.

9. Po zakonczeniu robdét budowlanych, a przed podpisaniem koncowego protokotu odbioru,
Wykonawca jest zobowigzany przekazaé zamawiajagcemu sporzadzong podczas realizacji
dokumentacje fotograficzng/wideo z prowadzonych prac oraz os$wiadczenia wtascicieli
nieruchomosci na ktérych prowadzone byty prace potwierdzajgce, ze teren zostat przywrécony do
staniu pierwotnego, a wiasciciel nie wnosi zastrzezen

10.Po zakoriczeniu robdét budowlanych, a przed podpisaniem korcowego protokotu odbioru,
Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé Teren budowy i przekazaé¢ go we wtasciwym stanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego .

11.W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 9,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Przeszkody nieprzewidziane dokumentacj projektowg
§14

1. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowsa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego
o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga miec
wplyw w szczegdlnosci na termin zakorczenia robét.

3. Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust.1 lub
przekazania informacji, ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich
wptywu na termin wykonania robét oraz przedstawi Program naprawczy.

4. Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktdrych mowa w ust. 1, ktére nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
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skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakorczenia robdt, Wykonawca jest
uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu zakoriczenia robot.

. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Paristwa.

. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

. Wykonawca niezwfocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtfasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

. Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznosé¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdzinienie w realizacji robét, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.

Organizacja budowy

§15
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét na terenie przylegtym do terenu budowy, wykonanych objazdéw oraz za ich
utrzymanie w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.
. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen z ciggu komunikacyjnego
dojazdowego do terenu budowy.
. Prace beda prowadzone na czynnym obiekcie, wykonawca musi zorganizowad prace w sposdb nie
zaktécajacy pracy oraz zapewniajgc bezpieczenstwo pracownikom zamawiajgcego oraz
interesariuszom.

Zatrudnienie pracownikéw
§16

. Zamawiajacy na podstawie art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zamdwienia przez
Wykonawce lub podwykonawce, oséb na podstawie stosunku pracy jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320):

1) oséb wykonujacych prace fizyczng,

2) operatoréw sprzetu, kierowcow pojazdéw specjalistycznych i maszyn,
. Wyjatkiem od zapiséw ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzg przestanki z art. 22 § 1 Kodeksu pracy
i wykonanie prac nie bedzie oparte na stosunku Swiadczenia pracy a Swiadczone na podstawie
tzw. ,,samozatrudnienia” z uwzglednieniem dysponowania bezposredniego, wéwczas Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa.
. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane tj. tych, ktére moze
wykonywac¢ osoba petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiajacy nie
wymaga zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach.
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4. Zamawiajacy nie okresla wymiaru etatu zatrudnienia z tym, ze kazda godzina wykonywanej pracy
przez kazdego pracownika Wykonawcy (Podwykonawcy) musi by¢ realizowana w ramach umowy
o prace.

5. Zamawiajgcy wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o prace przy realizacji zamdwienia
trwato w catym okresie wykonywania zaméwienia, a zatrudnione osoby zobowigzane beda do
osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli spetniania warunkéw okreslonych w ust. 1 i 4-5
niniejszej umowy przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych na umowe o prace zaangazowanych w realizacje
przedmiotowego wraz z kopig zgtoszenia do ZUS. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, imiona i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

8. Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajgcego, oswiadczenia potwierdzajacego fakt zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, w odniesieniu do
ktérych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o umowe o prace, w
szczegdlnosci umowy o prace, zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie
warunkéw zatrudnienia w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.

9. Wykonawca w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce przy realizacji
zamdwienia na umowe o prace oséb, w odniesieniu do ktérych Zamawiajgcy postawit ten wymag,
w terminie okreslonym w ust. 7 i 8, bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej o ktdrej
mowa § 26 ust. 1 pkt 9.

10.Zamawiajgcy przewiduje takze mozliwos¢ przeprowadzania kontroli przez przedstawicieli
Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu wykonania przedmiotu zamoéwienia.
Ponadto Zamawiajgcy w sytuacji, gdy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu —moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paiistwowg Inspekcje Pracy.

11.W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy oraz w przypadku rozwigzania
stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce (podwykonawce) przed
zakonczeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) bedzie zobowigzany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby posiadajacej wyksztatcenie, doswiadczenie zawodowe oraz kwalifikacje
i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak okreslone w niniejszej SIWZ pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania, co do sposobu zatrudnienia na caty okres
realizacji zamowienia.

12.Zmiana osdb, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi
korekte oswiadczenia dotyczgcego o0sdéb wykonujgcych zamédwienie do wiadomosci
Zamawiajgcego).

13.Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania zmiany pracownikéw na wniosek Zamawiajgcego,
w przypadku nie przestrzegania zasad bezpieczedstwa i prawa pracy przez pracownikow
Wykonawcy. Obowigzek okreslony powyzej dotyczy takze Podwykonawcédw - Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcdw do zatrudnienia na umowe o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych
mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.
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Termin realizacji

§17
. Termin realizacji przedmiotu zamdéwienia — od dnia podpisania umowy do dnia 31 paZdziernika
2023r.
. Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru korcowego, przekazanie
Zamawiajgcemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentdw zwigzanych z
przebiegiem inwestycji i uzyskania stanowiska organu nadzoru budowlanego o mozliwosci
przystgpienia do uzytkowania obiektu po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego.
. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykona¢ przedmiot umowy w
terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§18
Za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie wynagrodzenie ryczattowe na kwote:

wartosé netto ............... Zt (STOWNIE: .. )
LY. I ZH(STOWNIE: e )
wartos$€ brutto ..........ceeeeuenennas Zt (STOWNI ! )

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy, w tym réwniez
wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu Przedmiotu Umowy np. zwigzane opracowaniem
dokumentacji projektowej, jak réwniez zwigzane zurzadzeniem terenu budowy i jego
likwidacjg po zakonczeniu robdt, doprowadzeniem niezbednych mediéw oraz koszty ich
dostawy, zapewnieniem warunkdw bhp i ppoz., odszkodowaniami za szkody powstate w
trakcie wykonywania robét, wywozem i utylizacjg materiatdw z rozbidrki nienadajgcych sie do
powtdrnego uzycia, koszty przeglagddw gwarancyjnych, wszystkie inne, niewymienione wyzej
koszty ogdlne budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem zaméwienia zgodnie
z warunkami Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca oswiadcza, ze
zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg Przedmiot Umowy i zweryfikowat jej kompletnosc,
doktadno$¢ i wystarczalnos¢ dla wykonania prac stanowigcych Przedmiot Umowy oraz
potwierdza takg kompletnosé¢, doktadnosé i wystarczalnos¢. Wykonawca akceptuje informacje,
ze nie beda mu przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia i zrzeka sie wyraznie wszystkich
ewentualnych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu z tytutu wszelkich pomytek, niedoktadnosci,
rozbieznosci, brakow lub innych wad dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczerh o wyptate
jakichkolwiek zwiekszonych kosztédw lub ptatnosci w stosunku do wynagrodzenia umownego.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci
na rzecz oséb trzecich, bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie odmoéwi w sposédb
nieuzasadniony wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
na rzecz banku finansujgcego Wykonawce.

Wynagrodzenie Wykonawcy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie oraz w tresci art.
439 PZP podlega¢ bedzie waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, podlegac bedzie zmianie
(wzrostowi albo obnizeniu) na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej
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10.

11.

12.

13.

ogdétem w oparciu o Informacje sygnalng GUS, publikowang przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego (dalej: ,,wskaznik GUS”).

Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia), z zastrzezeniem, ze waloryzacji podlega
jedynie wynagrodzenie nalezne za zakres zamodwienia wykonany po uptywie 12 m-cy oraz po
dniu, w ktérym przekroczony zostat wskaznik z ust. 7 (wzrost wynagrodzenia) badz wskaznik
GUS osiggnat wartos¢ ponizej minus 10 % (obnizenie wynagrodzenia).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji w okresach 6- miesiecznych
poczawszy od terminu wskazanego w ust. 5, do przeliczenia ktérej bedzie miat zastosowanie
ostatni opublikowany wskaznik GUS na dzien ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 8 lub 9.
Zmiane wynagrodzenia dokonuje sie w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana
(wzrost albo obnizenie) wskaznika GUS, poczawszy od pierwszego, petnego miesigca
kalendarzowego od daty zawarcia umowy lub dnia, w ktérym dokonano wczesniejszej
waloryzacji wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, wiecej niz 10,0 %.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktdrym mowa w ust. 7, przekroczy zaktadany prég, Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek, co najmniej na 7 dni przed
wystawieniem faktury, o zmiane wynagrodzenia zawierajacy co najmniej wysokos¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia bez waloryzacji, wysokos$¢ zastosowanego wskaznika, wartos¢
wynagrodzenia po waloryzacji.

W sytuacji, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 7, osiggnie wartos¢ ponizej -10,0 % (obnizenie
wskaznika GUS) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do obnizenia przystugujacego wynagrodzenia
Wykonawcy za dany okres, o czym powiadomi Wykonawce przedktadajgc stosowny wniosek,
zawierajgcy elementy, o ktdrych mowa w ustepie 8.

Maksymalna wysoko$é zmiany wynagrodzenia ryczattowego netto okreslonego w ust. 1 jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia
wynikajacych z dokonywania waloryzacji nie moze przekroczyé 5 % wartosci wynagrodzenia z
chwili zawarcia umowy. Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od
chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, przy czym za wartos¢ limitu nalezy
rozumie¢ zaréwno wzrost jak i obnizenie wynagrodzenia wynikajacego z waloryzacji.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w wyniku waloryzacji, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi a okres
obowigzywania umowy podwykonawcy przekracza 12 m-cy.

Zasady okreslone w ustepach niniejszego paragrafu, obejmujg takie Podwykonawcéw
w stosunku do dalszych Podwykonawcow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie powyzszych warunkdw i nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§19

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 18 zostanie wyptacone Wykonawcy zgodnie z

warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji
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10.

Strategicznych oraz otrzymanej przez Zamawiajgcego ,Wstepnej Promesy dotyczacej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowego Fundusz Polski tad.

Rozliczenie przedmiotu Umowy bedzie odbywato sie na podstawie faktury czesciowej oraz
faktury koncowej. Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest wykonanie czesci Przedmiotu
Umowy, potwierdzone protokotem odbioru postepu robdt. Podstawg wystawienia faktury
koncowej jest wykonanie przedmiotu Umowy w catosci, potwierdzone protokotem odbioru
koncowego oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca wystawi fakture czesciowa obejmujacg wynagrodzenie w wysokosci nie wyzszej niz
50% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 18 ust. 1 (I ptatnos¢ czesciowa) — po dokonaniu
odbioru czesSciowego zaawansowania robdt o wartosci odpowiadajacej wskazanej kwocie
wynagrodzenia, potwierdzonego protokotem odbioru czesciowego,

Wykonawca wystawi fakture koicowg — w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 18 ust. 1 mowy, (ptatnos¢ koricowa) po dokonaniu odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokotem odbioru kofcowego - obejmujaca
wynagrodzenie z uwzglednieniem zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur czeSciowych.
Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg czesciowg dokonana zostanie w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury czesciowej, z
zastrzezeniem ust. 13 i 14.

Zaptata wynagrodzenia objetego fakturg koricowa (zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci)
nastgpi po wykonaniu przedmiotu Umowy - w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia dokonania
odbioru koricowego przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem odbioru koricowego, z
zastrzezeniem ust. 13 i 14.

Faktury wystawiane przez Wykonawce powinny zawiera¢ dane:

Nabywca NIP: oot , 0dbiorca: .o,

Za dzien zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego, uwaza sie dzien obcigzenia jego rachunku
bankowego.

Srodki finansowe na realizacje Przedmiotu umowy pochodzg z Programu Inwestycji Strategicznych
Polski tad, oraz budzetu Gminy Ptoniawy - Bramura.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze wszystkie ptatnosci dotyczgce przedmiotu umowy muszg by¢ zgodne z
regulaminami programoéw wymienionych w ust. 9.

11. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ we wtasnym zakresie finansowanie realizacji Przedmiotu

Umowy (inwestycji) na czas poprzedzajgcy wyptate srodkdéw z Programu Rzagdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, uwzgledniajac wysokosc i terminy zaptaty wynagrodzenia,
okreslone w niniejszym paragrafie.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowlanych/dostaw/ustug

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindw zaptaty okreslonych w umowie z podwykonawca.

13. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego kazdej z czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robdét budowlanych — o ktérych mowa w ust.
15w zw. z ust. 16 i 17 ponizej.

14. W przypadku nieprzedstawienia dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej,

Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane — w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
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15. Wymaganymi dla dokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - dowodami zapfaty

16.

17.

wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom s3:

a) oswiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu podwykonawcéw w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych albo w przedmiocie
spetnienia na rzecz podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Swiadczen z tytutu
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robot
budowlanych/dostaw/ustug - wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy;
oraz zestawienie faktur VAT  wystawionych przez podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw obejmujgce  wynagrodzenie nalezne podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robodt
budowlanych; oraz oswiadczenia podwykonawcdéw/dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce/podwykonawce/dalszego podwykonawce
Swiadczen ztytutu wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt
budowlanych - wedtug wzoréw stanowigcych zatgcznik do Umowy, albo

b) os$wiadczenie Wykonawcy odpowiednio w przedmiocie braku udziatu podwykonawcéw w
realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robdt budowlanych albo w przedmiocie
spetnienia na rzecz podwykonawcow/dalszych podwykonawcdéw Swiadczen z tytutu
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajgcego robét budowlanych - wedtug
wzoru stanowigcego zatgcznik do Umowy; oraz zestawienie wystawionych przez
podwykonawcow/dalszych  podwykonawcéw  obejmujgce  wynagrodzenie  nalezne
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robot budowlanych; oraz potwierdzenia dokonania ptatnosci (potwierdzenia
przelewu z rachunku pfatniczego) ztytutu  wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez
Zamawiajgcego robdt budowlanych/dostaw/ustug;

c) dodatkowo dla dokonania ptatnosci koricowej wynagrodzenia Wykonawcy — oswiadczenia
koricowe wykonawcy oraz oswiadczenia koricowe podwykonawcow/  dalszych
podwykonawcéw w przedmiocie spetnienia na rzecz podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw S$wiadczen z tytutu wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych przez Zamawiajacego robodt
budowlanych - wedtug wzoréw stanowigcych zatgcznik do Umowy.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 15 lit. a) - ¢) powyzej, a ktére Wykonawca obowigzany jest

przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg czesciowa/koricowa obejmujacg wynagrodzenie

Wykonawcy za odebrane przez Zamawiajgcego roboty budowlane (stanowigce przedmiot

aktualnego/biezgcego rozliczenia), sporzadzone zostang na dzier przypadajacy pomiedzy dniem

odbioru robét budowlanych przez Zamawiajagcego a dniem wystawienia faktury

przejsciowej/koricowej obejmujgcej wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty budowlane, z

zastrzezeniem ust. 17 ponize;j.

W przypadku, gdy — na dzien sporzadzenia oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 15 lit. a) - ¢)

powyzej, ktére Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z fakturg cze$ciowa/koricowg —

wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji robét budowlanych objetych fakturg czesciowa/korncowg Wykonawcy
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nie bedg wymagalne, a ich wymagalnos¢ przypadac bedzie do dnia nadejscia terminu zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - Wykonawca zobowigzany jest,
najpdzniej na dzied nadejscia terminu zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, uzupetni¢ dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 13.

18. Naleznosci objete wystawionymi przez Wykonawce fakturami VAT bedg ptatne przez
Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na
fakturze. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze bedzie rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepisdw prawa bankowego, widniejgcym w Wykazie, o ktédrym
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tzw. ,Biata
Lista Podatnikow VAT”). Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

19. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez konsorcjum wykonawcow, jego cztonkowie
upowaznig w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci jednego z cztonkdw konsorcjum
do wystawienia faktury VAT i przyjecia przez niego wynagrodzenia naleznego wszystkim cztonkom
konsorcjum wykonawcoéw z tytutu wykonania Umowy na wskazany rachunek bankowy

Bezposrednia ptatnos¢ dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy

§20

1. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleinosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 (siedem) dni od dnia doreczenia tej informacji.

5.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Strony zgodnie postanawiajg na wypadek, gdyby Zamawiajacy jako dtuznik solidarny (art. 647 § 5
K.c.) dokonat zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce -
Zamawiajgcy moze zgdac zwrotu od Wykonawcy jako wspdtdtuznika catosci tak spetnionego
Swiadczenia.

Dodatkowe i zamienne roboty budowlane
§21

1. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 PZP, jednak nie
pozniej niz w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia powziecia wiadomosci przez Wykonawce o
zaistniate]j sytuacji wraz z podaniem rodzaju, zakresu i kosztéw wykonania tych robét.

2. Kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie dodatkowych robdét budowlanych,
odbywac sie bedzie na podstawie analogicznych pozycji w ofercie Wykonawcy.

3. W przypadku braku mozliwosci dokonania wyceny zgodnie z ust. 2, kalkulacja bedzie dokonana
przy wykorzystaniu srednich cen SEKOCENBUDU z regionu wykonywania robdt, za kwartat
poprzedzajgcy miesigc, w ktdrym przypada data ztozenia zawiadomienia o koniecznosci
wykonania robét dodatkowych.

4. W przypadku materiatow lub sprzetu nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, do szacowania
wartosci robdt zostanie przyjeta aktualna cena rynkowa na podstawie minimum 3 (trzech) ofert
producentéw/dostawcow/ wykonawcow robét.

5. Wprowadzenie robdét dodatkowych wymaga podpisania przez strony niniejszej Umowy
protokotu koniecznosci oraz zawarcia aneksu do Umowy.

6. Postanowienia ust. 1-5 majg rowniez zastosowanie do wyceny oraz wprowadzenia odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktdorej dokonano wyboru Wykonawcy (roboty zamienne). Wprowadzenie robédt
zamiennych wymaga uwzglednienia postanowien § 35 Umowy.

7. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego w przypadku koniecznosci wykonania zmiany
Przedmiotu Umowy (w tym wykonania robét zamiennych) lub robét dodatkowych, przed datg
planowanego przystgpienia doich wykonania, pod rygorem utraty prawa dochodzenia
wynagrodzenia za wykonanie w/w robdét.

Odbiory robét budowlanych
§22
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz na 5 dni od daty zgtoszenia
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gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdziniej niz w
terminie okreslonym w ust. 3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a
nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

6. Po wykonaniu robdt budowlanych objetych zamdéwieniem nastgpi odbiér koricowy.

7. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru konicowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamodwienia objetego niniejszg umowa.

8. Odbiory zostang rozpoczete w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

9. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i dokona odbioru czesciowego/koricowego.

10.Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletne dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, w szczegélnosci:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych,

3) potwierdzenie osiggniecia efektu technologicznego;

4) Swiadectwa jakosci,

5) certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych proéb i atesty.

11.Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng oraz wykona dokumentacje powykonawcza w 3
egz. papierowych i w 1 egz. elektronicznym, tgcznie z dokumentacjg geodezyjng wszystkich prac
(inwentaryzacja powykonawcza), zatwierdzong przez odpowiedni, z uwagi na lokalizacje robdt,
osrodek dokumentacji geodezyjnej.

12. Z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokéf, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia, uwagi, poczynione w trakcie odbioru.

13.Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy,

14 Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

15.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki:

1) nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze zazgdaé usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru
w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole,

2) nienadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem

b) zazadaé powtdrnego wykonania przedmiotu umowy na koszt wykonawcy, zachowujgc prawo
do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
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w § 26 niniejszej umowy, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,
c) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
16.Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajacy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowy, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonanie robdt jest
niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
17.0d daty bezusterkowego odbioru koncowego rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na
kompleksowo zrealizowane w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane
przez Wykonawce i Podwykonawcow.
Podwykonawstwo

§23

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub czesci
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na
roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zapisy dotyczgce obowigzku zatrudnienia okreslone w § 16 Wykonawca zobowigzany jest
zamiescic
w umowie z podwykonawca.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy/zmiany umowy, zgtosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 19 ust.7 niniejszej
umowy.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Zamawiajacy nie wymaga przedtozenia zawartych umoéw podwykonawstwa, ktorych
przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego
w § 18 i jednoczesnie nieprzekraczajgcym 50.000 zt brutto.

9. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
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10. Do zawarcia umoéw z dalszymi podwykonawcami zastosowanie majg zapisy dotyczgce zawierania
umow pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca.

11. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 PZP- w celu warunkdéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze inny
proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stosunku nie
mniejszym, niz wymagany w trakcie postepowania.

Rekojmia

§24

1. Wykonawca po dokonaniu odbioru koricowego jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za
wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ w stosunku do celu okreslonego w Umowie
jezeli zobowigzanie wynika z niniejszej Umowy (rekojmia za wady).

2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ustepie 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w k.c. z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepédw niniejszego
paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w wskazanym w wezwaniu do usuniecia wad, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie k.c., moze powierzyé usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia na kazdy element robdt budowlanych wynosi 5 lat od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub,
przypadku wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o
ktédrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie
Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie s3 do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajagcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin
i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy istnienie wady,
sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja jakosci
§25

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela w niniejszej umowie
Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ..... miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru koricowego.

2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonania na jego koszt
wszystkich wymaganych przegladéw serwisowych wraz z materiatami eksploatacyjnymi.

3. Zasady gwarancji zostaty okreslone w karcie gwarancyjnej, ktéra stanowi zatgcznik nr 1 do
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niniejszej umowy.

Kary umowne
§ 26.

1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne:

1) za nieterminowe usuniecie wad w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzier opdznienia;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okre$lonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

3) za niedotrzymanie terminu koricowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, nie
wiecej jednak niz 25 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

4) za opodinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji za wady - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie;.

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1
niemniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia, nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia,
okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy;

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20 000 zt (stownie:
dwadziescia tysiecy ztotych);

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10 000 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych);

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 10 000 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych);

9) za nie przedtozenie w terminie o ktéorym mowa § 16 ust. 7 oswiadczenia i dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie pracownikéw w wysokosci 5 000 zt ( piec tysiecy ztotych).

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z naleznosci Wykonawcy.

3. Strony ustalajg, iz maksymalna wysokos¢ kar umownych wynosi 30 % wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w § 18 ust. 1 niemniejszej umowy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktédre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

5. W przypadku opdznienia w zaptacie faktury Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego odsetek
ustawowych za opdznienie.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

7. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku do ktérego
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w § 23 ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
budowlane do chwili wyjasnienia sprawy i moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w wysokosci
1000 zt/dzien nie wiecej jednak niz 5 % wynagrodzenia, okre$lonego w § 18 ust. 1 niniejszej
umowy.
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Obowiazki informacyjne
§27

W okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany

jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni:

1.

2.
3.
4

zmianie siedziby firmy,

zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,
ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§28

1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:

1)
2)

ZAMAWIAJICEEO: weuveerreirrieee st trrteseesteesreees e esseesssesrnessassseesseasssanssesseeses
WYKONAWEQ ..ottt et s

2. Zmiany adreséw, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na pisSmie przez drugg strone nie

stanowig zmiany Umowy.

Odpowiedzialnos¢
§29

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nieterminowe wykonanie robét oraz niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia

wynikte wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na nieruchomosci
sgsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujace sie w sasiedztwie budowy. Powyzisza
odpowiedzialnos$¢ rozcigga sie réwniez na skutki zaniechania przez Wykonawce wymaganych
dziatan.

Odstgpienie od umowy
§30

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy
moze odstgpi¢é od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

. W przypadku okres$lonym w ust. 1 Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji

w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nienalezycie realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w szczegdlnosci
w sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) Wykonawca z przyczyn lezagcych po jego stronie nie wykonat przedmiotu umowy w terminie
okreslonymw § 17,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz

26



wskazany w Ofercie Wykonawcy.
4. Dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosc¢
dokonania  bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5%  wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy w terminie 30 dni od zaistnienia powyzszej okolicznosci.
5. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowg inwentaryzacje robdt weditug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt strony, odstepujgcej od umowy,

6. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. Odstgpienie od
umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
zawierad uzasadnienie.

Prawa autorskie
§31

1. Z chwilg zgtoszenia do odbioru robdt i przekazania dokumentacji powykonawcze] dla
Zamawiajgcego Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 18 ust. 1 umowy, autorskie prawa majatkowe do nieograniczonego w czasie
korzystania i rozporzadzania dokumentacjg projektowg i powykonawczg w kraju i za granicg w
zakresie pdl eksploatacji okreslonych w ust. 2 umowy oraz przenosi na Zamawiajgcego w
ramach tego wynagrodzenia wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do dokumentacji projektowej i powykonawczej. Z chwilg odbioru dokumentacji
projektowej i powykonawczej nastepuje rédwniez przeniesienie na Zamawiajgcego prawa
wtlasnosci materialnych nosnikdéw, na ktérych dokumentacja powykonawczej zostata
utrwalona.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
powykonawczej na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamoéwienia na roboty budowlane;

2) wykorzystanie dokumentacji powykonawczej w celu realizacji robét budowlanych;

3) udostepnienie dokumentacji powykonawczej osobom trzecim;

4) utrwalanie dokumentacji powykonawczej bez zadnych ograniczen ilosciowych, dowolng
technikg, w szczegdlnosci technikg drukarskg, w tym wydruku komputerowego,
reprograficzng, skanu, zapisu magnetycznego lub technikg cyfrowg, (zapisu na ptytach CD lub
DVD, wprowadzania do pamieci komputera, w tym do pamieci RAM, na serwery
Zamawiajgcego lub do pamieci typu flash), digitalizacji utworéw;

5) zwielokrotnianie dokumentacji powykonawczej bez zadnych ograniczen ilosciowych,
dowolng technika, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego lub technikg cyfrowag, na kazdym nosniku wtaczajgc w to nosniki
elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, ptyty CD lub DVD, papier;
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6) wprowadzanie bez zadnych ograniczen ilosciowych dokumentacji powykonawczej do pamieci
komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnetrznych typu Intranet, jak
rowniez przesyfania utworu w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line;

7) wprowadzenie do obrotu, najem oryginatu albo zwielokrotnionych egzemplarzy;

8) nieodptatne wypozyczenie lub udostepnienie zwielokrotnionych egzemplarzy;

9) udostepnienie pracownikom Zamawiajgcego oraz Instytucji Ogtaszajgcej Konkurs;

10) publiczne udostepnienie dokumentacji powykonawczej w taki sposéb, aby kazdy mdgt mieé
do niej dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

11) publiczne wystawienie.

. Wykonawca z chwilg wydania dokumentacji, udziela Zamawiajagcemu zezwolenia

na wprowadzenie przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie zmian do dokumentacji

powykonawczej oraz przenosi na Zamawiajacego prawo do wykonywania praw zaleznych do
zmienionej dokumentacji.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykona przedmiot umowy o charakterze indywidualnym, bez wad

prawnych, nie naruszajgc praw osodb trzecich, w tym majgtkowych praw autorskich.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosé z tytutu wad prawnych przedmiotu umowy.

. Wykonawca zapewnia, iz w przypadku, gdyby wbrew postanowieniom umowy jakiekolwiek

majgtkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zalezne do dokumentacji powykonawczej

przystugiwaty osobom trzecim, w tym w szczegdlnosci pracownikom lub podwykonawcom,

Wykonawca spowoduje, ze osoby te niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony

Zamawiajgcego przeniosg przystugujgce im autorskie prawa majatkowe i prawa zaleine na

Zamawiajgcego w zakresie okreslonym w niniejszej umowie, jak i udziel3 Zamawiajgcemu

niezwtocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upowaznien i zezwolen w zakresie

opisanym w umowie, jak i praw osobistych nie mniejszych niz zakres okreslony w umowie.

. Wykonawca zapewnia, iz korzystanie przez Zamawiajgcego z dokumentacji bedacej przedmiotem

umowy nie bedzie naruszac praw oséb trzecich.

. Wykonawca odpowiada za ewentualne naruszenie doébr osobistych osob trzecich

do dokumentacji powykonawczej oraz praw autorskich i pokrewnych lub jakichkolwiek innych

praw do tej dokumentacji powykonawczej, zas w przypadku skierowania z tego tytutu roszczen
przeciwko Zamawiajgcemu Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego zaspokojenia stusznych
roszczen osob trzecich oraz do zwolnienia Zamawiajgcego od obowigzku Swiadczenia z tego
tytutu. W przypadku dochodzenia wyzej wymienionych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu na
drodze sadowej, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie wstapi¢ do sprawy po stronie
pozwanego oraz zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie zasgdzone roszczenia powoda wraz

z naleznymi kosztami.

. Postanowienia ust. 1-8 majg zastosowanie takze do opracowan zamiennych lub uzupetniajgcych

wytworzonych przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Spory

§32
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z Umowy lub pozostajacego w
zwigzku z Umowa o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do poddania tych sporéw mediacji. Mediacja prowadzona
bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
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Na wypadek sporu sgdowego miedzy stronami - jego rozstrzygniecie bedzie poddane jurysdykcji

sgdow polskich, tj. sgdowi wtasciwemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.

Ochrona danych osobowych
§33

. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazda

osobe, ktérej dane osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujgcej

Wykonawce, lub jako dane osoby dziatajacej lub wspdtdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy

wykonywaniu umowy, w zakresie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kategorie danych osobowych, ktére zostang zawarte w tresci umowy albo przekazane
Zamawiajgcemu na jej podstawie, w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub uzupetnienia) danych
zawartych w tresci umowy, sg nastepujgce: imie, nazwisko,.

Z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu danych osobowych, administratorem tych danych
staje sie Gmina Ptoniawy Bramura

zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Ptoniawy - Bramura za
posrednictwem adresu poczty elektronicznej urzad@ploniawy-bramura.pl lub droga
pocztowqg pod adresem poczty administratora danych osobowych. Szczegétowe informacje
dotyczace Inspektora Ochrony Danych znajdujg sie na stronie internetowej www.ploniawy-
bramura.pl

oraz w miejscu powszechnie dostepnym w siedzibie Zamawiajgcego.

Celem udostepnienia Zamawiajgcemu danych osobowych jest ustalenie uprawnien
i zobowigzan stron, poprzez zawarcie umowy oraz wykonanie umowy przez Wykonawce
i Zamawiajacego.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy, jest art. 6 ust. 1
¢) i f) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,RODO”.

Kategorie danych, okreslone w pkt. 1, dotycza wytgcznie osdb, ktérych dane zawarte sg
w tresci umowy lub zostang przekazane Zamawiajgcemu w ramach aktualizacji (tj. zmiany lub
uzupetnienia) tych danych.

Dane osobowe bedg przechowywane przez Zamawiajacego przez okres 5 lat, liczac od
poczatku roku nastepnego po zakonczeniu rozliczen zwigzanych z zakoficzeniem umowy.
Dane osobowe nie bedg udostepniane innym niz Zamawiajgcy odbiorcom danych lub
kategoriom odbiorcéw danych, poza przypadkami ich udostepnienia organom administracji
publicznej lub innym organom panstwowym w zwigzku z okreslonym postepowaniem.

Dane osobowe nie bedg przekazywane do innego panstwa (poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej) lub do organizacji miedzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej: ,RODO”.

10) Osobom, ktérych dane osobowe zostaty udostepnione Zamawiajgcemu, przystuguje prawo

Zzadania od Zamawiajacego, jako ich administratora, dostepu do danych osobowych,
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1.
2.

sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takie prawo do przenoszenia
danych, prawo whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz mozliwos$¢ wniesienia skargi
do organu nadzorczego: tj. nastepcy prawnego GIODO.

11) Przetwarzane dane osobowe nie bedg wykorzystywane przez Zamawiajgcego do
podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do
profilowania.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub

wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osdéb
innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu danych
osobowych tych osdb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt. 1 —
11 do niniejszego paragrafu.

. W przypadku gdy Zamawiajacy uzna za niezbedne przekazanie przez Wykonawce osobie, ktorej

dane osobowe zostaty wpisane w tresci umowy, jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub
jako dane osoby dziatajgcej lub wspdtdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu
umowy, innych informacji niz ujete w ust. 1 pkt. 1 — 11 do niniejszego paragrafu., Strony

sporzgdzg odpowiedni aneks do niniejszej umowy.

Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio w przypadku gdy, dla wykonania obowigzku
wynikajgcego z przepisu prawa, konieczne bedzie przekazanie osobie reprezentujgcej Wykonawce
lub osobie dziatajgcej lub wspétdziatajgcej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy,
informacji innej niz ujeta w ust. 1 pkt. 1 —11 do niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy poinformowat pisemnie kazdg

osobe, ktérej dane osobowe zostaty wpisane w jej tresci, jako dane osoby reprezentujgcej
Zamawiajgcego lub jako dane osoby dziatajacej lub wspodtdziatajgcej w imieniu Zamawiajacego
przy wykonywaniu umowy, w ust. 1 pkt. 1 —11 do niniejszego paragrafu.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania lub

wspotdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu niniejszej umowy, osdéb
innych niz wymienione w jej tresci, najpdzniej wraz z przekazaniem Wykonawcy danych
osobowych tych osdb, poinformuje pisemnie kazdg z nich, w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt. 1 —
11 do niniejszego paragrafu.

. Wykonawca powierza Zamawiajagcemu przetwarzanie danych osobowych zawartych

w: kopiach zgtoszenia do ZUS, innych dokumentach, ktére potwierdzajg warunki zatrudnienia
o ktérych mowa w § 16 ust. 7 i 8 umowy; w zakresie i celu przewidzianym w niniejszej umowie.
Przekazanie danych osobowych niezbednych do przetworzenia w celu prawidtowej realizacji
niniejszej umowy dokonywane bedzie na podstawie zawieranej pomiedzy stronami umowy
0 powierzeniu przetwarzania danych.

Zataczniki

§34
Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng cze$¢ umowy.
Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:

1) karta gwarancyjna,

2) oferta Wykonawcy.
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Zmiany umowy
§35
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy poprzez ich wydtuzenie zgodnie z
warunkami okreslonymi w pkt 1) - 12) ponize;j:

1) W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
pod warunkiem, ze konieczno$¢ wykonywania robdét w okresie wystgpienia nadzwyczajnych
niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  nie  jest  nastepstwem  okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — dopuszcza sie wydtuzenie terminu o liczbe dni,
w ktérych z powodu zaistnienia nadzwyczajnych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych brak
byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na wykonanie Przedmiotu
Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 3 (wtym rédwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy, zmiany kolejnosci wykonywania robét
W sposdb, ktdry pozwolityby na terminowe wykonanie Przedmiotu umowy). Przez nadzwyczajne
niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w
szczegdlnosci wszelkie opady atmosferyczne lub temperatury powietrza, odbiegajgce od
przecietnych danych meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dla obszaru
obejmujgcego miejsce  wykonywania robodt/prac, a dotyczacych takich warunkéw
atmosferycznych, na jakie powotuje sie Wykonawca, dla takiego samego miesigca
kalendarzowego, jak ten, w ktérym wystapity warunki atmosferyczne, na jakie powotuje sie
Wykonawca, ktdre to nadzwyczajne warunki atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania
robét/prac, normy lub inne przepisy — uniemozliwity wykonywanie robét.

2) W przypadku realizacji dodatkowych  dostaw, ustug lub  robdt budowlanych
przez dotychczasowego Wykonawce, o ktdrych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 314 — dopuszcza sie
wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktdrych z powodu realizacji
dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych brak byto mozliwosci wykonywania Umowy
w sposob, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak
byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

3) W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 ponizej
— dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z
powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy).

4) W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 ponizej - dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposodb, ktéry
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,
z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robot w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).
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5)W przypadku, gdy wystapig lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczgce niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych — dopuszcza
sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktdéry pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robdt w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

6) W przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza sie wydtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak
byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb, ktdry pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania
robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposdb, ktéry
pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

7)W przypadku, gdy nastgpi odmowa wydania przez wtasciwe organy administracji publicznej oraz
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkdw itp. z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb,
ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rdéwniez brak byto
mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

8) W przypadku, gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkow
itp., do wydania ktérych wtasciwe organy administracji publicznej lub inne podmioty sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki itp. powinny zostac
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy - dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktdorych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktdry pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na
technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

9)W przypadku gdy uzytkownicy nieruchomosci, na ktérych prowadzone s3 roboty/prace
uniemozliwig lub utrudnig ich prowadzenie - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposdb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy
(w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub
inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktory pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy).

10) W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem zmiany przepisow prawa
majacych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy lub $wiadczenia stron Umowy, w
szczegdlnosci koniecznosci dokonania zmian dokumentacji stanowiacej opis przedmiotu
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zamodwienia - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w
ktdrych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,
z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robdt w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

11) W przypadku, gdy dojdzie do opdziniern z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego -
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z
powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci,
z uwagi na technologie wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robdt w sposdb, ktéry pozwolity na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

12) W przypadku, gdy wystapig warunki sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy w
ustalonym terminie - dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe
dni, w ktérych z powodu wystgpienia warunkdw sity wyzszej brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robét, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy).

2. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych Ilub materiatowych, w przypadku zaistnienia
ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 7) ponizej:

1) W przypadku, gdy wystgpig okolicznosci powodujace, iz pierwotne zatozenia do projektowania nie
moga by¢ zrealizowane z przyczyn niezaleznych od stron umowy z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do usuniecia btednych zatozen do
projektowania.

2) W przypadku zmian przepiséw prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia Umowy, ktére
powodujg konieczno$¢ zmian w Programie Funkcjonalno - uzytkowym, dokumentacji
projektowej lub STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych
rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do zmian przepisdw prawnych.

3) W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujgcych przepiséw prawa lub
warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla dostosowania do
obowigzujgcych przepiséw prawnych.

4)W przypadku niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub
dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu
oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych
okolicznosci.

5)W przypadku wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych zatozen do
projektowania i/lub dokumentacji projektowej, w  szczegblnosci napotkania
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niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére mogg skutkowaé, w Swietle przyjetych w Umowie i dokumentacji
projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy, zzastrzezeniem, Zze dopuszcza sie zastosowanie
odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

6) W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia tych kolizji.

7)W przypadku, gdy zaistnieje mozliwo$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem sie na rynku odmiennych
od przyjetych  w  Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych
lub technologicznych lub materiatowych (w tym w szczegdlnosci materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powoduja
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie lub
zwiekszenie, w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 6) ponizej:

1) W przypadku, gdy zostang ujawnione btedy w zatozeniu do projektowania, wady
dokumentacji projektowej, ktére powodujg konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowe;j
lub STWIORB, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w
zakresie niezbednym dla usuniecia wad dokumentac;ji projektowej.

2) W przypadku zmian przepisow prawnych wchodzgcych w zycie po dacie zawarcia Umowy,
ktore powodujg konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych.

3) W przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepiséw prawa
lub warunkéw bezpieczenstwa, w tym bezpieczenistwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw prawnych.

4) W przypadku niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w Programie
funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacji projektowej, spowodowanej wstrzymaniem
produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen, ktéra miata miejsce po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze
dopuszcza sie zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

5) W przypadku wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych od przyjetych zatozen do
projektowania, czy tez w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych
obiektéw budowlanych, ktére mogg skutkowa¢, w Swietle przyjetych w Umowie i
dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub technologicznych lub materiatowych,
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niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza sie
zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy z powodu tych okolicznosci.

6) W przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réwnolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza sie zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym
dla unikniecia tych kolizji.

4. Dopuszcza sie zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce — dopuszcza sie podwyzszenie albo obnizenie wynagrodzenia o kwote, o
jaka zmiany te powodujg wzrost albo obnizenie kosztéw wykonania Przedmiotu umowy
przez Wykonawce. Na Wykonawcy spoczywa ciezar udowodnienia, ze zmiany - o ktérych
mowa w pkt 1-4 - miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy.

5) sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej,

6) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej.

5. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie, a okreslona
zmiang umowy, warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki
podatku od towardw i ustug, wynikajgcej ze zmienionych przepisow.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 4 pkt 2) - pkt 4) niniejszego paragrafu, wynagrodzenie
Wykonawcy moze zostaé¢ podwyziszone wytgcznie o wartos$é, o jaka wzrosng catkowite koszty
wykonania niniejszej Umowy ponoszone przez Wykonawce, a wynikajgce wytgcznie ze zmiany
przepiséw.

7. W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 4 pkt 1) — pkt 4), Zamawiajacy przed ewentualnym
dokonaniem zmiany umowy zazgda od Wykonawcy pisemnego oswiadczenia, ztozonego pod
rygorem odpowiedzialnosci karnej co do prawidtowosci i rzetelnosci danych objetych
przedmiotowym oswiadczeniem, przedstawiajgcego wyliczenia obrazujgce wysokos$¢ wzrostu lub
zmniejszenia kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 4
pkt 1) — pkt 4) niniejszego paragrafu.

8. Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem sg dopuszczalne pod warunkiem osiggniecia przez
strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wejscia w zycie
ewentualnych zmian jej postanowien, przy zachowaniu w szczegdlnos$ci zasad wydatkowania
srodkéw publicznych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

35



publicznych.

9. W razie zamowien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych przy
pomocy podwykonawcdw postanowienia umowne stosuje sie odpowiednio.

10. Wszystkie zmiany Umowy mogg byé dokonane jedynie za zgodg obu stron wyrazong na pismie w
formie aneksu pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem art. 454 i art. 455 Pzp.

11. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 11 podlega uniewaznieniu.

12. Poza innymi przypadkami okreslonymi postanowieniami Umowy, Zamawiajgcy przewiduje
rowniez mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w przypadkach okreslonych w art. 455
Pzp.

13. Niezaleznie od postanowied ustepdéw poprzedzajgcych, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc
zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczagcym:

1) zmiany terminéw wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu
nadzwyczajnego lub stanu wyjgtkowego ograniczajgcego normalny sposéb funkcjonowania
panstwa,

2) zmiany terminéw wykonywania umowy lub zmiany sposobu wykonania umowy lub zmiany
zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczed normalnego
funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych z wystepowaniem, zapobieganiem,
przeciwdziataniem lub zwalczaniem COVID — 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych.

14. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa nie stanowig
inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w
terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

15. Wniosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawieraé¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepiséw ustawy lub
postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

16. Nie stanowig zmiany wymagajgcej zawarcia aneksu do Umowy: zmiana danych zwigzanych z
obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, w szczegdlnosci: numeru rachunku bankowego,
danych teleadresowych, danych rejestrowych.

§36
W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i k.c.

§37
Niniejsza umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach dwa egzemplarze dla
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Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Gwarantem jest firma ....cccocceveeeeenececreeeee e, Z SIedzibg : e bedacy
Wykonawcg zadania pn. acccccccccccccccceenseeeeens. Uprawnionym z tytutu gwarancji jest
...................................................................................................................... zwany dalej Zamawiajacym.
81

Przedmiot i termin gwarancji
. Niniejsza gwarancja obejmuje caty przedmiot umowy Nr ................. zdnia ....ccceevevevenene. 1. Zarowno
wykonane roboty budowlane jak i dostarczone w ich ramach urzadzenia.
. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.
. Okres gwarancji jakosci, zgodnie z ofertg wykonawcy wynosi, ..... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koricowego.
. Niniejsza gwarancja jest uzupetnieniem gwarancji producenta. Gwarant zobowigzany jest do
uzyskania dokumentu gwarancyjnego od producenta (jezeli producent takie wystawia) lub innego
dokumentu uprawniajgcego do korzystania z gwarancji producenta. Za wszystkie dziatania
producenta odpowiada Gwarant, w tym rdwniez za powiadamianie producenta o usterce czy
wadzie i zobowigzanie producenta do ich naprawy.
. W przypadku rozbieznosci pomiedzy gwarancjg producenta, a niniejszg kartg gwarancyjng,
decydujgce znaczenie ma zawsze ta karta gwarancyjna, a przestrzeganie jej obowigzkdéw nalezy do
Gwaranta.
§2
Obowigzki i uprawnienia stron
. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji Zamawiajacy uprawniony
jest do:
1) zadania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej
rzeczy na nowa, wolna od wad;
2) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad;
3) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i
utracone korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie) na skutek wystgpienia wad
4) 7adania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystgpienie do usuwania
wad/wymiany rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o
ktédrym mowa w § 20 ust. 1 umowy Nr ................. p2Ke [ - [ 2020 ., za kazdy dzien
zwtoki;
5) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolng od wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 18 ust.
1 UMOWY NI .., 2dNnia e 2020, za kazdy dzien zwtoki;
6) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na
wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 4.
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2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest zobowigzany
do:

a. terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie
wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji
na wolng od wad;

b. terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego wymiany rzeczy na wolng od wad;

c. zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);

d. zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d);

e. zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 lit. e);

f. zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

83
Przeglady gwarancyjne

1. Gwarant zobowigzuje sie do zapewnienia wykonania wymaganych przeglagdéw przez
autoryzowany serwis producenta zamontowanych urzadzen.

2. Przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg co 12 miesiecy, z zastrzezeniem ze pierwszy przeglad
odbedzie sie po uptywie 12 miesiecy od dokonania odbioru przedmiotu gwarancji.

3. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Gwarant, zawiadamiajgc o
nim Zamawiajgcego na piSmie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.

4. W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity, co najmniej 1 osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

5. W przypadku, gdy Gwarant nie wyznaczy przegladu gwarancyjnego (co oznacza niewykonanie
przez Gwaranta obowigzkéow wynikajgcych z niniejszej Karty Gwarancyjnej) lub zaistnieje pilna
potrzeba wykonania przegladu gwarancyjnego, Zamawiajagcemu przystuguje prawo wyznaczenia
przegladu gwarancyjnego.

6. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdétowy Protokdét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwtocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

7. W okresie gwarancji Inwestor ponosi koszty wszystkich wymaganym przegladdéw gwarancyjnych
(serwisowych) oraz koszty czesci i materiatéw eksploatacyjnych.

§4
Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej
Gwaranta, réwnoczes$nie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
a. zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
b. awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad
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Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuiszy niz 7 dni od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub
zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub osdéb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki (o
czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4) Gwarant
zobowigzany jest:
. przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin od
chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu
Gwarancyjnego,
. usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od chwili
otrzymania wezwania, o ktéorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).
. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach
okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usung¢ ujawniong wade, bez wczesdniejszego
wezwania, na koszt Gwaranta.
. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony
Protokofu usuniecia wad.
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Komunikacja
. O kazdej Awarii lub Wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a

nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem lub e-mailem na wskazane numery telefondw i
adresy mailowe. W zgtoszeniu Awarii lub Wady Zamawiajgcy kwalifikuje tryb usuwania wad
(zwykty lub awaryjny) wg trybow ustalonych w § 5 ust 1i 2.

. Dokonujacy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmowy z Gwarantem.

Przedstawiciel Gwaranta jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia i okresli¢
sposoéb i czas usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu terminédw okreslonych w § 5 ust 1 2.
Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie i za posrednictwem telefaksu lub emaila. Za
skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o wadzie/awarii/usterce nawet, jezeli kontakt
telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wysle powiadomienie faksem na wskazany
numer Gwaranta lub mailem na wskazany adres mailowy Gwaranta.

. Zarébwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osdéb upowaznionych do kontaktdw,

przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Awariach i potwierdzania przyjecia zgtoszenia o
Awariach.

. Dane teleadresowe Gwaranta adres: ......cceovveeeeireevrvenseeceinnnens , € MAl e,

. Wszelkie  pisma  skierowane do  Zamawiajgcego  nalezy  wysyta¢é na  adres:
......................................................................... ;o tell e envesieee., TaksS
........................................... , -MAIL: o s

. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 4 i 5 strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
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7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtosé lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego.

2. Integralng czescig niniejszej Karty Gwarancyjnej jest umowa Nr ..., z dnia
....................... 2020r. wraz z zatgcznikami oraz inne dokumenty bedace integralng czescig tej
umowy, w zakresie, w jakim okreslajg one przedmiot umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci

4. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w dwéch jednakowo brzmigcych egzemplarzach po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

(Podpis i pieczec)

WYKONAWEA © ettt et st a s s s san et b e nen
( Podpis i pieczec )
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