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Zatacznik nr7
Nr sprawy: GM.271.2.2012

WzOR
UMOWAr............

zawarta w Ploniawy — Bramura

pomiedzy:

Gming Pfoniawy-Bramura, 06-210 Ptoniawy zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez Wlodzimierza Zaleskiego.- Woéjta Gminy Pfoniawy-Bramura
z kontrasygnatg Hanna Michalska - Skarbnika Gminy Pfoniawy-Bramura
NIP: 757-10-05-632

REGON: 000541658

, a

zsiedzibg W .......ccooee

zarejestrowang w KRS pod NUMErem ..........cccuevieveiiiiiiiiiiiiieeee e
NIP e

REGON/PESEL .....cooiiiiiiiiiiiie e

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

z drugiej strony.

Reprezentanci obu stron oswiadczajg, iz okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujgce ich tozsamos¢ oraz dokumenty, z ktérych wynika ich umocowanie do
dziatania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 133 poz.
759 ze zm.) zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1) Przedmiotem zamdwienia jest budowa 116 szt. przydomowych oczyszczalni sciekow:

a) 92 kpl. wraz z zasilaniem elektrycznym dla 2 - 6 RLM,
b) 24 kpl. wraz z zasilaniem elektrycznym dla 6 - 10 RLM
na terenie Gminy Ptoniawy-Bramura.
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2) Dodatkowo w zakres przedmiotu zamdwienia wchodzi:

a) wykonanie rob6t przygotowawczych w postaci urzadzenia i zabezpieczenia placu
budowy;

b) wykonanie przykanalikéw $ciekdéw surowych/przepompowni $ciekdw surowych
c) montaz zbiornikdw przydomowych oczyszczalni sciekow;

d) montaz przepompowni sciekdw oczyszczonych;

e) montaz rurociggow ttocznych sciekéw oczyszczonych;

f) montaz drenazu rozsgczajgcego bezposrednio do gruntu;

g) montaz drenazu rozsgczajgcego w nasypie;

h) montaz studni chionnych;

i) montaz instalacji elektrycznej;

j) przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni, wykonanie kompletnej analizy fizyko —
chemicznej sciekéw;

k) przeszkolenie uzytkownikoéw, dostarczenie instrukcji obstugi;

[) wykonanie przyciskow pod drogami;

m) montaz rury ostonowych;

n) rozkopy w drogach;

0) wykonanie préb cisnieniowych dla rurociggéw ttocznych i grawitacyjnych;

p) uporzadkowanie placu budowy do stanu pierwotnego (wywdz nadmiaru gruntu,
niwelacja terenu);

g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z potwierdzeniem o0 przyjeciu
dokumentdéw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3) llosci oczyszczalni sciekdw podane w pkt. 1 sg maksymalne. Zamawiajgcy, zastrzega sobie
prawo odstgpienie od powyzszych ilosci przydomowych oczyszczalni o 30 kpl.

4) Przedmiot zamdwienia dotyczy oczyszczalni biologicznych opartych na technologii
niskoobcigzonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych, o wydajnosci do
5m3/dobe, wspomagane systemem drenazu rozsgczajgcego do gruntu lub nasypu. Bez
osadnika wstepnego, bioreaktor kompaktowy z polipropylenu, wyposazony w system
sterowania automatycznego, wydzielone niezalezne komory nitryfikacji — denitryfikacji-
separacji.

5) Szczegdtowy zakres prac objetych umowag okreslony zostat w: dokumentacji projektowe;,
przedmiarze robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Stownik

§2.
llekro¢ w umowie jest mowa o:

1) pzp — nalezy przez to rozumieC ustawe z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych
(. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm. );
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2)  kc - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16
poz. 93 z pézn. zm.);

3) Prawie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2010r Nr 234 poz. 1623 ze zm.);

4) ofercie — nalezy przez to rozumie¢ oferte ztozong przez Wykonawce w terminie i formie
okreslonej przez Zamawiajgcego w prowadzonym postepowaniu przetargowym o udzielenie
zamowienia publicznego na poprawe gospodarki wodno - sciekowej poprzez budowe
przydomowych oczyszczalni sciekéw w Gminie Krasne;

5) wynagrodzeniu — nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe z géry okre$lone
i nie ulegajace zmianie. Wykonawca nie moze zadaé¢ jego podwyzszenia, nawet, jesli
W momencie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaréw lub kosztéw prac
(art. 632 § 1 kc);

6) budowie — nalezy przez to rozumie¢ budowe przydomowych oczyszczalni sciekow;
7) obiekcie — nalezy przez to rozumie¢ jedng przydomowg oczyszczalnie sciekow;

8) terenie budowy (placu budowy) — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

9) robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, pracach towarzyszgcych budowie;

10) dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie robét budowlany wraz z
zalgczonym projektem budowlanym/wykonawczym, protokoly odbioréw konhcowych,
protokoty koniecznosci w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne;

11) dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

12) wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb budowlany w rozumieniu ustawy
z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm. ) tzn. rzecz
ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong
w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzong do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majgcg wplyw na spetnienie wymagan
podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt. 1 Prawa budowlanego;

13) certyfikacie zgodnosci, protokét z badan — nalezy przez to rozumie¢ dokument, wymagany
do wydania deklaracji zgodnosci, wydany w trakcie oceny zgodnosci przez
akredytowana/notyfikowang jednostke certyfikujgcg wyroby, potwierdzajgcy, ze wyréb
budowlany i proces jego wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczng;

14) deklaracji zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta stwierdzajace,
na jego wylgczg odpowiedzialnos¢ , ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normag
wyrobu albo aprobatg techniczng, przy czym aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu
budowlanego dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu;

15) aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia
wymagan podstawnych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest
stosowany;

16) zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy — nalezy rozumie¢ zabezpieczenia
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nalezytego wykonania umowy w rozumieniu pzp;

17) podwykonawcy — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, z ktérym Wykonawca zawart umowe,
za zgodg Zamawiajgcego, zgodnie z art. 647" kc, na realizacje czesci przedmiotu umowy.

18) robocie zamiennej — nalezy przez to rozumieé¢ roboty wykonywane z uwzglednieniem zmian
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych w stosunku do rozwigzan przyjetych w projekcie,
ktérych potrzeba wykonania wynikta z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
dniu zawarcia umowy lub ktérych potrzeba wykonania wynika¢ moze z podwyzszenia
waloréw techniczno-eksploatacyjnych.

19) odbior czesciowy — nalezy przez to rozumie¢ ocene ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbioru czesiowego robdét dokonuje inspektor nadzoru w obecnosci przedstawiciela
zamawiajgcego. Z czynnosci odbioru czesciowego sporzgdzany jest protokdt odbioru. llosé
elementéw podlegajgcych odbiorowi czesciowemu zalezna jest pisemnego zgtoszenia
wykonawcy.

Wyroby budowlane
§3.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w przepisach prawnych.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatdw: certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci lub
aprobate techniczna.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty, o ktérych mowa w ust. 3, zostang poddane
badaniom w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonych przez Zamawiajgcego
miejscach.

5. Maszyny i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zabezpieczy
we wlasnym zakresie.

Dodatkowe przestanki wykonania przedmiotu umowy

§4.

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy, okreslony w § 1 niniejszej umowy,
zgodnie z obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy przepisami techniczno — budowlanymi
i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami i
wskazowkami inspektora nadzoru oraz warunkami technicznymi odbioru
z zachowaniem najwyzszej jakosci i estetyki.

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
1) Projektem budowlanym/wykonawczym;
2) ztozong oferts;
Gmina Ptoniawy - Bramura
06 — 210 Ptoniawy — Bramura 83 A
Tel. 29 71 78 061 Fax. 29 71 78 043

e-mail: urzad@ploniawy-bramura.pl
www.ploniawy-bramura.pl



* X%

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;
Samodzielne funkcje na budowie
§ 5.
1. Nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajgcego sprawowaé bedzie
........................................ el

2. Kierownikiem budowy bedzie .................ccooe e,

posiadajgcy uprawnienia budowlane ..........ccccccceeeiiiiiiiiieninnnnn. tel. o,
3. Kierownik robét branzy elektrycznej budowy bedzie ............ccccvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieervene,

posiadajgcy uprawnienia budowlane .............ccccceeeeeiiniiiiinnen. tel. e,

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla Prawo budowlane.

§6

1. Ustanowiony przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego na
budowie wobec Wykonawcy oraz podwykonawcow wytgcznie w zakresie okreslonym przez
Prawo budowlane.

2. Zamawiajgcy zapewni nadzor autorski nad realizacjg obiektu.

§7.

1. Wykonawce na budowie reprezentuje kierownik budowy.

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do realizowania w imieniu Wykonawcy wszelkich
obowigzkow zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych zgodnie z niniejszg umowg jak
réwniez zgodnie ze stanem zaawansowaniem roboét, stosownie do Prawa budowlanego.

3. Osoby sprawujgce funkcje kierownicze na budowie zobowigzane sg do codziennej
obecnosci na budowie.

§ 8.

Wykonawca na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do niezwlocznej zmiany
kierownika budowy.

Przekazanie placu budowy

§9.

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie projekty budowlane/wykonawcze i teren budowy w ciggu 14
dni od podpisania umowy

§ 10.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej do celéw
budowy za dodatkowg odptatnoscig. Zasady odptatnosci okreslone zostang w protokole
przekazania terenu budowy.
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§11

1. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do
chwili wykonania przedmiotu umowy, petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia urzgdzen w obrebie placu
budowy i wykonywanych robét, ktére naprawi na swoj koszt.

Obowiazki Wykonawcy
§12.
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

a) wykonania roboét przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych, porzadkowych,
zorganizowania i zagospodarowania placu budowy;

b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon);

c) zakwaterowanie pracownikdw wykonawcy oraz zapewnienie im zaplecza socjalnego
i sanitarnego,

d) pokrycia kosztéw sktadowania i utylizacji materiatow rozbiérkowych, odpadéw i Smieci,

e) pokrycia kosztow wszystkich podatkow, cta, kosztéw zajecia pasa drogowego i inne
kosztow, ktére bedg optacane przez Wykonawce w ramach umowy,

f) pokrycia kosztéw zwigzanych z odbiorami robot wykonanych robét, kosztéw wykonania
dokumentacji powykonawczej (3 egz.) dla kazdej oczyszczalni.

g) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob cisnieniowych, badan, w tym
kompletnej analizy fizyko chemicznej sciekéw, odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem zaméwienia,

h) pokrycia kosztow pomiaréw i badan materiatbw oraz rob6t zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWIOR.

i) pokrycia kosztow przeszkolenie uzytkownikdw, dostarczenie instrukcji obstugi
i) pokrycia kosztow przeciskéw pod drogami.
k) pokrycia kosztéw rozkopu w drogach gruntowych

[) uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robé6t objetych przedmiotem
zamoéwienia.

§13.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa pracy.

Termin realizacji
§ 14.

1. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia — od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2013r.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindw i wykona¢ przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

Roboty zamienne
§ 15.

1. Podstawe wykonania robot zamiennych stanowi¢ bedzie protokdt koniecznosci podpisany
przez inspektora nadzoru i kierownika budowy zatwierdzony przez zamawiajgcego.

2. Protokotu wykonania robot zamiennych, ktory powinien zawierac: zakres robdét zmiennych
uzasadnienie konieczno$ci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okres$lajgcy réznice
pomiedzy wartoscig robét podlegajgcych zamianie, a warto$cig robot okreslonych do
wykonania jako zamienne.

3. Zamawiajgcy wyraza zgode na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora
projektu.

4, Do wyceny wartosci robét zamiennych nalezy stosowaé¢ stawki okreslone
w kosztorysie ofertowym.

5. Wykonanie robét zamiennych strony zobowigzane sg potwierdzic w formie pisemnego

aneksu.
6. Wprowadzenie robot zamiennych nie moze powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia
wykonawcy
Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§ 16.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg tgczne wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCi ..coeeveiiiiiieeeeeee zt (stownie:
................................................................................................... ) netto,

Z i, % podatkiem VAT w wysoKOSCi .........cccceeeeerinnnee zt
(STOWNIE: e ) R zt brutto
(StOWNI€: ..o )

2. Warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie bedg waloryzowane w okresie realizacji
umowy.

3. Za roboty wykonane, cho¢ nieobjete kosztorysami ofertowymi, a niezbedne do prawidtowego
i rzetelnego wykonania prac, dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

4. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze zosta¢ proporcjonalnie zmniejszone w sytuacji
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

§17.

Strony ustalajg nastepujgce warunki ptatnosci:

=

1) podstawg wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru kohcowego obiektu podpisany
przez obie strony.
2) wykonawca moze wystgpi¢ o ptatnos¢ czesciowg, wowczas wysokos¢ wynagrodzenia za
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dang cze$¢ ustalana bedzie w oparciu o kosztorys ofertowy i ilo$¢ zrealizowanych
obiektow, za ktére ma nastgpi¢ ptatnosc.

3) Zamawiajgcy zastrzega, ze ptatnosci czesciowe dokonywane w 2012r nie mogag
przekroczy¢ 60% wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.

4) Ostatnia faktura w 2012r moze by¢ ztozona u Zamawiajgcego do 30 listopada 2012.

5) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 21 dni od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej czastkowej i ostatecznej faktury VAT, przelewem na konto
Wykonawcy nr.:

W DANKU: L.

2. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez
podwykonawce, ktérego wierzytelno$¢ jest czesScig sktadowg wystawionej faktury
o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierac
zestawienie kwot, ktére byly nalezne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty
przyjmuje sie date uznania rachunku podwykonawcy.

3. W przypadku nie dostarczenia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej naleznosci
podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

4. Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z kwoty wynikajgcej z faktury czesciowej lub ostatecznej
naliczone kary umowne.

Odbiory
§ 18.

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy w petnym
zakresie rzeczowym.

2. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy moze dokonac¢ odbioru czes$ciowego obiektu.

3. Wykonawca po zakohczeniu catosci robot objetych umowg i przygotowaniu kompletnych
dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego, w szczegolnosci: odwiadczenia
Kierownika Budowy, protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw odbioréw technicznych,
certyfikatéw, atestow na wbudowane materiaty, prefabrykaty i urzadzenia, wyposazenie, kart
gwarancyjnych, zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru stosownym pismem.

4. Odbior zostanie rozpoczety w ciggu 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru — termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy.

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu przystgpienia do odbioru komplet dokumentow
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego, w tym peing dokumentacje powykonawcza.

6. Z czynnosci odbioru bedzie sporzgdzony protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Za date odbioru koncowego uwazaé sie bedzie date sporzgdzenia i podpisania protokotu
odbioru i przekazania Zamawiajgcemu obiektu do uzytku.

8. Od daty odbioru rozpoczyna sie okres rekojmi za wady na kompleksowo zrealizowane
w ramach niniejszej umowy roboty oraz elementy zadania wykonane przez Wykonawce
i podwykonawcow.
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§ 19.

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli nie wuniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

N

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

Udziat oséb trzecich w realizacji umowy.
§ 20.

1. Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce osobie trzeciej w catosci lub
czesci wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W przypadku stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy przez podmiot, w stosunku, do
ktérego Zamawiajgcy nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w ust. 1, Zamawiajgcy wstrzyma prace
budowlane do chwili wyjasnienia sprawy.

3. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg wraz ze wskazang czescig robot okreslong w umowie, nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu lub zastrzezeh, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktérej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej z Wykonawca.

5. Umowa, o ktérej mowa w ust. 2, powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Przeglady gwarancyjne i pogwarancyjne
§ 21.

1. Wykonawca udziela ... miesiecznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od
dnia odbioru koncowego.

2. Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda raz w roku, w okresie trwania gwarancji.

3. W okresie trwania gwarancji wykonawca zobowigzany jest do dokonania petnych analiz
$ciekdw oczyszczonych przynajmniej raz w roku.

4. Terminy przegladéw gwarancyjnych wyznaczac bedzie Zamawiajacy.

5. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 5 dni od
dnia ich ujawnienia.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w ciggu 10 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

7. Koszty przeglagdu gwarancyjnego oraz koszty napraw ujawnionych w trakcie przegladow
pokrywa Wykonawca.

Awarie i serwis obiektow
§ 22.

1. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis urzadzen objetych przedmiotem
zamoéwienia.

2. W sytuacji powstania awarii Wykonawca dokona jej likwidacji-usunigcia niezwtocznie, nie
pozniej jak w ciggu 24 h od jej zgtoszenia (telefonicznie, pismem lub faksem).

3. Zamawiajgcy dokona zgtoszenia awarii pod nrtel ....................o.l lub na adres, o ktérym
mowa w § 27 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu, zleci ich usuniecie osobie trzeciej - na koszt Wykonawcy i optaci
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 25.

Rekojmia
§ 23.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady przedmiotu umowy na okres 36
miesiecy od daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego.

2. Wykonawca w okresie rekojmi za wady zobowigzuje sie do usuwania wad i usterek na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Kary umowne
§ 24.

1. Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 16;

b) za niedotrzymanie terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia, okreslonego w § 16, za kazdy dzien zwtoki;

C) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady -
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, okreslonego w § 16, za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznej kary umownej z naleznosci
Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca - w wysokosci
10 % wynagrodzenia, okreslonego w § 16, z zastrzezeniem art. 145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.
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4. W przypadku zwtoki w zaptacie faktury Wykonawca moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego odsetek
ustawowych.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§25
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wartosci
zamowienia W KWOCIE .........cccceeeeernnns (StOWNI€:...coiiiiiie e ),

WTOIMIE: (oo
2. Strony ustalaja, ze:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie nalezytego wykonania
robét bedacych przedmiotem umowy,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

1) Czes$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwolniona
w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Pozostata czes¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

Obowiazki informacyjne
§26.

W okresie realizacji robét i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania
Zamawiajgcego w terminie siedmiu dni od wystgpienia jednej z ponizszych okolicznosci o:

a) zmianie siedziby firmy,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) rozpoczeciu likwidacji firmy Wykonawcy.

Korespondencja
§ 27.
1. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjg umowy bedzie kierowana pod adres:

1) Zamawiajgcego: Urzad Gminy Pfoniawy-Bramura; 06-210 Pfoniawy,
2) WYKONAWCY: ...ttt

2. Za skutecznie doreczong uwaza sie wytgcznie korespondencje wystang listem poleconym,
pocztg kurierskg albo doreczong bezposrednio, pod adresy stron wymienione w ust. 1.

3. Zmiany adreséw, o ktérych mowa w ust. 1, potwierdzone na piSmie przez drugg strone nie
stanowig zmiany Umowy.

Odpowiedzialnosé
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§ 28

« Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nieterminowe wykonanie robdt oraz
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie pozostatych obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

« Niezaleznie od powyzszego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie
zdarzenia wynikte wskutek oddziatywania budowy albo oséb dziatajgcych w jego imieniu, na
nieruchomosci sagsiednie oraz osoby lub przedmioty znajdujgce sie w sagsiedztwie budowy.
Powyzsza odpowiedzialnos¢ rozcigga sie réwniez na skutki zaniechania przez Wykonawce
wymaganych dziatan.

Spory
§ 29.

1. Spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sgd witasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego

2. Wykonawcy sktadajgcy wspdlnie oferte ponoszg solidarng odpowiedzialnoéé za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zataczniki
§ 30
1. Wszelkie zatgczniki do niniejszej umowy stanowig integralng czes¢ umowy.
2. Zatgcznikami do niniejszej umowy sg uwierzytelnione przez Zamawiajgcego kserokopie:
1) specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) oferty Wykonawcy;

3) dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Zapisy konncowe
§ 31

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy:

1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas
niezbedny dla dostosowania sie¢ wykonawcy do zmiany;

2) zmiany terminu na skutek dziatah 0so6b trzecich lub organéw wtadzy publicznej, ktore
spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia;

1zapis zostanie umieszczony tylko w przypadku zawarcia umowy z wykonawcami, ktérzy ztoza wspdlnie oferte
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3) zmiany terminu w przypadku wystagpienia okoliczno$ci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannoéci (np. ewentualne wykopaliska
archeologiczne).

4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robét przez zamawiajgcego,
5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robét zamiennych,

6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia przestojéow i opdznien
zawinionych przez Zamawiajgcego,

7) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku dziatania sity wyzszej (np. kleski
zywiotowe, strajki), majacej bezposredni wptyw na terminowosé robét.

8) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie
realizacji robét i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji zamowienia;

9) zmiany os6éb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy.
Zmiana ktorejkolwiek oséb w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przediozenia propozycji i wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

10)zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia ilosci przydomowych
oczyszczalni sciekéw o 30 kpl

11) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

12)zmiana podwykonawcéw robét w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
zamawiajgcego lub wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiajgcego;

13)w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT.

3. W przypadkach wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 2 pkt. 1 - 9 strony ustalg nowe
terminy realizacji, z tym, ze minimalny okres przesuniecia terminu zakonczenia réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju

4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca, ktory wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu jego waznosci.

§ 32

W kwestiach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy ustawy Prawa
budowlanego, pzp i kc.

§33
Niniejsza umowa zostata spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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