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1.WSTĘP 
 
1.1Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową: 
- Indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  Gminy Płoniawy Bra-

mura. 
 
l .2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w zakresie 
przyłączy  grawitacyjnych, ciśnieniowych i oczyszczalni przydomowych pracujących w 
oparciu o niskoobciążony osad czynny współpracujący z drenażem rozsączającym. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budo-
wą przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
l .4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna – przykanalik 
przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych – przyłącze. 
 
1.4.2. Przepompownie ścieków – urządzenia podnoszące ścieki dla doprowadzanie do biore-
aktora bądź do drenażu rozsączającego. 
 
l .4.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do trans-
portu ciśnieniowego ścieków sanitarnych do oczyszczalni bądź do drenażu rozsączającego. 
 
1.4.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia 
ścieków z budynków do oczyszczalni bądź do drenażu rozsączającego. 
 
1.4.5. Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny wraz z pompownią przydo-
mową przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanalizacji tłocznej 
 
l .4.6. Rura ochronna ( osłonowa ) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 
odległość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków. 
 
l .4.7.  Urządzenia (elementy ) uzbrojenia sieci 
 
l .4.7. l. Studnia rewizyjna – PVC,PP 315. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy: 
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1. teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i    administra-
cyjnymi 

2. lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów  
3. egzemplarz dokumentacji projektowej i  egzemplarz ST. Na wykonawcy spoczywa odpo-
wiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru koń-
cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
 
1.5.2.    Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wy-
kazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiające-
go Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tek jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych Jak również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powia-
domić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek Jeżeli zajdzie taka 
potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projekto-
wą i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy ma-
teriałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału toleran-
cji. 
W przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą-
pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
l .5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca wykona i zatwierdzi w odpowiednim organie projekt organizacji ruchu. Projekt 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w rym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowna. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: a/ lokalizację baz., warsz-
tatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych b/ środki ostrożności i zabez-
pieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy., wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęże-
niu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych ma-
teriałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Za-
mawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
l .5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable, dreny itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiają-
cego w ramach planu lokalizacji. Przed przystąpieniem do prowadzenia prac Wykonawca 
poinformuje właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia robót. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami wła-
ściciela. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urzą-
dzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wyko-
nawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wy-
konawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
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l.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy, i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym 
obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 
 
l .5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymy-
wał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań okre-
ślonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
 
l .5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania potwier-
dzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powin-
no być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowala-
jącym stanie przez cały czas„ do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakim-
kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
l .5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robo-
tami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod, i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach.
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2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowied-
nie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ze wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, Wykonawca zobowiązany jest do prowa-
dzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazanie 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoń-
czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszcze-
gólnione w dokumentach umowy. 
 
2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nad-
zoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zo-
stały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nad-
zoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wy-
konawca wykonuje na własne ryzyko, co stanowi podstawę do odstąpienia od zapłaty wyna-
grodzenia.. 
 
2. l .4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 
 
2.1.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
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rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuż-
szym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Zmianę 
materiału musi zaakceptować Projektant oraz Zamawiający. 
 
2.2 Kanały rurowe 
2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV,PP,PE śr.110, mm oraz PE HD PN6. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiękczających i wy-
pełniających wg PN-B-10735:1992. Rury drenarskie do odprowadzania wód z odpowiednio 
naciętymi rowkami. 
 
2.2.2 rury osłonowe ( przeciskowe lub w gotowym wykopie) 
rury PE HD 100 DN 80, ogólnego stosowania wg PN-80/H-74219  
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne  

2.3.1. Uzbrojenie kolektora ścieków surowych stanowić będą studnie kanalizacyjne rewizyj-
ne niewłazowe o średnicy kinety  315mm. Projektuje się kinety z tworzywa sztucznego PP 
formowane wtryskowo, przelotowe dla pojedynczego przyłącza oraz z dodatkowymi dopły-
wami bocznymi dla kolektorów wspólnych [patrz załączniki graficzne]. W trakcie montażu 
zwrócić uwagę na poprawność zainstalowania uszczelki na połączeniu z rurą wznoszącą, 
przy wadliwie zamontowanej uszczelce może dojść do zjawiska infiltracji wód gruntowych 
do bioreaktora. Do wykonania studzienki projektuje się rurę wznoszącą o średnicy ϕ 315 
mm gładką PVC oraz pokrywę teleskopową z włazem żeliwnym typu ciężkiego 40- tono-
wym w miejscach w których odbywa się ruch kołowy lub 5 – tonowym w terenach zielo-
nych, wyposażonym w pierścień gumowy umożliwiający elastyczne połączenie rury tele-
skopowej z rurą wznoszącą. Rodzaj włazów określają załączniki graficzne oraz przedmiary 
robót dołączone do dokumentacji.  

2.3.2. Ściany studni 
Zgodnie z deklaracją zgodności producenta. 
2.3.3Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonać jako włazy żeliwne typu ciężkiego z zamknięciem 
odpowiadającym wymaganiom PN-EN 124:2000 umieszczone w drodze. 
2.3.4. Stopnie włazowe 
Nie zawiera  
 
3.  SPRZĘT 
3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzęta, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspek-
tora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie t gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony śro-
dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopusz-
czenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być zmieniany bez jego zgody - Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez In-
spektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2 Sprzęt do wykonania kolektorów kanalizacyjnych 
3.2. l Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziem-
nych i wykończeniowych: 
-    koparkę podsiębierną do 0,60 m3     
-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 70 KM     
-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa v 
-    urządzenie do przycisków   
-    piłę do cięcia asfaltu i betonu  
-    piłę motorową łańcuchową 
-    specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofiltrami  
-    sprzęt do uzupełnienia nawierzchni    
3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do 0,91 
- samochód skrzyniowy do 5t      
- żuraw samochodowy do 6T 
- beczkowóz ciągniony 4000 dcm3 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym 
- wyciąg wolnostojący 
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A  
- zespół prądotwórczy trójfazowy     
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
 
4.  TRANSPORT 
4. l Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2 Transport i rozładunek rur PCV 
Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych 
wymagań: 
-    transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ( rozłoże-
nie tektury falistej , wysokość składowania do l ,0 m ) 
-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 
-    załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu—rury mogą być przeno-
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szone ręcznie. 
-    Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe niż 
1,0 m 
-    rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach może wymagać użycia podnośnika z 
zawiesiłem dwucięgnowym i trawersu z dwoma cięgnami z liny miękkiej, np. bawełniano-
konopnej 
4.3.Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób za-
bezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 
4.4.Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.5.Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczają-
cy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, 
4.6.Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny być 
zgodne z BN-88/6731 –08. 
 
5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
5.1. rury przewodowe PCV 
Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wie-
lowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według po-
szczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożli-
wiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość sto-
su rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur po-
winny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 
wysunięciem kielichów poza końce rur. 
Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy za-
chować środki ostrożności. Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy 
zabezpieczania ładunku -W trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym dzia-
łaniem promieni słonecznych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą (max temp. w miejscu 
przechowywania +30°C ). 
5.2. Rury  studzienne. 
5.3. Elementy studzienek z PCV 
Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bindowane folią. 
Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 
ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczegól-
nych elementów studzienek. Składowane elementy studni nie powinny być narażone na bez-
pośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie 
powinna przekroczyć 30 stopni C. 
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5.4. Elementy betonowe 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnio-
nej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszcze-
gólnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla 
ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający 
łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być skła-
dowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach o 
przekroju prostokątnym, zapewniających odstęp od podłoża minimum  5 cm. 
5.5. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująca 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
5.6. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpie-
czający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
5.7. Cement 
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowa-
ny cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu 
nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
6.  WYKONANIE ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wy-
konawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-
ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaga-
niach sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, doświad-
czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wy-
znaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe ponosi Wykonawca. 
6.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe ( z rzęd-
nymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inspektorowi nadzoru. 
6.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte częściowo szalowane. Metody wykonania 
robót - wykopu ( ręcznie/mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwa-
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runkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 – 
0,5 m jako zapas na deskowanie. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania 
wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez 
właściciela gruntów a częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie po-
zostawionej warstwy 0,1  m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
rur  i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową 
można pozostawić pas ziemi, pod którym wykopanym tunelikiem przechodzi się przewo-
dem. 
6.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło-
żem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być 
wykonany od razu do pełnej głębokości.  
6.5. Roboty montażowe 
Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie.  
6.5.1.  Rury przewodowe z PCV 
Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuż całej długo-
ści co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połą-
czenie rur wykonać poprzez kielichy lub złączki do łączenia przewodów drenażowych. 
Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego 
bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamule-
niem. 
6.5.2.   Studzienki kanalizacyjne i chłonne. 
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać następujących zasad: 
-    po wykonaniu wykopu należy zabezpieczyć ścianki wykopu szalunkami.  
-    wykonać podłoże zgodnie z PT. 
-    na podłożu ustawić przepompownie/zbiornik oczyszczalni 
-    w ścianie zbiornika wykonać otwór umożliwiający wprowadzenie rury kanalizacyjnej do 
wewnątrz. 
-    ułożyć nadstawkę 
-    zamontować pokrywę, właz żeliwny wykop zasypać, grunt przywrócić do stanu pierwot-
nego. 
-    poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w traw-
nikach i w parku krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad po-
ziom terenu. 
6.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń prze-
wodów ( węzeł z opaską ) 
II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
Ułożenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szen 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizo-
waną 
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarni-
sty, bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie 
zawiera kamieni. 
Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi ( w odległości 
l 0 cm od rury ). Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia: 
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-    poza drogami zgodnie z zaleceniami producenta rur 
-    pod drogami, w poboczu - min 90% ZPProctora 
 
7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. l Ogólne zasady kontroli jakości robót  
7. l. l Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robot, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wyko-
nanie robót. PZJ stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych. Rozpoczęcie robót 
bez zatwierdzonego PZJ stanowić będzie podstawę do wstrzymania rozpoczęcia robót. Winę 
za wstrzymanie robót ponosi Wykonawca. PZJ musi być zgodny z  dokumentacją projekto-
wą, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
A/ część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 
-bhp 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
- elementów robót 
- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-
łów, kruszyw 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transpor-
tu, magazynowania 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
7. l .2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów – Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek t robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor nadzoru  
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządze-
nia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wy kalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.1.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
7.1.4 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z warunkami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właści-
wych przepisów i dokumentów technicznych 
2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
-  Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 
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jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt l i które spełniają wymogi ST 
W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą 
dostarczone Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
7.1.5. Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 
Inwestycja będzie realizowana na podstawie zgłoszenia dla którego nie wymagany jest 
Dziennik Budowy. 
2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu ro-
bót. Wszystkie odbiory częściowe robót będą dokonywane po weryfikacji obmiarów przez 
Inspektora nadzoru. Pozytywna opinia Inspektora nadzoru stanowić będzie podstawę do 
podpisania protokół odbioru elementu. Rejestr obmiarów należy prowadzić niezależnie dla 
każdej lokalizacji. Sposób rozliczenia Wykonawcy z Zamawiającym nie zwalnia z prowa-
dzenia obmiarów robót. 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materia-
łów, kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk  1-3, następujące doku-
menty: 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego b/ protokoły przekazania terenu budowy c/ 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoły odbioru robót e/ protokoły z 
narad i ustaleń / korespondencję na budowie 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  i przedstawiane do wglądu na życze-
nie Zamawiającego. 
7.2 Kontrola, pomiary i badania  
7.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 
-    sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do l cm 
-    badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
-    badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu 
-    badanie odchylenia osi kolektora 
-    sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i studzienek 
-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
-    badanie szczelności kanału i studzienek 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
-    próba szczelności 
-    sprawdzenie zabezpieczenia przez warunkami zewnętrznymi 
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7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-    odchylenie wymiarów wykopu od wymiarów projektowanych nie powinno być większe 
niż 0,1 m 
-   odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać   i 3 cm ~   odchylenie 
szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/-5 cm 
-    odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu 
nie może przekroczyć +5 cm 
-    odchylenie spadku podłużnego ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekroczyć 5 % projektowanego spadku 
-    wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny z pkt. 6.6 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z do-
kładnością do + 5 mm 
7.2.3 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie 
szczelności na: 
- eksfiltrację  - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 
- infiltrację    - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 
Próba szczelności na eksfiltrację 
-    próbę należy przeprowadzić odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi 
-    cały badany odcinek powinien być zestabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w 
miejscach luków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się 
złącz podczas wykonania prób szczelności 
-    wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione w sposób zabez-
pieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby 
-    podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m 
poniżej dna wykopu, do oferty należy doliczyć wartość obniżenia zwierciadła wód pod-
ziemnych  
-    poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o 
co najmniej 0,5 m od rzędnej terenu przy studzience 
-    po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła 
wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać do-
pływ wody i tak napełniony odcinek przewodu pozostawić przez l godzinę w celu należyte-
go odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studniach 
-    nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Po w/w czasie czas próby wynosi: 
30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 minut - dla odcinka przewodu powyżej 50 m 
Próba szczelności na infiltracje 
Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje 
szczelność na infiltrację. Wobec powyższego wykonywanie próby za infiltrację może być 
zaniechane. 
8. Obmiar robót 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumenta-
cją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 5 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakiekolwiek wady lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym koszto-
rysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określo-
nych w umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie określonym w 
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umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 
8.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz z rozru-
chem i wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. Pod pojęciem 
kompletna oczyszczalnia ścieków należy rozumieć pozycje kosztorysowe przedstawione w 
przedmiarach robót do wyceny przetargowej. Porównanie ilości obmiarowej i przedmiaro-
wej stanowić będzie rzeczywistą wartość wykonanych robót podlegającą zapłacie. 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
9.1.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b/ odbiór częściowy 
d odbiór ostateczny 
d/ odbiór pogwarancyjny 
9.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie do Zamawiającego z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegają-
cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
9.1.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru ro-
bót dokonuje Inspektor nadzoru wraz z przedstawicielem Zamawiającego. 
9.1.4. Odbiór ostateczny 
9. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pismem do Zamawiającego z bez-
zwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji.. Komisja odbie-
rająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wy-
ników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykona-
nia robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

Parametry projektowane będące podstawą do dokonania odbioru ostatecznego robót: 
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Parametr Oczyszczalnia B6 Oczyszczalnia B10 
Wymiary (m) Wysokość: 2,05 

Średnica: 1,34 
Wysokość: 2,05 
Średnica: 1,76 

RLM 2-6 osób 6-10 osób 
Zakres wydajności (m3/d) 0,3-0,9  0,9-1,5  
Wydajność wymagana mi-
nimalna 

0,90 1,50 

Moc pobierana (W) 80 120 
Waga (kg) 135 150 
Grubość płyty (mm) 6 8 
Materiał  PP (polipropylen) 
Kształt oczyszczalni walec stoją cyna pełnej wysokości  
Technologia niskoobciążony osad czynny 
Ilość stref 3 strefy: denitryfikacyjna (beztlenowa) 

              nitryfikacyjna (tlenowa) 
              separacyjna  

Ilość komór 6 6 

Objętość komór 

Łączna objętość komór denitry-
fikacyjnych - 0,81m3 

Objętość komory separacyjnej 
wynosi – 0,31 m3 

Objętość komory nitryfikacyjnej 
– 0,63 m3 

Łączna objętość komór denitryfi-
kacyjnych - 1,42m3  
Objętość komory separacyjnej 
wynosi – 0,48 m3 

Objętość komory nitryfikacyjnej 
– 1,09 m3  

Wylot (wysokość od dna 
oczyszczalni) (m) 

1,26 1,26 

Dyfuzor rurowy 
Szafka na kompresor tak tak 
Dozowanie biopreparatów  niedozwolone niedozwolone 
Opróżnianie oczyszczalni 
z osadu nadmiernego  

od 3 m-cy do 8m-cy w zależności od obciążenia oczyszczalni 

Średnia dobowa ilość 
ścieków 

150 l/M/d 

Dokumenty  

Deklaracja zgodności wg normy PN EN 12566-3+A1:2009, ozna-
kowanie CE, protokół z badań przeprowadzony przez notyfikowane 

laboratorium, schematy, obliczenia, rysunki technologii,rysunki 
techniczne 

Łatwo dostępne włazy  zapewnione 
Możliwość włączenia do-

pływu ścieków pod  
dowolnym kątem 

posiada 

Skuteczność oczyszczania 
ścieków  

BZT5 – 95% 
ChZT – 89,5% 

Zawiesina ogólna – 95% 
Wykorzystanie osadu 

nadmiernego  
Osad może być wykorzystany przyrodniczo na cele rolne i nierolne   

 
Opis technologii  
 
 
 
- Wlot do oczyszczalni: wysokość wlotu ścieków surowych do oczyszczalni jest uwarunko-



 1

wana między innymi od głębokości posadowienia rury kanalizacyjnej, spadku terenu, odle-
głości oczyszczalni od domu, dlatego jest możliwość zastosowania dodatkowej nadstawki. 
Dowolna wysokość nadstawki (50cm -110cm) prawie w każdej sytuacji umożliwia grawita-
cyjny dopływ ścieków surowych, bez konieczności stosowania pompowni.  
- Wyposażenie, przewody wewnętrzne i połączenia są tak zaprojektowane pod względem 
hydraulicznym, aby podczas normalnej eksploatacji nie występowały przepływy zwrotne, 
blokowanie przepływu ani przeciążenia.   
- Kosz filtracyjno-zbierający znajduje się w środkowej części zbiornika co pozwala na pod-
łączenie rury doprowadzającej ścieki z każdej strony oczyszczalni (niekoniecznie naprze-
ciwko wylotu). Również istnieje możliwość podłączenia kilku domostw do jednej oczysz-
czalni.  
-  Strefa separacyjna posiada odpowiednio wyprofilowany klin, który służy do oddzielenia 
osadu czynnego od oczyszczonego ścieku.  
- W strefie separacyjnej znajduje się specjalne urządzenie zbierające, które usuwa fragmenty 
osadu, które przedostaną się ponad „płaszcz” filtracyjny do powierzchni przestrzeni separa-
cyjnej. 
- Strefa beztlenowa podzielona jest na 3 komory, w których następuje wymuszony przepływ 
falisty ścieków (góra - dół), dzięki czemu zapewniony jest odpowiedni czas na namnożenie 
się bakterii beztlenowych i przeprowadzenia procesu denitryfikacji.     
- Rozdzielacz 3-rzędowy z belką mosiężną, która nie podlega korozji i z zaworami grzyb-
kowymi, dzięki którym można płynnie regulować dopływ powietrza. 
- Zastosowanie szafki na kompresor obok oczyszczalni pozwala na uniknięcie strat ciśnienia 
oraz zapobiega zakłóceniom, które mogą powstać na skutek różnicy temperatur.  
- Sterownik czasowy - dopływ powietrza reguluje odpowiednio zaprogramowany sterownik 
czasowy gdzie całość procesu jest uruchamiana 122 razy na dobę. Programowalny sterownik 
pozwala na takie kontrolowanie dopływu powietrza, aby zapewnić odpowiednie wymiesza-
nie i jednostajny „ruch” cieczy w strefie aktywacyjno – nitryfikacyjnej.  
Sterownik posiada przełącznik czasu pracy optymalnej i maksymalnej. Czas maksymalny 
należy załączyć w przypadku większego obciążenia oczyszczalni ściekami, dużej ilości osa-
du oraz po opróżnieniu zbiornika z osadu nadmiernego w celu przyspieszenia biologicznego 
procesu oczyszczania ścieków. Po wypracowaniu się oczyszczalni sterownik należy przełą-
czyć na czas pracy optymalnej, w celu dopasowania do normalnego trybu eksploatacji 
oczyszczalni. Czas pracy optymalnej wpływa także na mniejsze zużycie energii przez co 
działanie oczyszczalni staje się bardziej ekonomiczne.  
- Oczyszczalnia nie ma osadnika wstępnego - osadnika gnilnego, nie wymaga odpowietrze-
nia (wentylacji). Do oczyszczalni doprowadzane jest powietrze (tlen) dmuchawą membra-
nową dzięki czemu nie zachodzą procesy fermentacyjne i gnilne. 
- Oczyszczalnia musi posiadać wydzieloną osobną komorę denitryfikacji i nitryfikacji.  
- Przepływy międzykomorowe odbywają się w dwojaki sposób: 
1.Poprzez wymuszone przepływy między komorowe (góra - dół). 
2.Poprzez system pomp mamutowych jako formy zawracania osadu czynnego. 
- Osad czynny zawracany jest do recyrkulacji. Z komory separacyjnej osad nadmierny za-
wracany jest do komory denitryfikacyjnej i komory nitryfikacyjnej w stosunku ¾ : ¼ . 
Większa część skierowana jest na komorę denitryfikacyjną. Osad nadmierny kierowany jest 
do komory nitryfikacyjnej w celu wspomożenia dodatkową ilością żywych kultur bakterii 
powstałych z bezpośredniego rozmnażania.    
Recyrkulacja osadu czynnego ma na celu utrzymanie właściwych ilości osadu na liniach 
biologicznych, jest po to, aby utrzymać bakterie w układzie i dać im czas na namnożenie się, 
dlatego ten proces wpływa na skuteczność oczyszczania ścieków. 
- Zredukowane do minimum podwodne urządzenie mieszania, pompowania i napowietrza-
nia stanowią o nie awaryjności urządzenia,  niskich kosztach eksploatacji oraz o bezpieczeń-
stwie oczyszczalni. 
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- Oczyszczalnia ścieków działać będzie automatycznie i nie wymaga obsługi. Ze względu na 
pełną automatyzację procesu, oczyszczalnia ścieków wymaga jedynie nadzoru nad pracą 
reaktora przez właściciela oczyszczalni. 
- Oczyszczalnia posiada pompę mamutową sprężonego powietrza znajdującą się pod ko-
szem filtracyjno – zbierającym, która rozbija i rozdrabnia zawartość kosza, co w konse-
kwencji ułatwia dalszą pracę oczyszczalni i rozkładanie ścieków przez mikroorganizmy. 
Duży strumień powietrza powoduje, że praktycznie w ogóle nie dochodzi do efektu zapy-
chania się kosza.  
 
UWAGA! 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych ro-
bót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. W przypadku stwierdzenia 
przez Komisję, że rodzaj wbudowanych urządzeń lub materiałów jest inny od deklarowane-
go w ofercie Wykonawcy Komisja przerwie czynności odbiorowe, nakazując Wykonawcy 
wymianę urządzeń na projektowane. 
 
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumen-
ty : 
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne ) 
3.  recepty i ustalenia technologiczne 
4.  dzienniki montażu – jeśli był wymagany.  
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 
7.  rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie linii tele-
fon., energet, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 
8. Oświadczenia podpisane przez właścicieli gruntów o przywróceniu do stanu pierwotnego 
terenu na którym odbywały się roboty montażowe. 
9. Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględ-
nieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami In-
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spektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jed-
nostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. Podstawowym do-
kumentem upoważniającym do zapłaty za wykonane elementy będą protokoły odbioru ele-
mentów potwierdzone i zaopiniowane przez Inspektora nadzoru. Płatność będzie dokony-
wana za całkowicie wykonane elementy. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczko-
wych oraz za elementy nie wykonane.  
 
11. PRZEPISY ZWĄZANE -NORMY l INNE DOKUMENTY 
Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu 
2. PN-B-l 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
3. PN-B-l 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
5. PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-62/6738-03,04,07    Beton hydrotechniczny 
8. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
9. PN-EN 752-2:2000        Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - wymagania 
10. PN-EN 752-3:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - planowanie 
11. PN-EN 752-4:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne 
i oddziaływanie na środowisko 
12. PN-EN 1446:1999        Systemy przewodowe z tworzyw sztueznych-rury z tworzyw 
sztucznych- oznaczenie elastyczności obwodowej 
13. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaźnika 
pełzania 
14. PN-EN 681-1:1996       Uszczelki z elastomerów- wymagania dotyczące materiałów 
do uszczelnień połączeń rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych 
15. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania . 
16. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne 
17. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
18. PN-EN ] 295:2000         Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi 
w różnych warunkach obciążeń. Część l: wymagania ogólne 
19. PN-B 10729:1999         Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne 
20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
21. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
22. ATV-A 142 Kanały i przewody ściekowe w obszarach ujęć wody. 
INNE DOKUMENTY 
- Prawo budowlane z 7.07.1994 z późniejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2003 r nr 80 póz. 718 z późniejszymi zmianami 
- aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych Dz.tL 1998 nr 140 póz. 
906 
- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych ( Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji) 
-    Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r (DzJU. 1998 nr 
140 póz. 906) 
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4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę pro-
jektowanego obiektu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty 
2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r) 

 
Opracował 


