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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.

»Rozbudowa i modernizacja systemdéw zaopatrzenia w wode¢ oraz infrastruktury i
urzadzen shuzacych do oczyszczania $ciekow komunalnych i1 przemystowych w
gminach Ptoniawy — Bramura i Krasne realizowane w ramach priorytetu IV RPO WM
dziatanie 4.1 Gospodarka wodno — §ciekowa.”

Zbior pytan i odpowiedzi dotyczacych wyjasnien tresci SIWZ
Nr 2

Gmina Ploniawy - Bramura zawiadamia, ze w postgpowaniu o zamdwienie
publiczne j.w. wplynely zapytania do specyfikacji istotnych warunkéw zamowien o

nastgpujacej tresci:

Pytanie nr 1

Firma prosi o zmiang zapisow SIWZ dot. posiadanej polisy OC (pkt 8.5. SIWZ)
poprzez wykreslenie zapisu ,,Ubezpieczenie powinno obejmowac caty okres trwania
budowy”.

Uprzejmie informujemy, ze powyzszy zapis narusza ustaw¢ Prawo Zamowien
Publicznych oraz jest niezgodny z Rozporzadzeniem Rady Ministréw dotyczacym
rodzaju dokumentow jakich moze zada¢ Zamawiajagcy od Wykonawcy. Fakt ten
znajduje potwierdzenie w postanowieniu Zespotu Arbitrow z dnia 25 lipea 2007 r.
(sygn. akt UZP/Z0/0-880/07):

., Zamawiajgcy wymagaj nie tylko posiadania aktualnego no dzien skiadania ofert
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, ale obowigzek ten rozszerzyt na caly okres
trwania umowy, ktora bedzie zawarta w wyniku tego postepowania, czyli w praktyce do
konca 2009 roku. Na dowdd spetnienia tego warunku Zamawiajgcy Zgdal
przedstawienia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia
naleznych sktadek z dodatkowg adnotacja "ubezpieczenie powinno by¢ wazne przez caty
okres realizacji umowy". [...]

W oceni¢ Zespotu Arbitrow postawienie tak sformutowanego warunku nie znajduje
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Uzasadnienia w tresci przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych. Stosownie do
art. 25 ust 1 tej ustawy w postegpowaniu o udzielenie zamowienia Zamawiajqcy moze
zgda¢ od wykonawcow wylgcznie oswiadczen i dokumentow niezbednych do
przeprowadzenia postepowania.

Z kolei przepis powotanego wyzej rozporzqdzenia wykonawczego, w interesujgcym
nas zakresie, umozliwia Zamawiajgcemu zgdania polisy, a w przypadku jej braku
innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci (§ 1 ust 3 pkt. 3). Z

tresci przywotanego przepisu wynika jednoznacznie, iz chodzi tu o polise czy tez inny
dokument, ktory dotyczy aktualnej na dzien sktadnia ofert sytuacji wykonawcy. Na
jego podstawie nie mozna zgdaé od wykonawcow dokumenty. potwierdzajgcego
ubezpieczenia w okresach przysziych. [...]

Podkresli¢ przy tym nalezy, iz wymieniony wyzej warunek udziatu w postepowaniu

W sposob nieuprawniony zmusza wykonawcow do ponoszenia kosztow ubezpieczenia

od dzialalnosci, ktora tylko ewentualnie moze by¢é wykonywana. Narusza to

niewgtpliwie zasade ujetg w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktora
obliguje Zamawiajgcego do prowadzenia postgpowania w sposob zapewniajgcy
zachowanie uczciwej konkurencji”.
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Odpowiedzi na pytanie nr 1

W pehli podzielamy poglad i skreslamy w pkt 8.5. SIWZ (opublikowanym w
sprostowaniu do SIWZ z dn. 04.03.2011) tekst o brzmieniu ,,Ubezpieczenie
powinno obejmowac caty okres trwania budowy”.

Wyjasniamy jednoczes$nie, ze na dzien sktadania ofert Wykonawca moze:

e przedstawi¢ swoja (optacong) aktualnic obowigzujgca polise OC lub inny
dokument, z ktérego wynika, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia (wazng w okresie
zwigzania oferta) na kwote nie nizsza niz 21 700 000 PLN.

e przedstawi¢ aktualne obowigzujace (optacone) polisy ubezpieczeniowe OC lub inne
dokumenty wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia, z ktorych wynika, Zze sg oni ubezpieczeni w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia. taczna suma kwot wszystkich
ubezpieczen powinna by¢ nie nizsza, niz 21 700 000 PLN i obowigzywa¢ w okresie
zwigzania oferta (60 dni).

Ubezpieczenie catego okresu trwania budowy obowigzywato bedzie Wykonawce, z
ktérym podpisana zostanie umowa o wykonanie zamowienia.

Pytania nr 2

1. Prosimy o podanie % udzialu wspotinansowania ze srodkéw Unii Europejskie;.

2. Czy Zamawiajacy dopuszcza wystawianie faktur przejsciowych co miesigc?

3. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedstawienia polisy OC na okres krotszy,
wraz z zobowigzaniem Wykonawcy do kontynuowania polisy przez caly okres
trwania budowy?

Odpowiedzi na pytania nr 2

Ad.1 Zgodnie z zapisem w pkt 18 SIWZ o kwocie jaka Zamawiajacy przeznacza na
sfinansowanie zamdéwienia dowiedza si¢ wszyscy Wykonawcy w dniu 20.04.2011
r. 0 godz. 11* podczas otwarcia ofert.

Ad.2 Termin rozliczen finansowych regulowat bedzie ,,Harmonogram fakturowania”,
ktéry sporzadzony zostanie po rozstrzygnieciu przetargu w oparciu o przedtozone
przez Wykonawce harmonogramy rzeczowo-finansowe poszczegolnych zadan.
Harmonogram ten powstanie przed podpisaniem umowy i musi by¢ uzgodniony
I akceptowany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Ad. 3 Tak, oczywiScie ubezpieczenie catego okresu trwania budowy dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktory wygra przetarg.
Dla oferentow ubiegajacych si¢ o zamowienie obowiazuja zasady zapisane w pkt
8.5 sprostowania do SIWZ z dn. 04.03.2011 r. patrz odpowiedz jw. na pytanie nr 1.
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Pytania nr 3

1.

Dotyczy zadania nr 2. W przedmiarze robot branzy elektrycznej wystepuja pozycje:
192 - Montaz zespotu prgdotworczego 165 W A na_fundamencie stalym, oraz
195 - Dostawa zespotlu prgdotworczego o mocy 165 kVA/132 KW, napiecie
400/230V, obudowa dzwigkoszczelna, przewozny. Projekt budowlany branzy
technologiczno-sanitarnej (str. 42) przewiduje montaz agregatu o mocy 110 kVA,
Prosimy o sprecyzowanie ilosci zespotow pradotworczych, mocy projektowanych
agregatow oraz czy bedzie to zespol przewozny czy staty?

Dotyczy zadania nr 1 - Remont Stacji Uzdatniania Wody w msc. Szlasy Lozino gm.
Ploniawy-Bramura. Prosimy o uzupelnienie dokumentacji projektowej zalaczonej
do dokumentéw przetargowych o projekty architektoniczno-budowlane budynku
stacji oraz rysunki konstrukcyjno-budowlane.

Po odbyciu wizji lokalnej stwierdzamy, iz wewnatrz budynku stacji istnieje
koniecznos$¢ rozbiorki istniejacych fundamentéw pod zbiorniki filtrow i rozplanowanie
oraz wybudowanie nowych. Stwierdzamy roéwniez brak miejsca w pomieszczeniu
hali filtréw na wykonanie fundamentu pod zbiornik aeratora powietrza. Brakuje tez
pozycji przedmiarowych na wykonanie fundamentéw pod dwa zbiorniki filtrow,
ktére docelowo bedg staly w miejscu obecnych hydroforow. Prosimy o wyjasnienia
i zalgczenie dokumentacji konstrukcyjno - budowlanej zawierajacej zwymiarowane
pomieszczenie hali filtrow.

W Przedmiarach Robot brak pozycji na wykonanie fundamentu pod zestaw
hydroforowy. Uwazamy, iz wykonanie fundamentu jest konieczne aby zapobiec
ewentualnym peknigciom posadzki na skutek sit  dynamicznych wywotanych
drganiami zestawu pompowego,

Czy Zamawiajacy przewiduje miejsce na skladowanie urzadzen i rurociggow z
demontazy, czy tez utylizacja powyzszych elementéw istniejacej technologii
pozostanie w zakresie rzeczowym Wykonawcy?

Projekt technologii SUW przewiduje filtracj¢ jednostopniowa na zlozu sorpcyjnym
BIRM o wys. 100 cm, z podbudowa zwirowg o wysokosci 20 cm. Z do$wiadczen
realizacyjnych i po analizie parametréw wody surowej, podanych w dokumentacji
projektowej, zgtaszamy watpliwo$ci odno$nie uzyskania efektu uzdalniania wody.
Nasze obawy potwierdzaja dane techniczno-technologiczne zloza katalitycznego
BIRM, w ktorych stwierdzono, iz ztloze BIRM na skutek ptukania $ciera si¢ w
wyniku czego nastgpuje jego znaczna utrata. Projektant przewidziat plukanie
powietrzem 1 woda, z intensywnoscia
Q = 83,16 m*h przy ciénieniu P = 20 m st. H,O przez 6 min - woda i Q = 9.2 m*
powietrza przez 5 min - powietrzem, co 3 dni. Optymalne parametry do ptukania
filtrow ze zlozem katalitycznym BIRM wg dostawcow to 407 - 489 I/min m?
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(zalacznik nr 1 - oferta handlowa, ztoza odzelazigjace BIRM), wg projektu po
obliczeniach jest to intensywno$é rzedu 1386 /min m?. Prosimy o potwierdzenie
przyjetej technologii ze ztozem BRIM lub o dopuszczenie zastosowania innego
rodzaju zloza katalitycznego z podaniem jego typu i parametréw technologicznych.

7. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang zapisu SIWZ dotyczacego okresu gwarancji i
rekojmi w ten sposob aby okres gwarancji i rekojmi liczony byt od daty odbioru
poszczeg6lnych zadan tj. odrgbnie na zadanie nr 1, odrgbnie na zadanie nr 2,
odregbnie na zadanie nr 3 oraz odrebnie na zadanie nr 4?

8. Dotyczy zadania nr 2 .- Projekt budowlany adaptacji oczyszczalni Sciekow. Podczas
wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 15.03.2011 r. uzyskaliSmy informacj¢ o
wylaczeniu ,stawu Sciekow oczyszczonych” z ukladu technologicznego
oczyszczalni $ciekow. W zwigzku z tym prosimy o podanie sposobu i miejsca
odprowadzenia $ciekdw oczyszczonych oraz o wprowadzenie nowych pozycji
przedmiarowych.

9. Dotyczy zadania nr 1 - Remont stacji uzdatniania wody. Prosimy o wyjasnienie czy
pozycja przedmiaru Robét nr 151 jest pozycja zdublowang z pozycja nr 150 tego
samego Przedmiaru? Jezeli tak, to prosimy o wykreslenie z przedmiaru pozycji nr
151.

10. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przepustnic pneumatycznych do
regulacji pracy filtrow w miejsce zaprojektowanych zawor6w membranowych?

11. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przeplywomierzy z miejscowym
odczytem przepltywu wody uzdatnionej po filtrach w miejsce rotametrow?

12. Czy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne zgodnie z przepisami Pzp?
Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie zbiornikow filtracyjnych o tych samych
parametrach technologicznych z certyfikacja do pracy pod ci$nieniem innego
producenta niz wskazany w dokumentacji projektowej?

Odpowiedzi na pytania nr 3

Ad.1 Patrz str. 42 projektu technologicznego oraz str. 344 i rys. nr 2 projektu branzy
elektrycznej (zadanie nr 2).

Ad. 2 Zakres prac remontowych budynku wraz z dyspozycjami zostat okreslony na rys. nr
26 w opisie technicznym oraz w przedmiarze robot dokumentacji technologiczne;.
Zakres tych robot nie przewiduje zmian konstrukcyjnych elementow budynku (zadanie
nrl).

Ad.3 Tak, w przedmiarze robdt (zadanie nr 1) brakuje materiatbw na odtworzenie
fundamentéw pod zbiorniki. Z uwagi na zaistniaty fakt w poz. nr 41 przedmiaru
robot 1lo§¢ materiatu niezbednego do wykonania taw ulega zwigkszeniu z iloSci
4,54 m* na 10,61 m°.

Projekt wspolfinansowany przez Unig¢ Europejskq ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego2007 —

2013



Ad. 4

Ad.5

Ad. 6

Ad. 7

REGIONALNY ROZWOJU REGIONALNEGO

serce Polsk

E PROGRAM Mazowsze, wuoee
Zmiang jw. nalezy wnies¢ do kosztorysu ofertowego i wycenic.
Rozmieszczenie urzadzen i zbiornikow na hali technologicznej pokazano na rys. nr
3 (skala 1:50).
Szczegoly drobnych korekt wymiarowych dotyczacych rozmieszczenia urzadzen
uscisli nadzor budowlany w trakcie realizacji zadania nr 1.
Nie, zestaw hydroforowy nie wymaga statego fundamentu. Pompy 1 urzadzenia
W zestawie winny by¢ montowane na ramie stalowej (ze stali kwasoodpornej) za$
sama rama musi by¢ wyposazona w wibroizolatory thumigce przenoszenie drgan z
zestawu na posadzke.
Tak, miejsce na skladowanie materiatéw z rozbidrki wskaze Zamawiajacy i sam
zajmie si¢ sprawa utylizacji materiatdéw ztomu.
Potwierdzamy przyjecie do realizacji uktadu uzdatniania wody w oparciu o ztoze
katalityczne BIRM.
Zgodnie z zapisem w pkt 4.2 SIWZ oraz dokumentacji projektowej
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow 1 urzadzen rownowaznych na
warunkach okreslonych w pkt 4.2 specyfikacji.
Z uwagi na uwarunkowania zewngtrzne, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
wczesniej zamianie ulegajg urzadzenia wyposazenia stacji:
a) Poz. przedmiaru robot 96 (zadanie nr 1)
W zestawie wystepowala pompa ptuczaca o symbolu NB50-125/137.
Pompe¢ jw. nalezy zastagpi¢ pompa o symbolu NB40-125/139. Pozostale
elementy zestawu pozostaja bez zmian.
b) Poz. 99 przedmiaru robot (zadanie nr 1).
W przedmiarze wystepowata dmuchawa o symbolu DR100T.
Dmuchawe jw. nalezy zastgpi¢ dmuchawag o symbolu 2BH1610-1HC46 z
zaworem bezpieczenstwa o symbolu 2BX2 111/47 (produkcji firmy
»SIEMENS”) zwyposazeniem w zawoOr zwrotny, przepustnicg, facznik
amortyzacyjny, podstawe betonowa.
Parametry pracy dmuchawy Q-130 m*h, AP0,048 MPa, Ns = 5,5 kW.
c) Poz. 103 przedmiaru robot (zadanie nr 1)
W przedmiarze wystgpowat wodomierz typ MZ o §r. 100 mm,
wodomierz jw. nalezy zastapi¢ wodomierzem typ MZ o $r. 65 mm
d) Poz. 124 przedmiaru robot (zadanie nr 1)
W przedmiarze wystepowat rotametr Q = 0,05 + 0,07 m*/min.
Rotametr jw. nalezy zastgpi¢ rotametrem rejestrujagcym przepltywy powietrza
Q = 0,15 m*/min.
Uwaga! Wszystkie zmiany (a + d) w przedmiarze robot wprowadzié¢ nalezy
do kosztorysu ofertowego i wyceni¢.
Tak, okres rgkojmi i gwarancji liczony bedzie od daty odbioru poszczegdlnych
zadan zamdwienia.
6
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Ad. 8 Sposob i miejsce odprowadzenia $ciekow okresla projekt, jest to istniejgca
kanalizacja ¢ 400 mm odprowadzajgca $cieki z bylej oczyszczalni do rowu
melioracyjnego. Potwierdzamy wylaczenie stawu z ukladu technologicznego
oczyszczalni.
Ad. 9 Poz. 150 przedmiaru robot (zadanie nr 1)
Pozycja ta jest pozycja zdublowang z poz. 151 przedmiaru.
Z uwagi na ww. fakt w przedmiarze robdt w poz. 150 w rubryce ilo$¢ nalezy
wpisac ,,0” pozostawiajac jej tre$¢ opisowa bez zmian.
Ad.11+10 Przy propozycjach zastosowania w rozwigzaniach materiatow 1 urzadzen
rownowaznych Wykonawca musi dokona¢ czynnos$ci okreslonych w pkt 4.2 SIWZ.
Ad. 12 Tak, wg zasady jak nize;j.
Przy zamawianiu zbiornikéw filtracyjnych nalezy zadac:
o zbiornik musi by¢ odebrany przez organy UDT na ciSnienie 0,6 MPa
e jego Srednica powinna wynosi¢ 1400 mm
o plaszcz zbiornika w czgsci cylindrycznej musi mie¢ wymiar 1700 mm
o wysokosc¢ catkowita filtra powinna wynosi¢ Hyax 3100 mm
o krociec naptywu boczny DN100 mm
e krociec odptywu dolny DN100 mm
o oba krocce jw. zakonczone kohierzem
o W czgsci cylindrycznej zbiornika musi by¢ wykonany wziernik
» glowica filtracyjna drenazu szczelinowa o wymiarze szczeliny 0,2 mm
o pozostate elementy jak krocce, wlaz, zasyp typowe.

Pytania nr 4

Nr 1

W punkcie 8.6 SIWZ postawiony zostal warunek wykazania si¢ wykonaniem
dwoch robot budowlanych o charakterze zblizonym do przedmiotu zamoéwienia.
Jednak zgodnie z zatacznikiem nr 3 do SIWZ, nalezy si¢ wykazaé¢ az o$mioma
r6znymi zadaniami. Prosimy o usunigcie tej rozbiezno$ci. Zaznaczamy przy tym, iz
zgodnie z obowigzujacym orzecznictwem Krajowej Izby Odwotawczej 1 sadow
powszechnych, do wykazania si¢ posiadanym doswiadczaniem najczescie]
wystarcza jedna, dwie lub trzy roboty budowlane. Nieuzasadnione wydaje si¢
przede wszystkim zadanie osobnego udowadniania posiadanego doswiadczenia dla
czesci 3 14, w ktorych przedmiot i zakres zamowienia sg zblizone.

Nr 2
Czy Zamawiajacy uzna warunek, o ktorym mowa w zataczniku nr 3 do SIWZ do
zadania nr 3 1 4, jezeli Wykonawca wykaze si¢ realizacja dwoch robot
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budowlanych (zamiast czterech) zwigzanych, z wykonaniem kanalizacji sanitarnej
o wartosci przekraczajacej 2 400 000 zt kazda?

Zgodnie z art, 27 ust, 2 ustawy Pzp prosimy o niezwloczne potwierdzenie faktu
otrzymania niniejszego pisma.

Odpowiedzi na pytania nr 4

Ad.1

Ad. 2

Zgodnie z zapisem pkt 11 SIWZ Zamawiajacy dopuszcza rowniez skladanie
ofert przez Wykonawcow ,,wspoOlnie ubiegajacych si¢ o przydzielenie
zamdOwienia” a wigc Wykonawcow (Firm) o roznych specjalizacjach
budowlanych  wystepujacych o udzielenie zaméwienia w  organizacji
konsorcjum. Przez wypetienie zatacznika nr 3 kazdy z Wykonawcow musi
udokumentowa¢ swoja wiedze i doswiadczenie zawodowe w zakresie realizacji
stacji uzdatniania wody, oczyszczalni §ciekow oraz sieci kanalizacji sanitarne;.
Udokumentowanie swojej wiedzy i doswiadczenia zawodowego dotyczy
réwniez Wykonawcy indywidualnie ubiegajacego si¢ o zamowienie.

Tak, pod warunkiem, ze zostang zachowane zalecenia pkt 3.1 SIWZ a firma
spelni wszystkie wymagania Zamawiajacego opisane w pkt 8 1 9 SIWZ.

Pytania nr 5

1. Podczas wizji lokalnej okazato sig¢, ze stacja trato nie dziata. Czy inwestor

zapewni zasilanie 1 wode¢ podczas budowy?

Po czyjej stronic bedzie utylizacja ztomu?

Czy w pozycjach kosztorysu, w ktéorych jest mowa o rurach i1 ksztattkach
stalowych (a nie jest doktadnie opisane jaka to stal) nalezy wyceni¢ elementy ze
siali zwyktej? Czy w pozycjach tych nie wystepuja elementy ze stali
ocynkowanej, nierdzewnej czy kwasoodpomej.

Odpowiedzi na pytania nr 5

Ad. 1

Ad. 2

Energie¢ elektryczng 1 wodg na placu budowy zabezpiecza Wykonawca poprzez
wykonanie w pierwszej kolejnosci przytacza wodociagowego oraz przebudowie
sieci elektroenergetycznej zgodnie z projektami branzowymi zadania nr 2.

Patrz odpowiedz Ad. 5 na pytanie nr 3 jw.

Ad. 3 Ksztaltki ze stali kwasoodpornej nalezy stosowac dla rur ze stali kwasoodpornej.

Komentarz patrz projekt techniczny.

Pytania nr 6

1. Czy w pompowniach mozna zastosowa¢ pompy rownowazne?
2. Czy pompownie P6, P11, P17, P22 bedg montowane w pasach drogowych?
3. Czy dla pompowni montowanych w gruntach o niskim poziomie wody gruntowej
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NARCDOWA STRATEGIA SPOINOSC

mozna stosowaé¢ obudowy z polimerobetonu?

Odpowiedzi na pytania nr 6

Ad. 1

a)

b)

d)

Poz. 219 przedmiaru roboét zadanie nr 3 (P4)

W  miejsce  projektowanej  pompowni  wyposazonej W pompe
DP.3080.590.ST.263 i sterownice¢ SPM1-Y1-050,076, 077-10 nalezy stosowac
réwnowaznik

Pompa MP3102.890.H.T. 261; Sterownica SPM1-Y1-050, 076, 077-8,6
Pozostate elementy pozostajg bez zmian.

Poz. 220 przedmiaru robét zadanie nr 3 (P5)

W  miejsce  projektowanej  pompowni  wyposazonej W  pompeg
DP.3080.590.ST.263 i sterownic¢ SPM1-Y1-050,076, 077-10 nalezy stosowac
réwnowaznik

Pompa MP3102.890.H.T. 261; Sterownica SPM1-Y1-050, 076, 077-8,6
Pozostate elementy pozostajg bez zmian.

Poz. 222 przedmiaru robét zadanie nr 3 (P7)

W  miejsce  projektowanej  pompowni  wyposazonej W  pompe
DP.3152.090.HT.284 i sterownicg SPM2-Y1-050,076, 077-29 nalezy stosowac
roéwnowaznik

Pompa NP3153.091.SH. 274; Sterownica SPM2-Y1-050, 076, 077-19

z obudowg z rury ,,BETRAS” D — 1600 mm.

Poz. 221 przedmiaru robdt zadanie nr 3 (P6)

W miejsce projektowanej obudowy pompowni o $rednicy 1200 mm nalezy
stosowac rownowaznik
Obudowa pompowni z rur BETRAS” D — 1600 mm

Pozostate elementy pompowni pozostaja bez zmian.

Poz. 227 przedmiaru robot zadanie nr 3 (P12)

W  miejsce  projektowanej pompowni  wyposazonej W pompy
DP.3057.091.MT.272 i sterownice SPM2-Y1-050,076, 077-5,3 nalezy
stosowac rownowaznik

Pompa DP3068.090. HT. 220; Sterownica SPM2-Y1-050, 076, 077-3,8
Pozostate elementy pozostajg bez zmian.

Poz. 232 przedmiaru rob6t zadanie nr 3 (P17)

W miejsce projektowanej obudowy pompowni o $rednicy 1200 mm nalezy
zastosowac rownowaznik

Obudowa pompowni z rury BETRAS” D — 1600 mm
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Pozostate elementy pompowni pozostaja bez zmian.

g) Poz. 237 przedmiaru rob6t zadanie nr 3 (P22)
W miejsce projektowanej obudowy pompowni o s$rednicy 1400 mm nalezy
stosowa¢ rownowaznik
Obudowa pompowni z rury BETRAS” D — 1600 mm
Pozostale elementy pompowni pozostajg bez zmian.

h) Poz. 244 przedmiaru robo6t zadanie nr 3 (P29)
W  miejsce  projektowanej pompowni  wyposazonej W  pompy
DP.3052.090.HT.284 i sterownice SPM2-Y1-050, 076, 077-29 nalezy
stosowac rownowaznik
Pompy NP3153.091.SH. 272; Sterownica SPM2-Y1-050, 076, 077-27
z obudowg z rury ,,BETRAS” D — 1600 mm

UWAGA

Zmiany jw. (a — h) nalezy wnie$¢ do kosztorysu ofertowego i wycenic.

Ad.2 Tak, pompownie P6, P11, P17, P22 beda montowane w pasach drogowych.

Ad.3W gruntach o niskim poziomie wody gruntowej obudowy pompowni mozna
wykona¢ z polimerobetonu. Powyzsze dotyczy pompowni P12, P13, P15, P16, P19,
P20, P21, P28

UWAGA
Wszystkie wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ, ktore wptynety po terminie 17 marca
2011r. Zamawiajacy pozostawia bez rozpoznania (Art. 38 ust. 1a UPZP)

Podpisat
[-I1Wlodzimierz Zateski
Wojt Gminy
Ploniawy- Bramura
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