

Numer sprawy RPMA.04.01.00-068

Płoniawy-Bramura, 2011-06-21

Zamawiający : Gmina Płoniawy-Bramura działająca w imieniu własnym i na rzecz Gminy Krasne
adres siedziby: Płoniawy Bramura 83 a
06-210 Płoniawy- Bramura

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: RPMA.04.01.00-068, nazwa zadania:

Wykonanie materiałów promocyjnych dla Projektu RPO WM 2007-2013

„Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych w gminach Płoniawy – Bramura i Krasne”

Gmina Płoniawy-Bramura informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

PLAKAPOL S.C.
Grzegorz Biedal, Zenon Biedal
Młyńsko 47, 98-350 Biała

która zaproponowała najniższą cenę.

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
Załącznik nr 1 - ZP 12

Dziękuję za złożenie oferty.

Kierownik Zamawiającego

WÓJT

mgr inż. Włodzimierz Załęski

GMINA PŁONIAWY-BRAMURA
 06-210 Płoniawy-Bramura
 woj. mazowieckie
 NIP 7571412314, REGON 550668338
 Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu*

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena Brutto	Termin wykonania*	Okres rękojmi*	Warunki płatności*
1	PLAKAPOL S.C. Grzegorz Biedal Zenon Biedal Młyńsko 47, 98-350 Biała	15 953,10		72 mies.	Przelew 30 dni		
2	Agencja Reklamowa TERAZ Ul. Piękna 13 lok.208, 85-138 Bydgoszcz	23 739,00		12 mies.	Przelew 30 dni		
3	P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKA R ul. Wielka Reklama ul. Warszawska 10 98-300 Wieluń	23 247,00		60 mies.	Przelew 30 dni		
4	„STELAŻ” H.U. Andrzej Perzanowski Ul. Staszica 5, 06-200 Maków Maz	34 833,60		42 mies. 60 mies.	Przelew 30 dni		
5	Wytwarzanie Szyldów i Reklam Józef Zakrzewski ul. Piastowska 27, 07-407 Czerwin	33 456,00		24 mies.	Przelew 30 dni		

* - niepotrzebne skreślić

WÓJT

.....
 mgr inż. Włodzimierz Załuski
 (data i podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)