REG'ONALNY ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC serce Polsk

ZE PROGRAM Mazowsze, v

Zalacznik Nr 1 do SIWZ

(miejscowosé i data)

(pieczgtka firmowa wykonawcy)

Gmina Ploniawy-Bramura,
Ptoniawy Bramura 83a,
06-210 Ptoniawy-Bramura

FORMULARZ OFERTOWY

Nawigzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym pn. Pelnienie funkcji inspektora
nadzoru dla zadania ,, Rozbudowa i modernizacja systemow zaopatrzenia w wod¢ oraz
infrastruktury 1 urzadzen shuzacych do oczyszczania Sciekéw komunalnych i przemystowych
w gminach Ploniawy-Bramura i Krasne”

1. Przedktadamy niniejszg oferte za ceng¢ obliczong zgodnie z wymogami pobranej od
Zamawiajacego Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia to jest:

Laczna warto$¢ zamdwienia

Warto$¢ bez podatku VAT ..o PLN
SEOWIIIE: .eeiiiiiie et PLN

VAT ......... T | SR PLN

Warto$¢ z podatkiem VAT ... e PLN
STOWIIE .t e e PLN
w tym*:

e Wartos$¢ wykonania ustugi dla zadania nr 1

Warto$¢ bez podatku VAT .....cooiiiiiiiic e PLN
] (0307418 (<SP TSP OURRPPRTROPIN PLN
VAT ......... T | SR PLN
Warto$¢ z podatkiem VAT ... e PLN
) (010% 1 LT OO PT U TRTUPRRPR PLN
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e Warto$¢ wykonania ustugi dla zadania nr 2

Warto$€ bez podatku VAT ....oooiiiiiiii e PLN
SEOWIIIE: ... PLN
VAT ........ 0B B ceeeee s PLN
Warto$¢ z podatkiem VAT ... ..o e PLN
) (010 1 LT OO P PR UPRRPR PLN
e Warto$¢ wykonania ustugi dla zadania nr 3

Warto$€ bez POatKU VAT ..oovoicecece e PLN
) (010 1 LT OO PT PR UPR PR PLN
VAT ........ T | U SST PLN
Warto$¢ z podatkiem VAT ... e PLN
STOWIIE . PLN
o Wartos$¢ wykonania ustugi dla zadania nr 4

Warto§€ bez podatku VAT .....oooiiiiiiciiie e PLN
SEOWIIIE: ...t PLN
VAT ........ L T | TPV PR PP PLN
Warto$¢€ z podatkiem VAT ... e PLN
) (010 1 LTSRS UR TR PLN

2. Zobowigzujemy si¢ wykona¢ ustuge od dnia podpisania umowy do przekazania do

eksploatacji i rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji.

3. Oswiadczamy, ze w cenie naszej oferty uwzglednione zostaty wszystkie koszty wykonania
zaméOwienia.

4. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z trescig SIWZ 1 nie wnosimy do niej zastrzezen oraz

przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze Wzorem umowy w niniejszym postepowaniu,

akceptujemy i nie wnosimy do niego zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

6. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany

w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia.

7. Oswiadczamy, ze dokonali$my wizji lokalnej miejsca realizacji robot.

8. W przypadku przyznania nam zamoéwienia, zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy na

warunkach okreSlonych we Wzorze umowy, w miejscu 1 terminie wskazanym przez

Zamawiajacego.

(pieczeé i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy)
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Zalacznik Nr 2 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr
113, poz. 759 ze zmianami) skladajac ofert¢ w przetargu na Pelnienie funkcji
inspektora nadzoru dla zadania Rozbudowa i modernizacja systemow zaopatrzenia w
wode oraz infrastruktury 1 urzadzen stuzacych do oczyszczania Sciekow komunalnych
i przemystowych w gminach Ptoniawy-Bramura i Krasne w imieniu reprezentowanej
przeze mnie (nas) firmy o$wiadczam (o$wiadczamy), ze spetniamy warunki dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i dos$wiadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wlasnorgcznym podpisem /potwierdzamy

wlasnorecznymi podpisami, $wiadom/§wiadomi odpowiedzialno$ci karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.

Mi€JSCOWOSC: e

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)
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Zalacznik Nr 3 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Sktadajac oferte¢ w przetargu niecograniczonym pn. Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla
zadania ,,Rozbudowa i modernizacja systemoéw zaopatrzenia w wod¢ oraz infrastruktury i
urzadzen shuzacych do oczyszczania $ciekow komunalnych i przemystowych w gminach
Ploniawy-Bramura 1 Krasne” w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy
o$wiadczam (o$wiadczamy), ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. ( tj.Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam wlasnorgcznym podpisem /potwierdzamy
wlasnorgcznymi podpisami, Swiadom/swiadomi odpowiedzialno$ci karnej z art. 297 Kodeksu
Karnego.

Mi€JSCOWOSC: e

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy)
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Zalacznik Nr 4 do SIWZ

Nazwa
VWYKONBWCY ...ttt bbb bbbttt et et e b e b s

Adres
WVYKONAWCY......eeeuieitie ittt ettt ettt ste et e et e be e st e sae e teeseeebeesbeeneesbeeteaneeaneesnaeeeeneenreeneens

Nr
B T ONU/ AN ettt ettt ettt et e e et e e ee e e e e et ee et ee et et ereaereeeteaerrarrrrera——r————————————

AAIES MUl .o

WYKAZ WYKONANYCH USLUG

Wykaz wykonanych a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych réwniez
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie. Wykonawca powinien wykazac
minimum dwie ustugi polegajace na pehieniu funkcji inspektora nadzoru nad realizacja

nastepujacych zamowien:

* Zadanie nr 1.
Wykonawca potwierdza wykonanie 2 ustug zwigzanych z pelnieniem funkcji inspektora

nadzoru nad stacja uzdatniania wody o wydajnosci min. 300 m®d kazda

* Zadanie nr 2.
Wykonawca potwierdza wykonanie 2 ustug zwigzanych z pelnieniem funkcji inspektora

nadzoru zwiazanych z realizacja oczyszczalni $ciekdw o wydajnosci min. 300 m*/d kazda

* Zadanianr 31 4.
Wykonawca potwierdza wykonanie 2 ustug zwigzanych z pelnieniem funkcji inspektora
nadzoru zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej o wartosci min. 1 200 000 PLN

brutto kazda.

Przez parametry techniczne wykonanych ustug nalezy rozumie¢:
— dla zadania nr 1. i nr 2. wydajnos$¢ Qg (SUW-u; oczyszczalni)

— dla zamoOwienia nr 3. 1 nr 4. wartos¢ sieci.
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PROGRAM v \.' UNIA EUROPE JSKA
REGIONALNY Gzo SZHeS. ROZWOJU REBIONANEGD
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSC IEICRTERRN
. - Parametr Termin o
Nazwisko Zakres, miejsce netry . Warto$¢
. . ; techniczne wykonania .
Lp. i adres i rodzaj . zamOwienia
zamawiajacego | wykonywanych robot* wykonanych .(rozp oczeele (brutto) w zt
robot* I zakonczenie)
1.
2.
3.
4,
5.
6.

* Wykonane prace musza potwierdzi¢ /pisemnie/ Zamawiajacy okreslajac jakos¢

wykonanych ustug. onawca jest zobowiazany dolaczy¢ do oferty dokument
yk ych ustug. Wyk ] bowigzany dolaczy¢ do oferty dok y

potwierdzajace jako$¢ wykazanych w tabeli ustug. Brak dokumentow skutkowalo bedzie

nie zaliczeniem przez Zamawiajacego wykonania tej ushugi.

/podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen/
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EUROPEJSKI FUNDUSZ

Zalacznik Nr 6 do SIWZ
WYKAZ PODWYKONAWCOW
INAZWEA WYKONBWCY ...ttt bbbttt bbb eb e e e e
AAIES WYKONAWCY ...ttt bbbt bbbt nn b e ene s
AN T (=] 153 0] 0T - SRS
F N =R o 1T T USROS
Branza Zakres powierzonych | Wartos¢ netto Warto$¢ brutto
czynnosci powierzonych powierzonych
podwykonawcy czynnos$ci czynnos$ci
podwykonawcy podwykonawcy

miejscowos¢, data

podpis i pieczatka osoby
upowaznionej do reprezentowania
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PROGRAM UNIA EUROPE JSKA
REGIONALNY Mazowsze.  wue:

NARCDOWA STRATEGIA SPQINOSC

Zalacznik Nr 7 do SIWZ

Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

Nazwa Przedsi@hiorStWa.........occuiiiiiiiieiie ettt ettt et e et e essaeenseesaaeenns
AAATES. .. et bbb bR bR bR R R Rt b Rt b bt e e nes
NI telefonU.......ccoiiiiiice FaXo it
MIEJSCOWOSC.c.niienieieeiieeiee e Data.....cccoieiiiieee

Imi¢ i nazwisko | Funkcja Posiadane Staz pracy przy | Podstawa
uprawnienia pelnione; dysponowania
funkc;ji osobami
(poda¢ w latach)

(podpis/podpisy wykonawcy lub 0s6b upowaznionych do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu wykonawcy)
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2@ PROGRAM Mazowsze, v
Zalacznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA NR ..........

Zawarta w dniu ........coeeveveeienieceenn, w Ploniawach-Bramurze pomiedzy Gming Ploniawy-
Bramura, Ploniawy Bramura 83A, 06-210 Ptoniawy-Bramura

NIP 757-14-12-314, REGON 550668338

dziatajacg w imieniu i na rzecz

Gminy Ploniawy — Bramura i Krasne

reprezentowang pPrzez:

Wilodzimierza Zatgskiego - wojta Gminy Ploniawy-Bramura

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ploniawy-Bramura w osobie Hanny Michalskiej
oraz

przy kontrasygnacie Wojta Gminy Krasne w osobie Pawta Kotakowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krasne w osobie Anieli Rogalskiej

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

z siedzibg W oo, Przy ul. i, , zarejestrowanym/a/
1
NIP oo REGON ....cocoovevereieriee

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

§1
1. ZAMAWIAJACY zleca, a WYKONAWCA zobowigzuje si¢ pelni¢ obowigzki nadzoru
inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja systemow zaopatrzenia w wode
oraz infrastruktury 1 urzadzen sluzacych do oczyszczania $ciekow komunalnych i
przemystowych w gminach Ploniawy -Bramura i Krasne
2. Ogolny zakres robot:

1. W ramach wskazanej ustugi wykonawca powinien :

a) zapewni¢ kompleksowy nadzoér inwestorski przy realizacji ww. zadania, w ramach
ktorego bedzie sprawowany nadzor inwestorski nad robotami instalacyjnymi w
zakresie sieci, instalacji, urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych

b) Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia inspektora nadzoru posiadajacego
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, jako koordynatora
czynnosci na budowie. Zakres obowiazkow inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z p6zn zm.

3.. Wykonawca w ramach przedmiotowej umowy zobowiazuje si¢ do petnienia nadzoru
inwestorskiego nad wykonaniem ewentualnych robot dodatkowych nie ujetych w zadaniu
podstawowym pn. ,Rozbudowa i modernizacja systemOow zaopatrzenia w wode¢ oraz

Projekt wspolfinansowany przez Unig Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego2007 — 2013



REGIONALNY ROZWOJU REGIONALNEGO

NARCDOWA STRATEGIA SPQINOSC

serce Polsk

g PROGRAM 0“ Z0wSze, PHIAEURDEE (o8

infrastruktury i urzadzen stuzacych do oczyszczania $ciekéw komunalnych i przemystowych
w gminach Ploniawy -Bramura i Krasne”

§2
Okres pelnienia obowigzkéw WYKONAWCY - od dnia podpisania umowy do przekazania
do eksploatacji i rozliczenia rzeczowo-finansowego inwestycji.

§3

W ramach przyjetych obowigzkow WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do:

1) Zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. zadania, w
ramach ktorego bedzie sprawowany nadzoér inwestorski nad robotami konstrukcyjno-
budowlanymi, instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, instalacyjnymi w  zakresie sieci, instalacji, urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, oraz robotami
drogowymi.

2) Wyznaczenia inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych jako koordynatora czynnosci na budowie;

3) Reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

4) Sprawdzania jako$ci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w
szczegolnos$ci  zapobiegania zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

5) Sprawdzania i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
prowadzenia cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robdt zanikajacych,
ulegajacych zakryciu oraz w przypadkach wystgpienia ewentualnych usterek,
uczestniczenia w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowania i udzialu w czynnos$ciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywania ich do uzytkowania;

6) Potwierdzania faktycznie wykonanych robét oraz usunigcia wad, a takze, na Zadanie
inwestora, kontrolowania rozliczen budowy;

7) Przedkladania Zamawiajagcemu pisemnych miesiecznych raportow z postgpu prac i o
zgodnosci postepu prac z ustalonym harmonogramem;

8) Monitorowania postgpu robot w szczegolnosci kontrolowanie czasowego wdrazania
inwestycji - zgodnie z ustalonym harmonogramem;

9) Udzialu w czynnos$ciach przekazania Wykonawcy zadania terenu budowy i udzialu w
naradach technicznych;

10) Obecnosci inspektora nadzoru branzy budowlanej co najmniej 3 razy w tygodniu na
terenie inwestycji, pobyt potwierdzany ma by¢ w dzienniku budowy;

11) Zatatwiania ewentualnych spraw z dostawcami mediow (c.0., wod-kan, energia
elektryczna) niezbednych do realizacji inwestycji w imieniu Zamawiajagcego za jego
wiedzg i zgoda;

12) Biezacej obstugi informacyjnej o przebiegu realizacji zadania i sporzadzanie
sprawozdawczosci inwestycyjne;j;

13) Kontroli jakosci i ilosci wykonanych roboét i czesciowych ich odbiorow;

14) Sprawdzania prawidlowosci protokolow odbioru oraz faktur pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym, kosztorysow powykonawczych oraz innych dokumentow
zalagczonych do rozliczenia tych robot zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
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przepisami prawa oraz wytycznymi organéw nadrzednych odpowiedzialnych za realizacje
inwestycji objetych RPO WM na lata 2007-2013.

15) Zatatwiania spraw zwigzanych z ewentualnymi zmianami w projekcie;

16) Opracowania protokotow koniecznosci, oraz opinii i uzasadnien na roboty dodatkowe i
nieprzewidziane 1 nieuwzglednione w dokumentacji projektowej warunkujgce wykonanie
robot objetych umowag podstawowag oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

17) Sprawdzenia kosztoryséw ofertowych pod wzgledem merytorycznym, formalno-
rachunkowym dla robdt dodatkowych 1 zamiennych;

18) Wnioskowanie o dochodzenie naleznych kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie zobowigzan umownych;

19) Poszukiwanie mozliwo$ci zmniejszenia kosztow inwestycji i przedstawianie wnioskow w
tym zakresie Zamawiajagcemu;

20) Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru koncowego, w tym niezbednych
dokumentow zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz udzial w odbiorze;

21) Spowodowanie usuni¢cia przez Wykonawcow ewentualnych usterek wykrytych w czasie
odbioru;

22) Przekazanie obiektu do uzytku, w tym zalatwienie wszelkich spraw i zgod wilasciwych
instytucji na uzytkowanie wybudowanych obiektéw z odpowiednim wyprzedzeniem.

23)W przypadku wynikniecia po zakonczeniu inwestycji kwestii spornych pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca robot budowlanych, Inspektor nadzoru zobowigzany jest do
nie odptatnego uczestnictwa w dzialaniach majacych na celu rozstrzygniecie tych kwestii
poprzez sporzadzenie niezbednych dokumentéw w tym miedzy innymi opinii, weryfikacji
itp. Przez caly okres udzielonej przez Wykonawce robdt budowlanych gwarancji
i rekojmi.

§4
Obowiazki ZAMAWIAJACEGO:
1. Przekazanie WYKONAWCY projektu oraz innych dokumentéw zwigzanych z zadaniem
po nazwa: ,,Rozbudowa 1 modernizacja systemow zaopatrzenia w wode oraz infrastruktury i
urzadzen shuzacych do oczyszczania $ciekow komunalnych i przemystowych w gminach
Ploniawy-Bramura i Krasne”
2. Zaptata za usluge zgodnie z niniejsza umowa.
3. Zawiadomienie WYKONAWCY o0 zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia zakresu
inwestycji lub zaniechanie dalszej kontynuacji inwestycji (przerwanie robot).

§5
WYKONAWCA dziata we wlasnym imieniu na rzecz ZAMAWIAJACEGO.
WYKONAWCA przy wykonywaniu swoich obowiagzkéw odpowiada za wlasne winy
I zaniedbania.

§6
1.Za wykonanie obowiazkéw wynikajagcych z niniejszej umowy ZAMAWIAJACY
zobowiazuje si¢ do zaptacenia WYKONAWCY wynagrodzenia ryczattowego wynikajacego z
formularza  ofertowego  w  kwocie ... zt  brutto  (stownie:
............................................... ztotych) w tym nalezny podatek VAT .
2. Wykonawca rozlicza¢ si¢ bedzie za wykonane ustugi z Zamawiajacym:

a. Fakturami czgsciowymi w okresie wykonywania robot budowlanych,
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b. Fakturg koncowa

3. Faktury za realizacj¢ zadania nr 1 i 3 okres$lanego przedmiotem zamédwienia beda
wystawione przez wykonawce na Gmine¢ Ploniawy -Bramura. Faktury za realizacje

zadania nr 4 okreslanego przedmiotem zamodwienia beda wystawione przez wykonawce na
Gming Krasne.

4. Faktury za realizacj¢ zadania nr 2 okreslanego przedmiotem zamdwienia wystawione beda
przez Wykonawce na Gming Ptoniawy -Bramura i Krasne w po dziale po 50 % kosztow,

5. Faktury czgsciowe za ustluge nadzoru w okresie wykonywania robdt budowlanych
wystawiane beda w wysokosci proporcjonalnej do wysokosci wynagrodzenia zatwierdzonego
przez Zamawiajacego dla Wykonawcy robot budowlanych w danym okresie rozliczeniowym
( procenty w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku), do wysokosci 85% wynagrodzenia
brutto,)

6. Faktura koncowa wystawiona bedzie po rozliczeniu koncowym przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy zrealizuje faktury w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania w formie
przelewu na rachunek wykonawcy:

§7
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z oferta przetargowa:
a). osobiscie,
b). z udziatem Podwykonawcdéw, w nastepujacym zakresie:
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Podwykonawcy na podstawie taczacego ich
stosunku prawnego.
3. Wykonawca zobowigzany jest przed data wymagalnosci platnosci wynagrodzenia
naleznego na jego rzecz od Zamawiajgcego, przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
Podwykonawcow o otrzymaniu catego wynagrodzenia za ustugi i, ze z tego tytulu
Podwykonawcy nie beda zgtasza¢ zadnych roszczen.
4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ustgpach
poprzedzajacych, Zamawiajacy uprawniony jest =zatrzymaé naleznos¢ Wykonawcy
wynikajacg z faktury w cze$ci odpowiadajacej wynagrodzeniu naleznemu Podwykonawcom,
tytutem zabezpieczenia roszczen Podwykonawcoéw, ktore moga by¢ wystosowane wobec
Zamawiajacego. W tym przypadku Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajacego
ustawowe odsetki ani jakiekolwiek odszkodowanie.

§8

Wykonawca ustanawia na okres wykonywania umowy inspektoréw nadzoru w osobie:

Pana/i .......ccceeeinies , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1
kanalizacyjnych, w zakresie ..........cccoceevvveiiveennnns

Pana/i .....cccoveuvennnne. , posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, w zakresie .........c..ccccevveeiieinnnns
Pana/i .....ccccoeevveennenn. , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w
ZaKresSie ......cooeovveiviniinn

Pana/i .....ccccooveeieennens , posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci w specjalnosci
drogowej W zaKresie .........cccoeeeveieiiennnnn
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§9
WYKONAWCA moze zastosowaé wynalazki, wzory uzytkowe i projekty racjonalizatorskie
tylko po wyrazeniu zgody przez ZAMAWIAJACEGO, ktory zajmie stanowisko w
przedmiotowej sprawie w ciggu 30 dni od daty otrzymania udokumentowanego wniosku.

§ 10
1. W czasie trwania budowy ZAMAWIAJACY ma prawo ja wizytowac, zapoznac si¢ z jej
postepem i jakoscig oraz stawia¢ ewentualne wnioski do WYKONAWCY w sprawach
technicznych zwigzanych z realizacja zadania.
2. Zgtoszone wnioski WYKONAWCA, uwzgledni o ile nie beda one sprzeczne z zawartymi
umowami, z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami sztuki
budowlane;.

§ 11
1. Za winy 1 zaniedbania wynikte z dziatalno$ci bezposredniej WYKONAWCY, ktore
spowodowaty przedluzenie terminu oddania realizowanego zadania, ZAMAWIAJACY moze
naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 0,5% za kazdy dzien zwtloki, naliczona od kwoty
wynagrodzenia, okre§lonej w paragrafie 6 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Za zaniedbania zwigzane z nieterminowym sporzadzaniem sprawozdawczosci
inwestycyjnej 1 innych potrzeb ZAMAWIAJACEGO (np. GUS, sprawozdawczo$é
wewnetrzna, itp), ZAMAWIAJACY moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 0,3% za
kazdy dzien zwtloki, naliczong od kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
3. ZAMAWIAJACY ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku uprzednich pisemnych,
dwukrotnych zastrzezen, ze WYKONAWCA nie wykonuje ustugi zgodnie z umowa lub w
razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne.
4. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie ZAMAWIAJACEGO
wynagrodzenie wykonawcy ustalone w §6 art.1 ulega proporcjonalnie zmniejszeniu do
zakresu wykonywanego inwestycyjnego zadania a nadto ZAMAWIAJACY moze naliczy¢
kare umowng w wysokosci 10 % kwoty tego wynagrodzenia.
5. ZAMAWIAJACY potraci kare umowna z naleznego wynagrodzenia umownego.
WYKONAWCA wystawi faktur¢ na 100% wynagrodzenia umownego lub w wysokosci
opisanej w ust. 4 a ZAMAWIAJACY przedstawi pisemne obliczenie kar umownych, o ktore
pomniejszy wynagrodzenie.
6. W przypadku nie wywigzywania si¢ przez wykonawce z obowigzkéw o ktorych mowa w
§ 3 Zamawiajacy naliczy kare¢ umowna w wysokosci 0,2% za kazdy dzien zwioki.

§ 12
Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego do
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§13
Podczas odbioru koncowego WYKONAWCA przekaze ZAMAWIAJACEMU dokumenty
zgodnie z obowigzujacymi przepisami zwigzane z nadzorowaniem inwestycji pod nazwa:
,»Rozbudowa 1 modernizacja systemow zaopatrzenia w wod¢ oraz infrastruktury 1 urzadzen
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stuzacych do oczyszczania $ciekdw komunalnych i przemystowych w gminach Ploniawy-
Bramura i Krasne.”

§ 14
Strony zgodnie o$wiadczaja, ze wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, majg
charakter $ciSle poufny i nie moga by¢ udostgpniane osobom trzecim z wyjatkiem
uczestnikow procesu budowlanego w zakresie, ktory jest niezbedny do prawidtowego
wykonania inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli
finansowej 1 organom wymiaru sprawiedliwo$ci w zakresie prowadzonych przez
nie postgpowan.

§15

1.Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zmiany
obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgloszenia w formie pisemnej w
ciggu 14 dni od powzigcia informacji stanowigcej podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana
ta nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania prac i moze spowodowaé zmiany
wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem zmiany moze by¢ zamawiajacy lub wykonawca.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiang umowy w formie aneksu, w sytuacji zdarzen losowych
uniemozliwiajacych osobom wskazanym w ofercie dalsze wykonywanie prac. Zmiana
wymaga zgloszenia w formie pisemnej w ciaggu 3 dni od powzigcia informacji stanowigcej
podstawe do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania
prac 1 nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem zmiany moze by¢
wykonawca. W powyzszej sytuacji wykonawca wyznaczy nowe osoby o uprawnienia nich co
najmniej takich jak wskazane w SIWZ.

§ 16
W przypadku powstania sporu organem rozstrzygajacym bedzie Sad wlasciwy dla siedziby
ZAMAWIAJACEGO.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Prawo zamowien publicznych.

§ 18
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla ZAMAWIAJACEGO,
1 egz. dla WYKONAWCY.

WYKONAWCA
ZAMAWIAJACY
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