

Płoniawy-Bramura, 16.09.2021

Numer postępowania: OR.SI.271.5.2021

INFORMACJA OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje informacje o kwocie jaka zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia w postępowaniu przetargowym na **termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Płoniawy – Bramura** kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 838 390,86 zł brutto, w tym:

- a) **Część I – Dostawa nowego źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej Ośrodka Zdrowia w Płoniawach-Bramurze – 310 320,36 zł brutto.**
- b) **Część II – Dostawa nowego źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy w Płoniawach Bramura – 528 070,50 zł brutto**

Na podstawie art. 222 ust. 5 PZP informuję o złożonych ofertach w poszczególnych częściach:

Część I – Dostawa nowego źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej Ośrodka Zdrowia w Płoniawach-Bramurze

LP	Nazwa i adres wykonawcy	Cena w PLN brutto	Termin realizacji	Warunki płatności	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Sanitarne Paweł Woliński Ciechanów	588 028,22 zł brutto	od dnia podpisania umowy do 30.06.2022r	30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury	60 miesięcy na przedmiot zamówienia liczonej od dnia odbioru końcowego
2	KONSORCJUM: COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk Naruszewo - lider COMFORT – THERM Sp. z o.o. Naruszewo - partner	676500,00 zł brutto	od dnia podpisania umowy do 30.06.2022r	30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury	60 miesięcy na przedmiot zamówienia liczonej od dnia odbioru końcowego
3	P.H.U. Budomur Sp. z o. o. Pułtusk	467 400,00 zł brutto	od dnia podpisania umowy do 30.06.2022r	30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury	60 miesięcy na przedmiot zamówienia liczonej od dnia odbioru końcowego

Część II – Dostawa nowego źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy w Płoniawach Bramura

LP	Nazwa i adres wykonawcy	Cena w PLN brutto	Termin realizacji	Warunki płatności	Okres gwarancji
1	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Sanitarne Paweł Woliński Ciechanów	886 903,27 zł brutto	od dnia podpisania umowy do 30.06.2022r	30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury	60 miesięcy na przedmiot zamówienia liczonej od dnia odbioru końcowego

2	KONSORCJUM: COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk Naruszewo - lider COMFORT – THERM Sp. z o.o. Naruszewo - partner	756450,00 zł brutto	od dnia podpisania umowy do 30.06.2022r	30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury	60 miesięcy na przedmiot zamówienia liczonej od dnia odbioru końcowego
3	P.H.U. Budomur Sp. z o. o. Pułtusk	799 500,00 zł brutto	od dnia podpisania umowy do 30.06.2022r	30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury	60 miesięcy na przedmiot zamówienia liczonej od dnia odbioru końcowego