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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

I.1. Wstęp 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzono w oparciu 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r. 

z późn. zmianami) 

I.1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Szlasy Łozino gm. Płoniawy-Bramura. 

I.1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

realizacji robót związanych z remontem stacji uzdatniania wody. 

I.1.3. Zakres robót objętych specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane 

z remontem stacji uzdatniania wody (SUW). 

I.1.4. Podstawowe określenia 

 Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową. 

 Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót. 

 Kosztorys ślepy (przedmiar) - wykaz robót z podaniem ich ilości. 

 Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem 

budowlanym i specyfikacją techniczną, dopuszczone do wbudowania przez Inspektora. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje 

techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. 
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 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu 

budowlanego. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która wskazuje 

lokalizację, parametry i wymiary obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót. 

I.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

I.1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaże 

Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji budowlanej 

i specyfikacji oraz poda współrzędne punktów geodezyjnych i reperów. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych 

punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

I.1.5.2. Projekt budowlany 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej: 

a) jeden egz. projektu budowlanego remontu stacji uzdatniania wody w m. Szlasy Łozino. 

b) Specyfikację Techniczną. 

I.1.5.3. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym 

Projekt budowlany, specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne 

z projektem budowlanym i specyfikacja. 

Dane określone w projekcie budowlanym i w specyfikacji będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
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z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym 

lub specyfikacji, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów robót, Inspektor 

Nadzoru może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje 

odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu 

lub specyfikacją. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 

budowlanym lub specyfikacją i wpłynęło to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy 

budowli powinny być zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

I.1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 

i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji inwestycji. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę kontraktową. 

I.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed możliwością 

powstania pożaru. 

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska 

substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostawanie 

do otoczenia. 

I.1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

utrzymywanie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego. Maszyny i urządzenia napędzane 

silnikami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się 

iskier. 
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Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

I.1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonych odpowiednimi przepisami. 

I.1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których 

położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze przystąpienia do 

robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić 

właścicieli urządzeń i Inspektora. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 

usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę. 

I.1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek opracować 

program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / program bioz/ i zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające budowę w sprzęt 

oraz odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewni niezbędne 

urządzenia sanitarne. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

I.1.5.10. Utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty ich końcowego odbioru. 
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I.1.5.11. Stosowanie przepisów prawa 

Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa - ustawy, zarządzenia rozporządzenia 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizowanymi 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za 

wypełnienie wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń. 

I.2. Materiały 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

materiałów. Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym 

w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane 

aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty 

katalogowe, DTR, świadectwa zgodności itp. winny być okazywane na każde żądanie Inspektora 

oraz będą stanowiły załączniki do operatu kolaudacyjnego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty związane z zakupem, 

wydobyciem i dostarczeniem materiałów do zabudowy. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inspektora. 

Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom specyfikacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Inspektor po przewartościowaniu, może zezwolić na użycie materiałów 

niepełnowartościowych do innych robót niż te, do których zostały zakupione. 

Każdy rodzaj robót, do wykonania których zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 

materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

I.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. 
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Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 

zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

I.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. 

Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia dróg 

publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego pojazdy. 

I.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z projektem 

budowlanym, wymaganiami specyfikacji, Programem Zapewnienia Jakości, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 

Inspektor winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach 

związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we 

wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i specyfikacji oraz dotyczących 

akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków kontraktu 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym 

i specyfikacji, a także na normach i wytycznych. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich 

materiałów dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie 

i produkcję materiałów. 

Polecenia Inspektora powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

I.6. Kontrola jakości robót 

I.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora Nadzoru, Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacja oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora. 
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I.6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla 

osiągnięcia wymaganej jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 

zawartymi w projekcie budowlanym i specyfikacji. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa potwierdzające, że urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określającym 

procedury badań. 

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

I.6.3. Pobieranie próbek 

Próbki dotyczące pobierania jakości masy betonowej lub innych materiałów będą 

pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości koszty badań pokrywa 

Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczane przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane 

i oznakowane. 

I.6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, 

stosować należy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić 

Inspektorowi. 

I.6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 

w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego 

zaaprobowanych. 

I.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonej przez 

Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami specyfikacji na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

wówczas Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań 

poniesie Wykonawca. 

I.6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. jw., a spełniają wymogi 

specyfikacji. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacje, 

każda partia dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie wyników badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały, które nie spełniają wymagań będą 

odrzucone. 



I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

 9 

I.6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy – Kierowniku Budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarcze i strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 

kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

 uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, 

 przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu, odbiorów częściowych 

i końcowych robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się do 

dokonanego wpisu. 
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Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się:  

 pozwolenie na realizację budowy, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 operaty geodezyjne 

 księga obmiarów 

 korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla 

Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

I.7. Obmiar robót 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie ofertowym i specyfikacja. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar 

odbywa się w obecności Inspektora, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być 

wpisane do księgi obmiaru. 

Błędy w kosztorysie nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędy 

takie zostaną poprawione wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru lub mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do rejestru. 
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I.8. Odbiór robót 

I.8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy 

udziale Inspektora i Wykonawcy: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiorowi częściowemu, 

– odbiorowi końcowemu, 

– odbiorowi ostatecznemu / pogwarancyjnemu. 

I.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor i Zamawiający . 

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora i Zamawiającego. Odbiór winien być 

przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, specyfikacją 

i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. 

I.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 

Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:  

– pozwolenie na budowę, 

– projekt budowlany, 

– protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

– specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót. 

I.8.4. Odbiór końcowy robót 

Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

– projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,  

– protokoły odbioru robót zanikających, 

– protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
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– dziennik budowy i książka obmiarów 

– inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym, wykonaną przez uprawnionego 

geodetę. 

– protokół przeprowadzonego badania budowli i urządzeń w obiekcie budowlanym, 

– certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa. 

Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 

kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 

na piśmie Inspektora. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 

kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót, kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 

udziale Inspektora i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie 

badań przedłożonych dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod względem 

merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robót z projektem 

budowlanym i specyfikacji. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. 

I.8.5. Odbiór ostateczny / pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny / pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega 

na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być poprzedzony przeglądem gwarancyjnym i dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

I.9. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest funkcjonalny element robót, obiekt budowlany stawka 

jednostkowa za jednostkę obmiarową, skalkulowana przez Wykonawcę, ustaloną dla danej 

pozycji ślepego kosztorysu będąca składową odebranego elementu robót lub obiektu 

budowlanego. 

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności 

i badania składające się na jęj wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje:  

 robociznę bezpośrednią, 
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 wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 

dotyczące bhp, 

 usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt 

oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję kosztorysu 

ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 

kontraktu. 

 

I.10. Przepisy związane 

I.10.1. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. 

z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 

2008 r. Nr 25, poz. 150) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881) 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Nr 243, poz. 

1623 z 2010 r.) 

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. 

Nr 113, poz. 759 z 2010 r.) 

I.10.2. Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie MGPiB z 21v lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjnyjno-kartograficznych orasz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 

108, poz. 953 z późn. zm.). 

I.10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady. 

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

4. Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania tut PVC i PE – GAMRAT. 
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II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJI 

II.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z remontem stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Łozino. 

II.1.1. Lokalizacja inwestycji 

Projektowany remont stacji wodociągowej w miejscowości Szlasy Łozino jest zlokalizowany 

na działce nr ewid. 72/2, będącej własnością Gminy Płoniawy-Bramura. 

II.1.2. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego 

Na prace budowlano-montażowe związane z remontem stacji wodociągowej w Szlasach 

Łozino jest wymagane pozwolenie na budowę, które na wniosek Inwestora wyda Starostwo 

Powiatowe w Makowie Mazowieckim. 

II.2. Zapotrzebowanie na wodę 

Perspektywiczne zapotrzebowanie na wodę dla wsi objętych wodociągiem Szlasy Łozino 

wynosi: 

* Qśrd   =  750 m
3
/d, 

* Qmaxd   =  1000 m
3
/d, 

* Qmaxh   =  60 m
3
/h 

Wydajność urządzeń stacji wodociągowej pokrywa godzinowe zapotrzebowanie wody 

Qmaxh = 60 m
3
/h o jakości odpowiadającej warunkom, jakim powinna odpowiadać woda do picia 

i na potrzeby gospodarcze określonym w rozporządzeniu MZiOŚ z dnia 2002.11.19. 

SUW Szlasy Łozino pokrywa zapotrzebowanie na wodę wsi: Szlasy Łozino, Kalinowiec, Szlasy 

Bure, Węgrzynowo, Chodub, Szczuki, Krasiniec. 

 

II.3. Warunki gruntowo-wodne 

Z dokumentacji hydrogeologicznej w rejonie posadowienia obiektów stacji 

wodociągowej stwierdzono, że od powierzchni terenu istniejącego o rzędnej ok. 105,00 

m.n.p.m., pierwszą warstwę miąższości 0,3 ÷ 0,5 m, stanowi warstwa gleby piaszczystej w postaci 

piasków różnoziarnistych zaglinionych, średniozagęszczonych. Poniżej głębokości 0,5 m zalegają 

grunty gliniaste w postaci gliny zwałowej. Grunt kat. I.- II. Woda gruntowa stabilizuje się na 

poziomie ok. 1,6 m pod poziomem terenu. Woda gruntowa występuje poniżej posadowienia 

istniejących fundamentów budynku i obiektów. Głębokość przemarzania gruntów wynosi 1,0 m. 

Zgodnie z PN-B-02479:1998 określa się warunki gruntowe jako proste.  
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II.4. Obiekty istniejące na terenie stacji uzdatniania wody 

II.4.1. Budynek stacji wodociągowej  

Dane ogólne: 

–  Powierzchnia zabudowy -   148,11 m
2
 

–  Powierzchnia użytkowa -   121,43 m
2
 

–  Kubatura - 669,0 m
3
 

W budynku istnieją pomieszczenia:  

–  hali technologicznej - 86,45 m
2
 

–  kotłowni - 10,76 m
2
 

–  składu opału - 3,86 m
2
 

–  warsztatu 15,36
 
m

2
 

–  przedsionka - 2,16 m
2
 

–  wc - 2,84 m
2
 

Charakterystyka obiektu 

Budynek wolnostojący, parterowy, nie podpiwniczony, montowany z elementów 

prefabrykowanych ze stropodachem z płyt kanałowych. Stropodach dwuspadowy 

niewentylowany ocieplony styropianem.  

Wysokość pomieszczeń część wysoka  h = 3,95 m 

część niska h = 3,30 m 

Instalacje istniejące w budynku 

–  technologiczne, 

–  wodociągowe, 

–  wentylacji grawitacyjnej, 

–  kanalizacyjne, 

–  elektryczne i sterownicze. 

II.4.1.1. Instalacje technologiczne 

Istniejąca instalacja uzdatniania wody pracuje w układzie: 

–  jednostopniowego pompowania wody, 

–  jednostopniowego filtrowania wody. 

Wyposażenie stacji uzdatniania wody: 

–  3 szt. hydroforów średnicy D 1400 mm, 

–  3 szt. filtrów pośpiesznych o średnicy Dn = 1400 mm (wypełnionych złożem kwarcowym), 

–  3 szt. aeratorów montowanych przy filtrach pośpiesznych Dn 500, 

–  1 szt. chloratora C53, 
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–  1 szt. sprężarki olejowej, 

–  3 szt. skrzynek pomiarowych przy filtrach, 

–  1 szt. wodomierza rejestrującego ilość uzdatnionej wody, 

–  armatury odcinającej i zwrotnej montowanych na rurociągach technologicznych. 

II.4.1.2. Instalacja wentylacji mechanicznej 

W istniejących obiektach brakuje instalacji wentylacji mechanicznej. 

II.4.2. Studni głębinowe 

Na terenie stacji istnieją 2 studnie głębinowe o symbolach SW1 i SW2. Studnie 

wykonano w latach siedemdziesiątych podczas budowy stacji.  

Obudowy stacji wykonano z kręgów żelbetowych o średnicach Dn 1500 mm i wyposażono: 

–  w agregaty pomp głębinowych, 

–  armaturę odcinającą i zwrotną, 

–  wodomierze, 

–  instalację elektryczną zasilającą pompy, 

–  instalacje sterujące pracą agregatów pompowych, 

Obudowy studni wyniesiono ponad istniejącą rzędną terenu o ca 2,0 m. 

II.4.3. Odstojnik popłuczyn 

Na terenie działki 72/2 (teren SUW) istnieje odstojnik popłuczyn wykonany z kręgów 

żelbetowych o pojemności całkowitej Vc  13,5 m
3
 i pojemności użytkowej Vu  7,2 m

3
. 

Odstojnik wykonano z 6 kręgów żelbetowych o średnicy Dn 1500 mm. 

II.4.4. Kanalizacja sanitarna 

Na terenie stacji wykonano kanalizację sanitarną z odprowadzeniem ścieków do 

studzienki bezodpływowej o średnicy Dn 1500 mm. 

II.4.5. Kanalizacja technologiczna 

Na terenie SUW-u wykonano kanalizację odprowadzającą ścieki z chloratora do 

neutralizatora ścieków wykonanego z kręgów o średnicy Dn 1500 mm. 

II.4.6. Kanalizacja deszczowa 

Na terenie stacji nie istnieje sieć kanalizacji odwadniającej teren.  

II.4.7. Drogi dojazdowe 

Istniejące na terenie stacji drogi dojazdowe wykonano w korycie o nawierzchni żwirowej 

na podsypce piaskowej w krawężniku betonowym. 
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II.4.8. Ogrodzenie terenu 

Ogrodzenie terenu stacji wykonane jest z siatki plecionej o wysokości 1,5 m. Bramę 

wjazdową na teren stacji wykonano z kształtowników stalowych. 

II.4.9. Stacja transformatorowa 

Obiekt stacji zasilany jest w energię elektryczną ze stacji transformatorowej 

zlokalizowanej poza terenem działki nr 72/2. 

II.4.10. Skład opału i żużla 

Ściany wykonano jako murowane z cegły pełnej o grubości 25 cm.  

Zadaszenie konstrukcja stalowa pokryta płytą azbestowo-cementową.  

Posadzka z betonu żwirowego  

Powierzchnia zabudowy – 14,62 m
2
. 
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OBIEKTY PROJEKTOWANE 

II.5. Wytyczenia geodezyjne  

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót, 

wytyczenia lokalizacji zbiorników retencyjnych oraz tras komunikacji, wodociągów i kabli 

energetycznych na terenie działki nr 72/2 

Wyznaczenie lokalizacji zbiorników retencyjnych obejmuje wyznaczenie osi obiektów i punktów 

wysokościowych oraz ich zastabilizowanie. 

Wyznaczenie trasy komunikacji wodociągów oraz kabli elektroenergetycznych obejmuje: 

 wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

 wyznaczenie reperów roboczych 

 zastabilizowanie wyznaczonych punktów w sposób trwały 

Zasady wykonywania prac pomiarowych: 

 prace pomiarowe powinien wykonać geodeta posiadający uprawnienia 

 prace powinny być wykonanie zgodnie z instrukcjami GUGiK 

 przed przystąpieniem do robót Zamawiający przekazuje Wykonawcy lokalizacje 

i współrzędne punktów głównych tras i reperów 

 w przypadku różnic pomiędzy istniejącymi rzędnymi terenu a rzędnymi z projektu 

budowlanego decyzje w sprawie zmian podejmuje Inspektor nadzoru. 

 w oparciu o materiały Zamawiającego Wykonawca przeprowadza obliczenia i pomiary 

geodezyjne niezbędne do wytyczenia robót 

 tyczenie osi tras powinno być wykonane w oparciu o dokumentację projektową 

 oś tras powinna być wyznaczona w odległościach mniejszych niż 50 m 

 odchylenie wytyczonej trasy w stosunku do projektu budowlanego nie może być większe 

niż 5 cm 

 rzędne niwelety należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 

Zasady kontroli prac geodezyjnych należy przeprowadzić wg zasad określonych 

w instrukcjach GUGiK 

Odbiór robót związanych z robotami geodezyjnymi należy przeprowadzić w oparciu o szkice 

i dziennik pomiarów geodezyjnych. 

Przepisy związane z wykonaniem robót: 

 ogólne zasady prac geologicznych instrukcja O-1 GUGiK 

 geodezyjna obsługa inwestycji instrukcja G-3 GUGiK 

 osnowy realizacyjne instrukcja G-3.1 GUGiK 

 pomiary realizacyjne  instrukcja G-3.2 GUGiK 

 pomiary sytuacyjne i wysokościowe instrukcja G-4 GUGiK 
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II.6. Roboty ziemne 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania wykopów wraz z ich 

zasypaniem i odbiorami 

/Kody CPV: 45111200-0; 45111240-2/ 

II.6.1. Warunki gruntowo wodne  

Warunki gruntowo wodne na terenie inwestycji opisano w pkt II.3 specyfikacji 

II.6.2. Wykonanie wykopów pod rurociągi 

Wykonanie wykopów pod rurociągi: 

 dla kanalizacji popłuczyn roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-

10736-1999 jako wykopy liniowe o umocnionych ściankach wykopu.  Kanalizacje 

posadowić na rzędnych podanych na profilach podłużnych. Wykopy wykonać sprzętem 

mechanicznym – koparkami. 

 podobnie należy wykonać wykopy pod rury wodociągowe posadawiając je na rzędnych 

podanych na profilach podłużnych. Wykopy także wykonać koparkami. 

 w rejonie kolizji trasy komunikacji lub wodociągów z innym uzbrojeniem terenu wykopy 

prowadzić ręcznie 

 szerokość wykopów umocnionych  dla rurociągów do DN200 mm wynosi 1,0 m 

 deskowanie ścian wykopów prowadzić w miarę pogłębiania dna wykopu 

 urobek z wykopów składać należy wzdłuż wykopów lub na wyznaczonych przez 

Zamawiającego składowiskach 

 zejścia do wykopów o głębokości większej niż 1,0 m należy rozmieścić w odległości 

nieprzekraczającej 20 m 

 pry wykopach prowadzonych koparkami dno wykopu powinno być powyżej rzędnej 

projektowej o 5 ÷ 20 cm  

Pogłębienie dna wykopów o 5 ÷ 20 cm do rzędnej projektowanej należy wykonać ręcznie 

przed montażem rur 

 wykopy pod kable energetyczne wykonać sprzętem mechanicznym do głębokości  

50 ÷ 70 cm  

II.6.3. Wykonanie wykopów pod fundamenty 

Wykonanie wykopów pod fundamenty zbiorników wyrównawczych oraz osadnik 

popłuczyn 

 wykopy wykonać sprzętem mechanicznym jako wykopy punktowe do głębokości: 

 dla zbiorników retencyjnych do rzędnej 103,00 m n.p.m.   

 dla osadnika popłuczyn do rzędnej 102,25 m n.p.m. 

 wykopy wykonać jako szalowane. 
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II.6.4. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów prowadzić przy użyciu zestawu igłofiltrów lub (pompami) 

powierzchniowo z dna wykopu 

II.6.5. Zasypywanie wykopów 

Wykopy należy zasypywać po ułożeniu (na warstwie odsączającej) rurociągów 

kanalizacji popłuczyn jak również wodociągów warstwami 10 ÷ 20 cm do wysokości 15 cm 

ponad wierzch rury. Każdą kolejną obsypkę (piaskową) należy dokładnie ubić. 

Pozostały wykop do poziomu terenu zasypać należy gruntem rodzimym warstwami 20 ÷ 

30 cm i zagęścić mechanicznie. 

Dla wykonania próby szczelności wodociągu należy zostawić nieobsypane (warstwami 

piaskowymi) wszystkie połączenia rur w tym również zasuwy. 

II.6.6. Sprzęt do wykonania wykopów 

Dla wykonania opisanych wykopów liniowych oraz wykopów punktowych łącznie z ich 

zasypaniem Wykonawca musi dysponować sprzętem: 

 koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m
3
 

 koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,15 m
3
 

 spycharka 75 kM 

 sprzęt do zagęszczania gruntu 

 pompy do pompowania wody z dna wykopu 

 zestaw igłofiltrów z agregatem pompowo-próżniowym 

 samochód samowyładowczy do 5 t 

 samochód skrzyniowy do 5 t 

 szalunki do wykopów. 

II.6.7. Kontrola jakości robót ziemnych 

W czasie kontroli robót należy sprawdzić: 

 stateczność ścian wykopów 

 odwodnienie wykopów 

 wykonanie podłoża rurociągów 

 zagęszczenie wykopu po zasypaniu 

Przy sprawdzaniu odwodnienia wykopów należy zwrócić uwagę na ujęcie i 

odprowadzenie wody z wykopu. 

Przy sprawdzaniu obsypki i zasypki należy zwrócić uwagę na grubości poszczególnych 

warstw oraz ich zagęszczenie. 

Przy sprawdzaniu wykopu należy również sprawdzić rzędne wysokościowe, różnica 

pomiędzy rzędnymi nie powinna być większa niż –3 cm +1 cm. 
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II.6.8. Normy i przepisy związane 

1. Roboty ziemne, warunki techniczne wykonania wykopów pod przewody wodociągowe 

i kanalizacyjne – PN-B-10736:1999 

2. Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis – PN-86/B-02480 

 

II.7. Zbiorniki wyrównawcze 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót 

montażowych zbiorników wyrównawczych. 

/Kody CPV: 45262300-4; 45262310-7; 45223110-0/ 

 

II.7.1. Warunki gruntowo-wodne 

Ogólnie na terenie działki 72/2 opisano w pkt II.3 specyfikacji. W miejscu posadowienia 

zbiorników występują grunty nienośne. Stąd zalecenie geologa o konieczności wymiany pod 

fundamentami zbiorników gruntu do rzędnej 103,00 m n.p.m. 

II.7.2. Roboty ziemne 

Wykopy pod fundamenty przeprowadzić zgodnie z opisem w pkt II.6 specyfikacji 

z uwagą dodatkową „w wykopie należy zachować skarpy o nachyleniu 1:0,6 z uwzględnieniem 

odległości montażowych dla założenia szalunków”. Odwodnienie wykopów opisano w pkt II.6 

specyfikacji zasypanie fundamentów gruntem rodzimym z rozrzuceniem nadmiaru gruntu wokół 

fundamentów. 

II.7.3. Fundamenty pod zbiorniki 

Wykonywać jako płytę zbrojoną stałą StOs krzyżowo w obu kierunkach siatką górą 

i dołem, beton konstrukcyjny (B12,5) C12/15, wysokość fundamentu 120 cm, średnica 

fundamentu 450 cm. Pod płytą fundamentu wylać chudy beton (B7,5) C8/10 o grubości 25 cm. 

Pod chudym betonem wykonać podsypkę piaskową gruboziarnistą, stabilizowaną cementem w 

ilości 100 kg cementu na 1 m
3
 podsypki. Grubość podsypki 175 cm.  

Powierzchnie robocze fundamentów zaizolować lepikiem lub roztworem asfaltowym na zimno. 

Wokół fundamentu (po zasypaniu) wykonać należy opaskę z polbruku lub płyt chodnikowych na 

podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. 

II.7.4. Komora przyłączowa 

Komora przyłączowa jast elementem fundamentów pod zbiorniki umożliwiającym 

połączenie zbiorników od wodociągów łączących je ze stacją uzdatniania wody.  

Komora wykonana będzie w konstrukcji żelbetowej. Ściany komory oraz dno zbrojone będzie 

siatką grubości ścianek i zalewane betonem (B12,5) C12/15 grubość ścianek komory 20 cm.   
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W płycie górnej pokrywającej komorę wykonać właz z pokrywą typu „Prodwodrol”.    

Całość komory izolować lepikiem lub roztworem asfaltowym na zimno. 

II.7.5. Materiały i urządzenia 

Materiały do wykonania fundamentów i komór przyłączeniowych: 

1. żwir i kruszywa 

2. stal zbrojeniowa 

3. cement 

4. beton towarowy (B7,5) C8/10 oraz (B12,5) C12/15 

5. drewno szalunkowe 

6. szalunki inwentaryzowane 

Stal zbrojeniową zamówić w specjalistycznej zbrojarni jako elementy sprefabrykowane 

i zabezpieczone antykorozyjnie. Montaż zbrojenia na placu budowy.   

Beton towarowy zamówić w wytwórni betonów z dowozem na plac budowy wraz z pompą do 

betonu. Szybkość betonowania fundamentów nie powinna przekraczać wartości 3,5 m
3
 betonu 

na 1 godz. W trakcie zalewania fundamentów beton należy wibrować.  

po wykonaniu fundamentów beton poddać pielęgnacji w okresie min. 5 dni. Sezonowanie 

wykonanych fundamentów powinno trwać około 21 dni. 

Urządzenia to 2 szt. zbiorników retencyjnych stalowych, spawanych wraz z izolacją 

termiczną i powłoką ochronną z blach fałdowych. 

Parametry techniczne zbiornika 

 pojemność nominalna 100 m
3
 

 średnica zbiornika 4500 mm 

 wysokość zbiornika 7300 mm 

 króciec tłoczny śr. DN 100 mm 

 króciec ssący śr. DN 150 mm 

 króciec spustowy śr. DN 150 mm 

 króciec przelewowy śr. DN 150 mm 

Zbiorniki dostarcza na plac budowy Wykonawca własnym transportem i wykonuje montaż 

zbiorników wraz z wykonaniem izolacji. Koszt transportu oraz montażu zbiorników wkalkulowane 

są w cenie zbiornika. 

Wykonanie izolacji termicznej zbiornika stalowego będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę w oparciu o nw. opis.  

Izolacja termiczna mocowana jest do specjalnych uchwytów rozmieszczonych na zewnętrznych 

ścianach zbiornika w sposób: 

 do uchwytów mocuje się łaty drewniane  

 powierzchnie pomiędzy łatami wypełnia się płytami z wełny mineralnej o grubości 2x75 mm 

 płyty z wełny mineralnej (kolejne jej warstwy) dociskane są do ścianek zbiornika za 

pomocą żyłki stilonowej, którą przeplata się pomiędzy łatami drewnianymi 

 na tak wykonana warstwę izolacyjną nakłada się płyty osłonowe wykonane z blachy 

stalowej fałdowanej powlekanej w kolorze RAL 5010 
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 układanie blach przeprowadza się obwodami rozpoczynając od najniższego poziomu 

 poszczególne płaty blach łączone są nitami jednostronnymi aluminiowymi 

 dodatkowe mocowanie blach uzyskuje się przez ich mocowanie do łat drewnianych przy 

użyciu gwoździ ocynkowanych. 

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonuje dostawca zbiorników na etapie ich produkcji. 

Powierzchnie zewnętrzne zbiorników zabezpieczone są zestawami farb ogólnego stosowania, 

zaś powierzchnie wewnętrzne zbiorników wraz z orurowaniem zestawem farb posiadających 

atest PZH. 

II.7.6. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów masowych należy wykonać w sposób opisany w pkt II.8.10 

specyfikacji. Pozostałe materiały i elementy urządzeń dostarczone będą na plac budowy 

sukcesywnie w miarę potrzeb do bezpośredniej zabudowy z  „kół”.  

II.7.7. Sprzęt do wykonywania robót 

Dla wykonania wykopów należy stosować sprzęt określony w pkt. II.6 specjalizacji. 

Dla wykonania montażu zbiorników Wykonawca powinien dysponować sprzętem: 

 dźwigiem samojezdnym o udźwigu 10 t 

 rusztowaniami rurowymi o wysokości ca 10 m 

 ciągnikiem siodłowym z naczepą do przewozu elementów zbiornika 

 samochodem skrzyniowym 5 t  

Dla wykonania fundamentów pod zbiorniki Wykonawca powinien dysponować sprzętem: 

 samochodem do przewozu betonu o pojemności 2,5 ÷ 5,0 m
3
 

 pompą do podawania betonu 

 wibratorami wgłębnymi i powierzchniowymi 

 samochodem samowyładowczym do 5 t 

 samochodem skrzyniowym do 5 t 

II.7.8. Kontrola jakości robót 

Kontroli jakości robót podlegają: 

 wykopy pod fundamenty zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II.6 specyfikacji 

 zbrojenie fundamentów i ścian komór przyłączeniowych 

 betonowanie fundamentów i ścianek komór 

 wykonanie podłoża pod fundamenty 

 pomiary wysokościowe geodezyjne fundamentów opisanych w pkt II.5 specyfikacji 

 wykonanie izolacji fundamentów 

 wykonanie montażu zbiorników wraz z izolacją termiczną 

 wykonanie próby szczelności zbiorników retencyjnych 

II.7.9. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiory te należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.8.2. specyfikacji.  
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Odbiorom tym podlegają: 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopu 

 wykonanie podłoża pod fundamenty 

 zbrojenie fundamentów 

 betonowanie fundamentów 

 izolacja fundamentów 

 wykonanie montażu konstrukcji zbiorników 

 próba szczelności zbiorników 

II.7.10. Odbiór robót częściowy 

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.8.3. specyfikacji. 

Odbiorowi temu podlegają fundamenty pod zbiorniki wyrównawcze oraz same zbiorniki 

II.7.11. Normy i przepisy związane 

1. PN 74/B – 24620 Lepik asfaltowy na zimno 

2. Pn-EN.12620:2004 Kruszywa do betonu 

3. PN-EW1008:2003 Woda do betonu 

4. PN-EN206-1 Betony – klasa betonów 

5. PN-B-03264:2002 Klasy stali zbrojeniowej 

6. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych KOR-3A 

 

II.8. Technologia stacji uzdatniania wody 

Przedmiotem specyfikacji są  wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót 

montażowych urządzeń i rurociągów technologicznych w stacji uzdatniania wody  

OGÓLNY OPIS DZIAŁANIA STACJI 

Stacja wodociągowa pracować będzie w układzie dwustopniowego pompowania wody. 

Woda surowa z istniejących studni wierconych pobierana będzie pompami głębinowymi 

i tłoczona do aeratora  900, w którym następować będzie napowietrzanie wody powietrzem 

dostarczanym przez sprężarkę. Woda w pełni napowietrzona zostanie skierowana do 

dwustopniowej filtracji na filtrach pośpiesznych ciśnieniowych. 

1°  filtracji stanowią 2 szt. filtrów o średnicy 1800 mm wypełnionych mieszaniną złoża 

katalicznego  i kwarcowego. 

2° filtracji stanowią 3 szt. filtrów o średnicy 1800 mm wypełnionych mieszaniną złoża 

katalicznego i złoża kwarcowego. 

Uzdatniona woda kierowana będzie do dwóch zbiorników wyrównawczych, a następnie 

zestawem pompowym II° tłoczona do odbiorców. 

Dezynfekcja wody będzie dokonywana w razie potrzeby poprzez dozowanie podchlorynu 

sodu do wody płynącej do zbiorników wyrównawczych.  

 Wydajność urządzeń uzdatniających: 60 m3/h 

 Wydajność pompowni II° do 85 m3/h. 
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Wody pochodzące z płukania filtrów, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu 

w projektowanym odstojniku popłuczyn, będą odprowadzane do rzeki Węgierki.  

II.8.1. Ujęcie wody 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót 

montażowych remontu ujęcia wody 

/Kod CPV: 45231300-8/ 

 

II.8.1.1. Zakres robót remontowych 

Ujęcie wody stanowią 2 istniejące studnie głębinowe. 

Studnie te są studniami eksploatowanymi. Przy wykonywaniu remontu należy 

zdemontować istniejące pompy głębinowe wraz z armaturą.  

W miejsce zdemontowanych pomp należy zamontować agregaty pomp głębinowych 

o symbolu SP46.4 (Q = 30 m
3
/h i H = 40 m sł. H2O) z silnikiem M = 7,5 kW (każda). 

Obie z remontowanych studni należy wyposażyć w wodomierze oraz armaturę odcinającą 

i zwrotną. 

Rurociągi wody tłocznej w obrębie studni wykonać należy z rur stalowych Dn 100 obustronnie 

ocynkowanych.  

Zdemontować istniejące rurociągi tłoczne wody pomiędzy studniami a budynkiem stacji. 

W miejsce zdemontowanych rurociągów montować rurociągi tłoczne z PVC  110 mm 

W obu ww. studniach wykonać remont elementów budowlanych polegających na: 

 wykonaniu instalacji termicznej w postaci dodatkowej obsypki studni do wysokości płyty 

pokrywającej 

 przedłużenie przez spawanie rury cembrowej studni SW1 i SW2 o ca 600 mm (rura 

cembrowa 16”), 

 malowaniu ścian wewnętrznych obudów farbami emulsyjnymi, 

 wybetonowanie dna studni do wysokości ca 30 cm powyżej istniejącego dna 

 malowaniu elementów stalowych wyposażenia studni w postaci głowic studni, drabinek, 

włazów.  

Dopuszcza się zastosowanie urządzenia równoważnego o parametrach podobnych – dotyczy 

agregatu pompowego. 

II.8.1.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem: 

 spawarka wirowa  

 samochód samowyładowczy do 5 t 

 spycharka 75 kM 

 koparka samojezdna o pojemności łyżki 0,25 m
3
 

 dźwig samojezdny o udźwigu 3 t 



II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJI 

 

 27 

II.8.1.3. Kontrola jakości robót 

Kontroli jakości robót podlegają: 

 wykopy pod rurociągi wody z PVC 

 podłoża pod rurociągi 

 montaż rurociągów z PVC 

 rury stalowe ocynkowane 

 wykonanie spawów przy przedłużeniu rur 16” 

 próba ciśnieniowa rurociągów z PVC oraz stalowych  

II.8.1.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiory te należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkt I.8.2. 

specyfikacji.   

Odbiorom tym podlegają: 

 rurociągi tłoczne wody z PVC 

 przedłużenie rur cembrowych 

 wykopy pod rurociągi tłoczne wody 

 podsypka, obsypka i zasypka rurociągów wraz z zagęszczeniem 

 bloki oporowe na rurociągach 

II.8.1.5. Odbiór robót częściowy 

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkt I.8.3. specyfikacji 

i dotyczy całości robót związanych z remontem studni. 

II.8.1.6. Normy i przepisy związane 

1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

2. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud.-mont. „ARKADY” 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji „COBPTI” 

II.8.2. Aerator 

 Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem 

urządzenia wykonanego przez producenta – dostawcę aeratora 

/Kod CPV: 45232430-5/ 

II.8.2.1. Opis urządzenia 

Napowietrzanie i mieszanie wody z powietrzem odbywać się będzie w aeratorze 

dynamicznym  900 mm z pierścieniami Rashiga o pojemności całkowitej Vc = 1,5 m
3
.  

Wykonanie aeratora powierzyć firmie posiadającej koncesje na wykonywanie urządzeń 

ciśnieniowych (0,6 MPa) podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Wykonanie aeratora: 

 powierzchnie zewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową 
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 powierzchnie wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową z atestem 

PZH 

 króciec kołnierzowy odpływu wody boczny DN150 mm 

 króciec kołnierzowy napływu wody DN150 mm 

 średnica aeratora  900 mm 

 wysokość aeratora max. 3050 mm 

 króciec sprężonego powietrza  G 3/4" 

 króciec zaworu odpowietrzającego  G 3/4" 

 właz eliptyczny 300 x 400 mm 

II.8.2.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania rozładunku dostawy Wykonawca powinien dysponować dźwigiem 

samojezdnym o udźwigu 3 t 

II.8.2.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości urządzenia podlegają: 

 powłoki zabezpieczeń antykorozyjnych aeratora  

 porównaniu dokumentacji koncesyjnej UDT z przedmiotem dostawy 

 wypełnienie filtra pierścieniami RASHIGA 

II.8.2.4. Odbiór częściowy robót 

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkt I.8.3. specyfikacji 

(dotyczy dostawy aeratora) 

II.8.3. Filtrowanie wody 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem 

urządzenia wykonanego przez producenta – dostawcę filtrów 

/Kod CPV: 45232430-5/ 

II.8.3.1. Opis urządzenia 

Ponieważ woda podlegać będzie procesowi uzdatniania w zakresie usunięcia związków 

żelaza, związków manganu, barwy, mętności i korekty amoniaku, przyjęto proces jej uzdatniania 

na filtrach ciśnieniowych pośpiesznych  1800 mm w układzie dwustopniowej filtracji. 

Wykonanie filtrów powierzyć firmie posiadającej koncesje na wykonanie urządzeń 

ciśnieniowych (0,6 MPa) podlegającyv odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Wykonanie filtra: 

 średnica filtra  1800 mm 

 wysokość całkowita filtra max. 3050 mm 

 króciec kołnierzowy boczny odpływu wody DN 150 mm 

 króciec kołnierzowy dopływu wody DN 150 mm 

 króciec odpowietrzający  R 1 ¼”  
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 króciec manometryczny  R 1 ¼”  

 drenaż PCV szczelinowy, szczelina  0,25 mm 

 masa filtra ca 1110 kg 

 właz zasypowy eliptyczny 

 właz dolny 300 x 400 mm 

 powierzchnie zewnętrzne zbiornika zabezpieczone antykorozyjnie farbą do gruntowania 

 powierzchnie wewnętrzne zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową 

dwuskładnikową z atestem PZH 

II.8.3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonywania rozładunku dostawy urządzeń Wykonawca powinien dysponować 

dźwigiem samojezdnym o udźwigu 3 t 

II.8.3.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości urządzenia podlegają: 

 powłoki zabezpieczeń antykorozyjnych filtra 

 porównaniu dokumentacji koncesyjnej UDT z przedmiotem dostawy 

II.8.3.4. Odbiór częściowy robót 

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkt I.8.3. specyfikacji 

(dotyczy dostawy filtrów) 

II.8.4. Płukanie filtrów 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem 

urządzenia wykonanego przez producenta – dostawcę sterownika 

II.8.4.1. Opis urządzenia 

Procesami płukania filtrów sterował będzie mikroprocesorowy sterownik płukania filtrów 

„AQUAMATIC” F5-148AIR (wyposażony w ster. PLC). 

Płukanie złóż filtrów odbywało się będzie powietrzem i wodą automatycznie po określonym 

upływie czasu.  

Fazy procesu płukania filtrów: 

 zatrzymanie procesów filtracji poprzez wyłączenie pomp głębinowych, 

 spuście części wody z filtra, 

 wzruszeniu złoża filtracyjnego powietrzem wytwarzanym przez dmuchawę powietrza,  

 płukanie wodą czystą podawaną przez pompę płuczącą montowaną przy zestawie 

hydroforowym, 

 dopłukanie filtra polegające na ułożeniu złoża i spuście pierwszego filtratu do kanalizacji 

popłuczyn, 

 powrót filtra do normalnej pracy. 

Dopuszcza się zastosowanie urządzenia równoważnego o sposobie działania jw.  
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II.8.4.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości urządzenia podlegająca na: 

 porównaniu zgodności wykonania sterownika z DTR producenta 

 uszkodzenia mechaniczne urządzenia 

II.8.4.3. Odbiór częściowy  

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkt I.8.3. specyfikacji 

(dotyczy dostawy sterownika) 

 

II.8.5. Dezynfekcja wody 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem chloratora 

wykonanego przez producenta – dostawcę 

/Kod CPV: 45232430-5/ 

II.8.5.1. Opis urządzenia 

Dla projektowanej stacji zaprojektowana została metoda dezynfekcji wody poprzez 

chlorowanie podchlorynem sodu. Do tego celu został zaprojektowany w odrębnym 

pomieszczeniu chlorator C-53.  

Parametry techniczne chloratora 

 typ chloratora C53 

 wydajność max. 18l/h 

 ciśnienie max. 0,6 MPa 

 pojemność zbiornika 50 l 

 napięcie zasilania silnika 230/400 V 

 waga chloratora ca 22 kg 

Dopuszcza się zastosowanie urządzenia równoważnego o podobnych parametrach jw. i 

podobnym działaniu 

II.8.5.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości urządzenia podlegająca na: 

 porównaniu zgodności dostawy z DTR producenta 

 sprawdzeniu uszkodzeń mechanicznych chloratora 

II.8.5.3. Odbiór częściowy  

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkt I.8.3. specyfikacji 

(dotyczy dostawy chloratora) 
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II.8.6. Wyposażenie zbiorników wyrównawczych 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem 

urządzenia wykonanego przez producenta – dostawcę sterownicy i sond pływakowych 

II.8.6.1. Opis urządzenia 

Dla układu zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 100 m
3
 każdy. Sposób 

ich wykonania i montażu opisano w pkt. II.7 specyfikacji. Zbiorniki te powinny być wyposażone 

w: 

 drabinki zewnętrzne, 

 drabinki wewnętrzne, 

 sondy pomiarowe MAC-3 (po 7 szt. w każdym zbiorniku). 

W drabinki zewnętrzne i wewnętrzne zbiorniki zostaną wyposażone przez producenta 

zbiorników.  

Sondy pływakowe MAC-3 współpracują ze sterownicą napełniania zbiorników 

wyrównawczych „USPG2 SP46.4/7K5”. 

Sposób rozmieszczenia sond w zbiorniku pokazano na rys. 9A projektu budowlanego. 

Oznaczenie sond 

SO  – sonda odniesienia (może być montowana do stalowej części zbiornika 

wyrównawczego) 

S1 –  blokada zestawu  hydroforowego 

S2 – deblokada zestawu  hydroforowego 

S3 – załączenie do pracy – pompa głębinowa Nr 1  

S4 – załączenie do pracy – pompa głębinowa Nr 2 

S5 – wyłączenie z pracy – pompy głębinowe Nr 1 i Nr 2 

S6 – sonda alarmowa  

System sterowania – sterownica „USPG2 SP46.4/7K5” będzie wykonana w oparciu 

o aparaturę kontrolno-pomiarową znanych firm światowych 

Budowa i najważniejsze funkcje sterownicy 

 szafa sterownicza IP54 

 elektroniczny czujnik poziomu cieczy typu CP63 

 aparaturę łączeniową 

 zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe silników pomp  

 zabezpieczenie różnicowoprądowe dla każdej z pomp oraz układa sterowania 

 układy łagodnego rozruchu i hamowania silników pomp „SofStart” dla każdej z pomp 

 zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz 

 zabezpieczenie przed suchobiegiem – czujniki poziomu 

 przełącznik pracy ręcznej i automatycznej dla każdej z pomp 

 lampki sygnalizacyjne stanów pracy oraz poziomów wody w zbiornikach i studniach. 

W proponowanym układzie pracą pomp głębinowych steruje elektroniczny czujnik 

poziomu cieczy CP-63. Czujnik ten może sterować pracą dwóch pomp głębinowych 
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napełniających zbiorniki oraz jednocześni stanowi zabezpieczenie przed suchobiegiem pompy 

zestawu hydroforowego. Czujnik przystosowany jest do współpracy z sześcioma sondami 

roboczymi oraz sondą odniesienia. W przypadku zbiorników metalowych, sondę odniesienia 

może stanowić obudowa zbiornika. 

Rozruch pomp głębinowych dokonywany jest za pomocą układów łagodnego rozruchu 

i hamowania SoftStart. Układy te pozwalają do minimum zmniejszyć uderzenia hydrauliczne 

powstające podczas rozruchów i hamowania pomp, co ma znaczący wpływ na wydłużenie ich 

żywotności a także na wydłużenie bezawaryjnej pracy armatury hydraulicznej zainstalowanej 

w obiekcie. 

Jako zabezpieczenie przed suchobiegiem należy zastosować czujniki poziomu wody CP-

2 firmy Elektron Zielona Góra. Elektroniczne czujniki poziomu cieczy CP-2 przeznaczone są do 

sygnalizacji i regulacji poziomu cieczy dobrze i słabo przewodzących (głównie wody) 

w zbiornikach otwartych, zamkniętych lub w studniach głębinowych. Przystosowane są do 

pomiaru dwóch poziomów cieczy z układem wyjściowym pozwalającym na bezpośrednie 

sterowanie w zakresie ustalonych poziomów pompą napełniającą zbiornik (studnię). Czujniki 

posiadają na wyjściu przekaźnik sterowniczy ze stykiem przełącznym, sygnalizację optyczną 

załączenia tego przekaźnika a także zanurzenia w cieczy każdej sondy roboczej (S1, S2). 

Jako zabezpieczenie przed zmianą kolejności faz lub zanikiem fazy, należy zainstalować 

czujnik firmy F&F typu CKF-B. Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub 

asymetrII.napięcia między fazami powyżej 45V (tj. spadek napięcia poniżej 185 V na jednej 

fazie) spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 3 do 5 s, co zapobiega 

odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie 

przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej) 

Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest nimożliwe. W przypadku zmiany 

kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, 

czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie 

właściwej kolejności faz. 

Jako zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika jak również zabezpieczenia 

przeciwporażeniowe i zwarciowe, należy zastosować wyłączniki silnikowe oraz aparaturę 

modułową. 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych o podobnej zasadzie działania. 

II.8.6.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości dostawy polega na: 

 porównaniu zgodności wykonania urządzenia z DTR producenta 

 sprawdzeniu uszkodzeń mechanicznych sond i sterownicy 

Kontrolę jakości wykonania zbiorników wyrównawczych opisano w pkt II.7 specyfikacji. 

II.8.6.3. Odbiór częściowy  

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkt I.8.3. specyfikacji 

(dotyczy dostawy sterownicy oraz sond pływakowych). 
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II.8.7. Pompownia II° 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem urządzeń 

wykonanych przez producenta – dostawcę zestawu hydroforowego z sterownicą 

II.8.7.1. Opis urządzenia 

Pompownia II.stopnia będzie pompownią wysokiego ciśnienia i tłoczyć będzie wodę ze 

zbiorników wyrównawczych do sieci wodociągowej. Jako pompownię II.stopnia zastosowano 

zestaw, oparty na 5 pionowych pompach o mocy 5,5 kW każda oraz pompę płuczącą o mocy 

silnika 7,5 kW.   

Dobrano zestaw ZPPC CR 5.4.20.FS-K/5K5 + NB65-125/135/7K5 oparty na pompach firmy 

GRUNDFOS. Wydajność sekcji gospodarczo-bytowej zestawu przy wys. podnoszenia H = 45 m 

Q = 85 m
3
/h. Wydajność pompy płuczącej przy wysokości podnoszenia H = 16,8 m Q = 114,3 m

3
/h 

Do zestawu zaprojektowano sterownik „ZPPCFS-K/5K5” z przetwornicą częstotliwości 

i modułem „GSM”.  

System sterowania zestawu ZPPCFS-K/5K5 będzie wykonany w oparciu o aparaturę 

kontrolno-pomiarową znanych firm światowych. Umożliwia on sterowanie układem 

zawierającym 5 pomp gospodarczo-bytowych oraz pompą płuczącą.  

Budowa i najważniejsze funkcje systemu sterowania: 

 szafa sterownicza IP54 

 przemiennik częstotliwości do płynnej regulacji obrotowej jednej z pomp 

 sterownik progamowalny 

 panel sterowania z wyświetlaczem do komunikacji z przemiennikiem częstotliwości 

 aparatura łączeniowa produkcji Moeller, ABB 

 zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe silników pomp 

 układy łagodnego rozruchu i hamowania silników pomp SofStart 

 zabezpieczenie przed zanikiem i zmianą kolejności faz 

 zabezpieczenie przed suchobiegiem 

 możliwość pracy kaskadowej – ciśnienie w kolektorze tłocznym jest utrzymywane na 

poziomie od pmin do pmax 

 możliwość pracy ręcznej, w której personel techniczny uruchamia pracę pomp 

 moduł GSM 

W proponowanym zestawie pompowym prędkość obrotowa jednej z pomp regulowana 

będzie płynnie, a ciśnienie w sieci dąży do zadanej wartości. Zestaw pompowy wyposażony jest 

w przemiennik częstotliwości produkcji ABB, który zapewnia sterowanie pracą silników pomp 

w pełnym zakresie wydajności pomp. Parametrem sterującym jest ciśnienie wody w kolektorze 

tłocznym zestawu pompowego, kontrolowane przez przetwornik ciśnienia. Zastosowanie układu 

łagodnego rozruchu i hamowania SoftStart, pozwala na prawie całkowite wyeliminowanie 

uderzeń hydraulicznych, poprzez łagodny płynny rozruch i hamowanie pomp niezasilanych w 

danym momencie z przemiennika częstotliwości.  

W przypadku, gdy ciśnienie pomierzone jest wyższe od zadanego, sygnał wyjściowy z 

przemiennika częstotliwości zmniejsza prędkość obrotową silnika pompy, dopóki ciśnienie nie 
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osiągnie wartości zadanej lub częstotliwość nie osiągnie minimalnej wartości ustalonej w 

programie. Gdy częstotliwość osiągnie minimalną wartość zadaną, wówczas przetwornik 

częstotliwości wyłączy pompę zasilaną bezpośrednio z sieci rozpoczynając od najdłużej 

pracującej.  

W przypadku awarII.przetwornika częstotliwości układ przechodzi automatycznie do 

stanu pracy kaskadowej stabilizując ciśnienie w kolektorze na poziomie od pmin do pmax.  

Pompa płuczna sterowana jest z szafy filtrów automatycznie lub ręcznie z szafy 

sterowniczej zestawu pompowego. 

II.8.7.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania rozładunku elementów zestawu hydroforowego i sterownicy Wykonawca 

powinien dysponować dźwigiem samojezdnym o udźwigu do 1,5 t. 

II.8.7.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości urządzenia polegająca na: 

 porównaniu zgodności urządzenia z DTR producenta 

 sprawdzeniu jakości i zgodności montażu elementów zestawu hydroforowego 

i sterownicy w pomieszczeniu pompowni. Montaż i kompletację urządzeń 

w pomieszczeniu powinien wykonać producent – dostawca. 

II.8.7.4. Odbiór częściowy  robót 

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkt I.8.3. specyfikacji. 

II.8.8. Dmuchawa powietrza 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem urządzeń 

wykonanych przez producenta – dostawcę dmuchawy 

/Kod CPV: 45232430-5/ 

II.8.8.1. Opis urządzenia 

Dla układów płukania filtrów powietrzem zaprojektowano dmuchawę powietrza Firmy „SPOMASZ”  

Wydajność  V = 183 m
3
 / h 

Spręż   4,0 m sł. H2O 

Montowanej na ramie wsporczej z wyposażeniem: 

 łącznik amortyzacyjny Dn50, 

 zawór zwrotny Dn50, 

 przepustnica odcinająca  Dn50 

 zawór bezpieczeństwa 

Dopuszcza się zastosowanie urządzenia równoważnego o podobnym działaniu 

i podobnych parametrach. 
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II.8.8.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania rozładunku  dmuchawy Wykonawca powinien dysponować dźwigiem 

samojezdnym o udźwigu do 1,5 t. 

II.8.8.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości urządzenia podlegająca na: 

 sprawdzeniu zgodności urządzenia z DTR producenta 

 sprawdzeniu ewentualnych uszkodzeń mechanicznych dmuchawy 

II.8.8.4. Odbiór częściowy  robót 

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkt I.8.3. specyfikacji. 

 

II.8.9. Sprężarka powietrza 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem urządzeń 

wykonanych przez producenta – dostawcę sprężarki 

/Kod CPV: 45232430-5/ 

 

II.8.9.1. Opis urządzenia 

Dla układu napowietrzania wody w aeratorze oraz zasilania układu pneumatycznego 

sterującego zaworami membranowymi na filtrach pośpiesznych zaprojektowano sprężarkę 

powietrza bezolejową firmy „ABAC” o parametrach: 

 wydajność 394 dm
3
/min, 

 ciśnienie  9 bar, 

 pojemność zbiornika wyrównawczego 270 dm
3
. 

Dopuszcza się zastosowanie urządzenia równoważnego o podobnym działaniu i 

podobnych parametrach. 

II.8.9.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania rozładunku sprężarki Wykonawca powinien dysponować dźwigiem 

samojezdnym o udźwigu do 1,5 t. 

II.8.9.3. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości urządzenia podlegająca na: 

 sprawdzeniu zgodności urządzenia z DTR producenta 

 sprawdzeniu ewentualnych uszkodzeń mechanicznych sprężarki. 
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II.8.9.4. Odbiór częściowy  robót 

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkt I.8.3. specyfikacji. 

 

II.8.10. Odstojnik popłuczyn 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót 

związanych z rozbudową odstojnika popłuczyn. 

/Kod CPV: 45231300-8/ 

 

II.8.10.1. Zakres robót budowlano-montażowych 

Z uwagi na konieczność zwiększenia ilości wody do płukania filtrów zaprojektowano 

rozbudowę istniejącego odstojnika popłuczyn. 

Do istniejących 6 studzienek Dn 1500 mm zaprojektowano dodatkowo: 

 dwie studzienki Dn 1500 mm, 

 studzienkę Dn 1000 mm szt. 1 do montażu zasuwy elektrycznej opróżniającej odstojnik 

z wody nadosadowej. 

 połączenie odstojnika popłuczyn z kanalizacją odprowadzającą wody do rzeki. 

 drenaż opaskowy odstojnika popłuczyn. 

II.8.10.2. Kolejność robót: 

 geodezyjne wytyczenie lokalizacji osadnika wykonać zgodnie z zasadami opisanymi 

w pkt II.5 specyfikacji 

 wykonać wykop pod osadnik (wykop szalowany), wykopy wraz z odwodnieniem 

wykopów prowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II.6 specyfikacji w oparciu 

o rzędne określone w profilach osadnika 

 wykonać podłoża pod studzienki żelbetowe osadnika oraz studzienki przelotowe 

z polipropylenu 

 wykonać montaż studzienek i połączeń rurowych 

 wykonać izolację powierzchni zewnętrznych studzienek żelbetowych 

 dokonać obsypki elementów odstojnika 

 wykonać wykop pod drenaż opaskowy przy osadniku. Wykopy wraz z odwodnieniem 

wykopów prowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II.6 specyfikacji  

 wykonać podsypkę, obsypkę (żwirową) i zasypkę drenażu opaskowego. 

II.8.10.3. Materiały 

 elementy studzienek żelbetowych z betonu (B45) C35/45 o stopniu wodoszczelności W8 

 cement 

 żwir, kruszywa 

 lepik lub roztwór asfaltowy do stosowania na zimno 

 armatura 

 zwieńczenie studzienek – pokrywa żelbetowa z włazem  600 typ „PRODWODROL”  
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 studzienki rewizyjne  315 z polipropylenu (PP)  

 rury drenarskie  113 w otulinie z włókna kokosowego 

 studnie drenarskie z rury korugowanej 355/315 mm 

  zwieńczenie studni drenarskich – stożek betonowy z pokrywą betonową 

II.8.10.4. Składowanie materiałów 

Rury i armatura 

Rury PVC, dostarczone są w oryginalnie zapakowanych wiązkach.  

Przy składowaniu rur PVC, elementów studzienek z tworzyw należy przestrzegać 

następujące zasady: 

 rury składować na równym podłożu, na drewnianych podkładach o szerokości 10 cm 

i grubości 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur w odstępach 1 – 2 m, 

 wysokość stosu rur nie powinna przekraczać 3 m, 

 studzienki z tworzyw sztucznych mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, 

 rury, kinety studzienek kanalizacyjnych powinny mieć na obu końcach zaślepki, 

zdejmowane bezpośrednio przed montażem złączy, 

 przy długotrwałym składowaniu rur należy nakryć nieprzezroczystą folią z PVC 

 armaturę należy składować w magazynach. Części obrobione armatury powinny być 

zabezpieczone przed korozją. Otwory armatury dostarczonej na budowę powinny być 

zaślepione. 

Kręgi, pokrywy 

Kręgi, pokrywy można składować na powierzchni nieutrwardzonej. Przy składowaniu 

wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane na utwardzonej i odwodnionej 

powierzchni. 

Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewnić w magazynach 

zamkniętych. Czas przechowywania cementu nie może przekraczać 3 miesięcy. 

Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym podłożu w sposób zabezpieczający je przez 

zmieszanie z innymi frakcjami kruszyw. 

II.8.10.5. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót jw. Wykonawca powinien dysponować sprzętem: 

 koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,25 m
3
, 

 spycharką 75 kW, 

 urządzeniami do zagęszczania gruntów, 

 pompami do pompowania wody z dna wykopu, 
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 zestawem igłofiltrów z agregatem pompowo-próżniowym,  

 samochodem samowyładowczym do 5 t, 

 dźwigiem samojezdnym o udźwigu do 1,5 t. 

II.8.10.6. Kontrola jakości robót 

Kontrolę zakresu wykonania wykopów przeprowadzić zgodnie z zapisami w pkt II.6 

specyfikacji 

II.10.8.7. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkt I.8.2. specyfikacji. 

Odbiorom tym podlegają: 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopu, 

 wykonanie podłoża pod studzienki, 

 wykonanie i obsupka żwirowa drenażu opaskowego, 

 wykonanie izolacji studzienek żelbetowych wraz z sprawdzeniem ich szczelności, 

 wykonanie podsypki i obsypki studzienek i rurociągów, 

 czyszczenie z osadów 6 szt. studzienek istniejących. 

II.10.8.8. Odbiór robót częściowych 

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.8.3. specyfikacji. 

Odbiorowi temu podlegają: 

 podłoża, podsypki i obsypka studzienek i rurociągów, 

 montaż rurociągów, 

 zagęszczanie gruntu, 

 wykonanie studzienek. 

II.8.10.9. Normy i przepisy związane 

1. PN-EN.12620:2004 Kruszywa do betonu 

2. PN-EN.206-1 Klasa betonów 

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

4. Warunki techniczne i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI 

 

II.8.11. Sieć kanalizacji odprowadzającej wody nadosadowe do rzeki 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót 

związanych z realizacją kanalizacji popłuczyn 

/Kod CPV: 45231300-8/ 
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II.8.11.1. Sieć kanalizacji 

Z uwagi na brak drożności istniejącej kanalizacji drenażowej odprowadzającej wody 

nadosadowe z odstojnika popłuczyn zaproponowano remont ww. kanalizacji. 

Remont kanalizacji o średnicy Dn 150 polegać będzie na: 

 mechanicznym czyszczeniu kanałów i studzienek, 

 wymianie części rurociągów, w których efekt mechanicznego czyszczenia będzie 

negatywny. 

Łączna długość istniejącej kanalizacji przewidzianej do remontu L  ca 250 m. 

II.8.11.2. Kolejność wykonywania robót  

 mechaniczne czyszczenie istniejących rurociągów kanalizacji popłuczyn DN 150 mm, 

 wytyczenie trasy kanalizacji wykonywać zgodnie z zapisami w pkt II.5 specyfikacji, 

 wykonanie wykopów pod nowe odcinki sieci kanalizacji. Wykopy wykonać zgodnie 

z zapisami pkt II.6 specyfikacji, 

 ułożenie w wykopie rur kanalizacyjnych z PVC  160 mm z wykonaniem podsypki, 

 wykonanie prób szczelności kanałów, 

 wykonanie obsypki i zasypki łącznie z ich zagęszczeniem, 

 wykopy i montaż rurociągów wykonać na rządnych określonych w profilach sieci. 

II.8.11.3. Materiały 

1. żwir, 

2. rury kanalizacyjne z PVC 

3. studzienki rewizyjne  315 z polipropylenu (PP), 

4. zwieńczenie studzienek, 

II.8.11.4. Składowanie materiałów  

Składowanie materiałów jw. wykonać w sposób opisany w pkt II.8.10 specyfikacji 

II.8.11.5. Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do wykonania robót stosować wg wykazu sprzętu opisanym w pkt II.8.10 

specyfikacji. 

II.8.11.6. Wytyczne układania i montażu rur 

 rury kanalizacji popłuczyn powinny być ułożone ze spadkiem określonym w projekcie, 

 układanie rur może być prowadzone po przygotowaniu podłoża, 

 montaż rur prowadzić od punktu o niższej rzędnej do wyższej rzędnej, 

 przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości w co 

najmniej ¼ swojego obwodu, 

 przy układaniu rur należy przestrzegać zasady przed montażem kolejnego odcinka rury, 

ostatnia rura powinna być zastabilizowana obsypką, 
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 do czasu przeprowadzenia szczelności kanałów złącza rur powinny być odsłonięte, 

 studzienki przelotowe montować na warstwie odsączającej (wzmocnionej) żwirowej, 

II.8.11.7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót podlegają:  

 sprawdzenie rzędnych wykopów oraz montaż szalunków, 

 odwodnienie wykopów 

 sprawdzenie grubości i zagęszczenia warstwy podsypki, 

 badania szczelności kanałów (wg PN-EN 1610:2002), 

 sprawdzenie zagęszczenia i wysokości obsypki i zasypki, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych. 

II.8.11.8. Tolerancje wymiarowe wykonanych robót 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +/– 3 cm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora w stosunku do projektowanego nie powinno 

przekraczać 5%. 

II.8.11.9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.8.2. specyfikacji. 

Odbiorowi temu podlegają: 

 wykopy z szalunkami i odwodnienie wykopów, 

 podłoża, podsypki i obsypka rurociągów, 

 montaż rurociągów, 

 zagęszczenie gruntów, 

 wykonanie studzienek, 

 mechaniczne czyszczenie „starych” odcinków kolektora popłuczyn. 

II.8.11.10. Odbiór częściowy 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.8.3. specyfikacji. 

Odbiorowi temu podlega cały odcinek kanalizacji popłuczyn. 

II.8.11.11. Normy i przepisy związane 

1. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

2. PN-EN1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

3. PN-EN476:2001 Wykonania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

4. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieci 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – COBRTI.INSTAL 

6. Instrukcje projektowania, montażu i układania rur PVC i PE 
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7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB. 

II.8.12. Rurociągi: tłoczny, ssący, spustowy i przelewowy 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem 

rurociągów tłocznych i ssących wody oraz spustowych i przelewowych kanalizacyjnych.  

/Kod CPV: 45231300-8/ 

 

II.8.12.1. Sieć kanalizacji 

Na terenie stacji wodociągowej zaprojektowano rurociągi ssawny i tłoczny łączących 

budynek stacji ze zbiornikami retencyjnymi oraz rurociąg spustowo-przelotowy ze zbiorników 

do studzienki kanalizacyjnej.  

Rurociąg tłoczny wykonać z rur PCV D 160 mm i D 110 mm. 

Rurociąg ssący wykonać z rur PCV D 225 mm i D 160 mm. 

Rurociąg przelotowo-spustowy wykonać z rur PCV D 160 mm. 

Rurociągi wyposażone będą w armaturę odcinającą zgodnie z dyspozycjami zawartymi na 

rysunkach profili poszczególnych sieci. 

Przewody jw. połączyć kształtkami stalowymi łączonymi na kołnierze (obustronnie 

ocynkowanymi) ze zbiornikami. 

Połączenia te wykonać w komorach przyłączeniowych.  

Rurociągi stalowe w komorach izolować termicznie łupkami oraz wełną mineralną luzem. 

II.8.12.2. Kolejność wydawania robót 

 wytyczenie trasy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z zapisami w pkt II.5 

specyfikacji, 

 wykonanie wykopów pod sieci wodociągowe i kanalizacji zgodnie z zapisami pkt II.6 

specyfikacji, 

 ułożenie w wykopach rur wodociągowych i kanalizacyjnych z wykonaniem podsypki, 

 przeprowadzenie prób ciśnieniowych i szczelności rurociągów, 

 wykonanie obsypki i zasypki rurociągów łącznie z ich zagęszczeniem. 

II.8.12.3. Materiały 

1. żwir, 

2. rury kanalizacyjne z PVC 

3. rury wodociągowe z PVC (PN10) 

4. armatura wodociągowa, 

5. bloki oporowe pod wodociąg, 

6. kształtki żeliwne wodociągowe, 

7. kształtki z PVC wodociągowe. 
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II.8.12.4. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów jw. wykonać w sposób opisany w pkt II.8.10 specyfikacji 

II.8.12.5. Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do wykonania robót stosować wg wykazu sprzętu opisanym w pkt II.8.10 

specyfikacji. 

 

II.8.12.6. Wytyczne układania i montażu rur wodociągowych 

Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC 

 przewody można układać przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, 

 sposób montażu rur – przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku spadków, 

 do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PVC nie 

wykazujące uszkodzeń, pęknięć, 

 układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu podłoża, które 

profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu, 

 przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej długości w co 

najmniej ¼ swego obwodu, 

 pod zasuwami, węzłami żeliwnymi podłoże należy wzmocnić betonem B10 (C8/10) 

grubości 10  15 cm, 

 węzły w przewodzie wodociągowym z rur PVC oraz łuki, kolana, trójniki, końcówki 

sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi wspartymi o nienaruszoną ścianę, 

 kształtki PVC należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie ich grubą 

folią lub taśmą z tworzywa, 

 łączenie rur i kształtek z PVC z innymi materiałami i armaturą wykonać za pomocą 

kształtek żeliwnych kielichowych, kielichowo-kołnierzowych, kołnierzowych, nasuwek, 

dwuzłączek. 

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur powinny być 

odsłonięte. 

II.8.12.7. Kontrola jakości robót 

 sprawdzenie rzędnych wykopu oraz montaż szalunków, 

 odwodnienie wykopów, 

 sprawdzenie grubości i zagęszczenia warstwy podsypki, 

 badanie szczelności kanalizacji (wg PM-E1610:2002), 

 próby ciśnieniowe dla sieci wodociągowych (wg PN-EN1092:1996), 

 sprawdzenie zagęszczenia i wysokości obsypki zasypki, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych. 
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II.8.12.8. Tolerancje wymiarowe wykonywanych robót 

Opisano w pkt II.8.11 specyfikacji 

II.8.12.9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.8.2. specyfikacji. 

Odbiorowi temu podlegają: 

 podłoża, podsypki i obsypka rurociągów, 

 montaż rurociągów i armatury, 

 bloki oporowe na sieci wodociągowej, 

 zagęszczenie gruntów, 

 wykonanie studzienek na kanalizacji 

II.8.12.10. Odbiór częściowy 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.8.3. specyfikacji. 

Odbiorowi temu podlegają  sieci wodociągowe pomiędzy budynkiem SUW a zbiornikami 

wyrównawczymi, oraz rurociągi spustowo-przelewowe kanalizacji. 

II.8.12.11. Normy i przepisy związane 

1. PN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane 

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud-mont. „ARKADY” 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji – „COBRTI” 

5. Instrukcje projektowania, montażu i układania rur PVC i PE „WAVIN” 

6. Inne normy i przepisy wymienione w pkt II.8.11. specyfikacji 

II.8.13. Kanalizacja popłuczyn na terenie stacji 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót 

budowlanych związanych z realizacją kanalizacji popłuczyn pomiędzy stacją uzdatniania wody a 

odstojnikiem popłuczyn 

/Kod CPV: 45231300-8/ 

 

II.8.13.1. Opis robót 

Dla odprowadzenia wody płuczącej filtry zaprojektowano kanalizację łączącą budynek 

stacji z odstojnikiem popłuczyn.  

Kanalizację popłuczyn zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy D 200 mm. 

Warunki gruntowo-wodne 

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji opisano w pky II.3 specyfikacji. 
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II.8.13.2. Kolejność wykonywania robót 

 wytyczyć trasę kanalizacji wg zasad opisanych w pkt II.5 specyfikacji, 

 wykonać wykop pod kanalizację zgodnie z zasadami określonymi w pkt II.6 specyfikacji, 

 wykonać podsypkę pod rurociąg, 

 wykonać montaż rur z wykonaniem obsypki i zasypki z zagęszczeniem, 

 przeprowadzić próbę szczelności kanalizacji, 

 wykonać izolację rurociągu keramzytem. 

II.8.13.3. Materiały 

1. żwir, 

2. rury i kształtki kanalizacyjne o śr.  200 z PVC 

3. keramzyt. 

II.8.13.4. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów wg zasad opisanych w pkt II.8.10 specyfikacji 

II.8.13.5. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót jw. Wykonawca powinien dysponować: 

 koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,25 m
3
, 

 spycharką 75 kW, 

 sprzętem do zagęszczania gruntów, 

 sprzętem do pompowania wody z dna wykopów, 

 zestawem igłofiltrów z agregatem,  

 samochodem samowyładowczym do 5 t, 

 szalunkami do wykopów. 

II.8.13.6. Wytyczne układania i montażu rur 

Wytyczne układania kolektorów kanalizacji z PVC przedstawiono w pkt II.8.11. 

specyfikacji 

II.8.13.7. Kontrola jakości robót 

Kontrolę jakości robót przeprowadzić zgodnie z zapisami w pkt II.8.11. specyfikacji. 

II.8.13.8. Tolerancje wymiarowe  

Tolerancje wymiarowe wykonywanych robót określono w pkt II.8.11. specyfikacji. 

II.8.13.9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.8.2. specyfikacji. 

Odbiorowi temu podlegają: 
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 wykopy z szalunkami, 

 odwodnienie wykopów, 

 podsypki, obsypki i zasypki rurociągów z zagęszczeniem, 

 montaż rurociągów, 

 izolacja rurociągów keramzytem 

 próba szczelności kanalizacji. 

II.8.13.10. Odbiór częściowy robót 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.8.3. specyfikacji. 

Odbiorowi temu podlega  cały odcinek kanalizacji popłucznej. 

II.8.13.11. Normy i przepisy związane 

Normy i przepisy związane z wykonaniem ww. zakresu robót określono w pkt II.8.11 

specyfikacji. 

II.8.14. Roboty drogowe 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót 

budowlanych związanych z odtworzeniem dróg i zieleni na terenie stacji 

/Kod CPV: 45233140-2/ 

 

II.8.14.1. Zakres robót 

W trakcie wykonywania robót montażowych rurociągów zewnętrznych opisanych w pkt. 

II.8.12. specyfikacji oraz połączeń kablami studni SW-1 i SW-2 z budynkiem stacji uszkodzone 

zostaną istniejące drogi i zieleń na terenie SUW. 

Z uwagi na zniszczenia przy prowadzeniu robót jw. zaistnieje konieczność naprawy istniejących 

dróg i odtworzenie zieleni. 

II.8.14.2. Kolejność wykonywania robót 

 niwelacja terenów i placów pod drogi, 

 wykonanie koryta pod drogi i place głębokości 30 cm, 

 profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię, 

 ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, 

 ułożenie warstwy odsączającej z zagęszczeniem 15 cm, 

 ułożenie nawierzchni z kruszywa nośnej 15 cm, 

 ułożenie nawierzchni żwirowej górnej 5 cm. 

II.8.14.3. Materiały 

1. żwir, 

2. kruszywo, 

3. krawężniki betonowe 15 x 30 cm, 
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4. cement, 

5. nasiona traw. 

II.8.14.4. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów wg zasad opisanych w pkt II.8.10 specyfikacji 

II.8.14.5. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót jw. Wykonawca powinien dysponować: 

 spycharką 75 kW, 

 samochodem samowyładowczym do 5 t, 

 ładowarką lub koparką o pojemności łyżki 0,15 m
3
, 

II.8.14.6. Kontrola jakości robót 

Kontroli jakości robót podlegają: 

 niwelacja terenu, 

 układanie i zagęszczanie poszczególnych warstw nawierzchni drogowej w tym pomiar 

grubości warstw, 

 humusowanie i obsianie trawą terenów zielonych zniszczonych robotami ziemnymi. 

II.8.14.7. Odbiór częściowy robót 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.8.3. specyfikacji. 

 

II.8.15. Roboty budowlane 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót 

budowlanych związanych z remontem budynku stacji. 

/Kody CPV: 45261910-6; 45262300-4; 45440000-3; 45321000-3; 45324000-4; 45262522-6; 45431100-8; 45431200-9; 

45342000-6/ 

 

II.8.15.1. Zakres robót 

Zakres robót budowlanych w remontowanej stacji obejmuje: 

 docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką „ATLAS STOPTER” z fakturą 

zewnętrzną w kolorach RAL 5010 i RAL 1004 

 docieplenie dachu płytami steropapy z pokryciem papą termozgrzewalną 

 uzupełnienie – wykonanie tynków wewnętrznych 

 malowanie ścian wewnętrznych budynku 

 wykonanie glazury w pomieszczeniach 1, 3, 5 i 6 

 ułożenie terakoty w pomieszczeniach jw. 

 ułożenie terakoty mrozoodpornej i antypoślizgowej na schodach wejściowych do 

budynku 
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 wymianie wykładzin PCV  

 wymianie stolarki okiennej i drzwiowej  

 zamurowanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu chlorowni i pompowni 

 wymianie uszkodzonych obróbek blacharskich  

 wymianie uszkodzonych rynien dachowych i rur spustowych 

 wymianie ogrodzenia zewnętrznego stacji. Ogrodzenie stacji wykonać: 

- z siatki powlekanej (w kolorze RAL 5010) o wysokości 150 cm montowanej na słupkach 

stalowych i cokole betonowym 

- bramę wjazdową oraz furtkę wykonać z profili stalowych powlekanych (kolor RAL 5010) 

II.8.15.2. Sposób i kolejność wykonywanych robót 

Izolacje ścian zewnętrznych budynku 

Wykonać systemem „Atlas stopter” przy użyciu: 

 zaprawy klejowej Atlas stopter, 

 płyt styropianowych o grubości 60 ÷ 80 mm, 

 łączników mechanicznych, 

 tkaniny z włókna szklanego, 

 faktury zewnętrznej nakrapianej kolorowej RAL5010 i RAL1004, 

Izolację wykonać zgodnie z instrukcją producenta oraz świadectwem dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Przed przystąpieniem do docieplenia ścian wykonać wzmocnienia 

połączeń ścian (konstrukcyjnych) zewnętrznych warstwowych wykonanych z płyty kanałowej 

docieplonej bloczkiem gazobetonu (wg starej normy KB1-31.3.1/13).  

Grubość płyty kanałowej  24 cm 

Grubość bloczka gazobetonu 12 cm 

Łączna grubość ściany 38 cm. 

Połączenia jw. wykonać przy użyciu łączników śrubowych M8 z podkładkami „dużymi” oraz 

nakrętkami niskimi. 

Zamocowanie łącznika w płycie żelbetowej kanałowej wykonać przy użyciu masy chemicznej 

„DMT VUNYLESTER” na 1 m
2
 ściany należy wykonać 6 połączeń śrubowych.   

Opisane wyżej połączenie jest alternatywne w stosunku do przedstawionego w projekcie 

budowlanym ze wskazaniem do zastosowania.  

Docieplenie stropodachów.  

Kolejność wykonania docieplenia: 

 usunąć „starą” papę izolacyjną, 

 na warstwie istniejącej gładzi cementowej (przy użyciu lepików na gorąco) montować 

płyty styropianowe „Styropapa” gr. 80 ÷ 100 mm, 

 pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwukrotnie. 

Posadzki i fundamenty, schody 

Odtworzenie zniszczonej posadzki w pom. nr 1 wykonać z materiałów: 

 piasek  35 cm, 

 beton żwirowy (B7,5) C8/10 10 cm, 
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 beton  (B12,5) C12/15 5 cm 

Fundamenty pod filary i aerator wykonać z betonu (B12,5) C12/15 wzmocnionego na 

obrzeżach kątownikiem stalowym. 

Posadzki w pom. nr 3 wykonać z materiałów 

 piasek  12 cm, 

 beton żwirowy (B7,5) C8/10   5 cm, 

 beton  (B12,5) C12/15   8 cm. 

Okna 

W całym budynku wymienić okna zewnętrzne na okna wykonane z PVC-u o współczynniku 

przenikania ciepła dla szyby 1,1 W/m
2
K dla okna 1,5 W/m

2
K 

Ilość okien do wymiany 22 szt. 

Wielkość okien „05” 

50% okien wyposażyć w dźwignie do otwierania okna z poziomu posadzki. 

Drzwi zewnętrzne 

Jednoskrzydłowe o wym. 780 x 1995P  szt. 1 (pełne) 

Dwuskrzydłowe o wym. 1730 x 2070  szt. 1 (pełne) 

Wykonane z blachy aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL5010 

z przekładką techniczną  

Glazura, terakota 

W pomieszczeniach nr 1, 3, 5 i 6 ułożyć glazurę do wysokości 2,0 m od posadzki  

W pomieszczeniach jw. ułożyć terakotę. 

Terakotą antypoślizgową mrozoodporną obłożyć schody zewnętrzne. 

Mocowanie okładzin – zaprawa klejowa 

Otwór montażowy filtrów pospiesznych 

Dla umożliwienia wprowadzenia filtrów do pomieszczenia nr 1 należy poszerzyć 

istniejący otwór drzwiowy do wymiaru 1980 mm.  

Aktualnie istniejące nadproże nad drzwiami daje możliwość wykonania otworu o szerokości 

1810 mm. Istnieje więc konieczność wykonania podciągu stalowego z dwuteownika 

(spawanego) 2 x NP200 pod istniejącym nadprożem żelbetowym na okres montażu filtrów 

pospiesznych o średnicy  1800 mm. 

Ogrodzenie zewnętrzne stacji 

Ogrodzenie stacji wykonać z siatki powlekanej (w kolorze RAL 5010) o wymiarach 1,50 

m montowanej na słupkach stalowych o rozstawie 2,4 m. Słupki stalowe osadzić w cokole 

betonowym. Bramę wjazdową (szerokości 3,0 m) z furtką (szerokości 1,0 m). Wykonać także z 

profili powlekanych w kolorze RAL 5010. 

II.8.15.3. Materiały 

1. cement 

2. kruszywa 

3. wapno 

4. glazura 
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5. terakota 

6. klej do glazury i terakoty 

7. akcesoria do montażu ocieplenia „ATLAS STOPTER” 

8. styropian – docieplenie „ATLAS STOPTER” 

9. styropapa – docieplenie dachów 

10. papa termozgrzewalna 

11. okna z PVC-u 

12. drzwi ocieplane 

13. elementy ogrodzenia 

14. farba emulsyjna do malowania ścian 

15. wykładzina podłogowa PCW 

16. beton towarowy (B12,5) C12/15 i (B7,5) C8/10 

17. farba chlorokauczukowa nawierzchniowa do malowania konstrukcji stalowych różnych 

kolorów 

18. cegła ceramiczna kl. 100 

19. bloczki gazobetonowe „12” 

20. drewno szalunkowe – szalunki 

21. dwuteownik NP200 L = 2 x ca 2500 mm 

II.8.15.4. Składowanie materiałów 

Cement, wapno, kleje, farby, akcesoria w pomieszczeniach zamkniętych. 

Kruszywa przechować zgodnie z zasadami określonymi w pkt. II.8.10 specyfikacji.  

Beton towarowy zamawiać u dostawcy na oznaczony uzgodniony termin jego zabudowy. 

Pozostałe materiały można składować na wolnym powietrzu pod zadaszeniem 

w oryginalnych fabrycznych opakowaniach układanych na drewnianych paletach. 

II.8.15.5. Sprzęt do wykonania robót 

1. rusztowania rurowe do zabudowy na wysokość do 4,5 m 

2. betoniarka o pojemności do 150 l 

3. dźwig samojezdny o udźwigu do 1,5 t 

4. samochód skrzyniowy do 5 t 

5. szalunki inwentaryzowane 

II.8.15.6. Kontrola jakości robót 

Kontroli jakości robót podlegają: 

 wykonanie docieplenia stropodachów, 

 wykonania docieplenia ścian zewnętrznych wraz z cokołem, 

 montaż okien z PVC-u, 

 wykonanie tynków wewnętrznych, 

 wykonanie posadzek i fundamentów, 

 wykonanie schodów zewnętrznych, 

 malowanie wewnętrzne budynku, 

 wykonanie ułożenia glazury i terakoty, 
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 ułożenie wykładziny PCW, 

 malowanie stalowych elementów zewnętrznych, 

 montaż drzwi zewnętrznych, 

 wykonanie ogrodzenia stacji. 

II.8.15.7. Odbiór częściowy robót 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. I.8.3. specyfikacji:  

Odbiorowi temu podlegają: 

 wykonanie docieplenia stropodachu, 

 wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 

 ułożenie glazury, terakoty, wykładzin, 

 malowanie wewnętrzne budynku, 

 wykonanie ogrodzenia. 

II.8.15.8. Normy i przepisy związane 

1. PN-EN13707:2006/A1:2007 – Papy zgrzewalne 

2. PN-EN-13501-1:2004 Płyty styropianowe oklejone papą asfaltową 

3. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.   

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 

4. PN-M-47900:1996 Rusztowania rurowe 

5. PN-EN-771:2003 Cegły i pustaki ceramiczne 

6. PN-EN-771:2004 Bloczki gazobetonowe 

7. ITB AT-7357/207 Aprobata techniczna na złącza śrubowe 

8. PN-EN998-2/2004 Zaprawa murarska 

9. PN-EN1097-2:2000/A1:2008 Badania właściwości kruszyw 

10. PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności 

11. Instrukcja montażu dociepleń systemu „ATLAS-STOPER” – Producent 

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa 2003 

II.8.16. Instalacja ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót 

związanych z realizacją inst. ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. 

/Kody CPV: 45314320-0; 45331210-1/ 

II.8.16.1. Zakres robót 

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano elektryczną instalację grzewczą 

(wyposażoną w grzejniki elektryczne z termostatem).  

Dodatkowo w pomieszczeniu hali filtrów oraz pompowni przewiduje się montaż osuszaczy 

powietrza typu WDH 201.  
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W pomieszczeniu chlorowni należy wykonać wentylację mechaniczną zgodnie z dyspozycją 

projektu budowlanego. 

II.8.16.2. Wykonanie instalacji 

Instalacja ogrzewania. W nw. pomieszczeniach stacji montować grzejniki elektryczne 

z termostatem: 

 pom. nr 1 6 szt. grzejników o mocy 2,0 kW 

 pom. nr 2 1 szt. grzejników o mocy 2,0 kW 

 pom. nr 3 1 szt. grzejników o mocy 2,0 kW 

 pom. nr 5 1 szt. grzejników o mocy 1,0 kW 

 pom. nr 6 1 szt. grzejników o mocy 1,0 kW 

Instalacja wentylacji 

W pom. nr 3 (pompowni) na stropie zamontować wywietrznik cylindryczny  160 mm na 

podstawie dachowej. Kanał wewnątrz pomieszczenia zakończyć przepustnicą jednopłaszczy-

znową z regulacją (linkami z poziomu posadzki) oraz siatką. 

W pom. nr 6 (chlorowni) zamontować wentylator dachowy  160 mm (z regulatorem 

obrotów) na podstawie dachowej. Wewnątrz pomieszczenia wykonać kanał wentylacyjny 

opuszczony nad posadzkę na wysokość + 0,50 m   

W chlorowni wykonać również kanał „ZETKE” napływ świeżego powietrza do pomieszczenia. 

Kanał obustronnie zabezpieczyć siatką plecioną. Średnica kanałów  180 mm. 

Wszystkie elementy stalowe wentylacji należy zabezpieczyć antykorozyjnie zestawem 

farb chlorokauczukowych wg instrukcji KOR-3A. 

 

Instalacja klimatyzacji 

W pom. nr 1 (hali technologicznej) zamontować 2 szt. osuszaczy powietrza 

Parametry techniczne wentylatora dachowego 

 średnica   160 mm –  regulator obrotów silnika 

 wydajność  ca. 108 m
3
/h –  zasilanie 230 V 

 spręż ca. 250 Pa 

Parametry techniczne osuszacza powietrza 

 wydajność  ca. 18 l/d  

 kubatura pomieszczenia ca. 200 m
3
 / 1 szt. osuszacza 

 zasilanie 230 V 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych do zaprojektowanych pod 

warunkiem, że urządzenia zamienne będą posiadały parametry techniczne jw. 

II.8.16.3. Materiały do wykonania robót 

Dla wykonania instalacji jw. niezbędne będą: 

1. wywietrznik cylindryczny  160 mm 

2. wentylator dachowy  160 mm z regulatorem prędkości 
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3. kanały i kształtki wentylacyjne 

4. podstawy dachowe (pod wywietrznik i wentylator dachowy)  160 mm 

5. grzejniki elektryczne 

6. osuszacze powietrza 

II.8.16.4. Składowanie materiałów 

Wszystkie urządzenia i materiały dla wykonania ww. instalacji wymagają składowania 

w pomieszczeniach zamkniętych 

II.8.16.5. Sprzęt do wykonania robót 

Dla wykonania robót jw. Wykonawca powinien dysponować sprzętem: 

1. samochodem dostawczym do 1t 

2. rusztowaniami punktowymi do 3,5 m wysokości 

II.8.16.6. Kontrola jakości robót 

Wszystkie urządzenia i materiały niezbędna dla wykonania instalacji dostarczone będą na 

plac budowy od dostawców zewnętrznych. 

W czasie odbioru urządzeń należy sprawdzić: 

 zgodność parametrów technicznych urządzeń z parametrami projektowanymi oraz DTR 

producenta, 

 jakość wykonania prefabrykatów wentylacji. W trakcie montażu urządzeń 

wentylacyjnych sprawdzić szczelność wykonania przejść kanałów wentylacyjnych przez 

stropy. 

II.8.16.7. Odbiór częściowy robót 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.8.3. specyfikacji. 

Odbiorowi temu podlegają instalacje: 

 wentylacji 

 ogrzewania 

 klimatyzacji. 

II.8.17. Instalacje w budynku stacji uzdatniania wody 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót 

związanych z realizacją instalacji sanitarnych i technologicznych w budynku stacji uzdatniania 

wody. 

/Kod CPV: 45232430-5/ 

II.8.17.1. Rodzaje instalacji 

W budynku stacji uzdatniania wody wykonane będą instalacje: 

 kanalizacji technologicznej popłuczyn 



II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJI 

 

 53 

 kanalizacji odprowadzającej ścieki do neutralizatora 

 kanalizacji sanitarnej 

 instalacji ciepłej i zimnej wody 

 technologiczne 

II.8.17.2. Sposób wykonania instalacji 

Kanalizacja technologiczna popłuczyn odprowadza ścieki z terenu budynku do sieci 

kanalizacji zewnętrznej popłuczyn, osadnika popłuczyn i dalej do rzeki. Po wyburzeniu 

fundamentów pod filtry i hydrofory (istniejące) oraz częściowym wyburzeniu posadzki oraz 

demontażu kanalizacji istniejącej. 

W hali filtrów w odległości min. 90 cm od ścian budynku wykonać wykop ręczny pod 

projektowaną kanalizację. W wykopie układać rurociągi wykonując podsypkę, obsypkę 

i zasypkę. Roboty te należy wykonywać odcinkami o długości ca. 2,50 m. Zabrania się 

wykonania wykopu jednocześnie na długości większej niż 2,5 m (dotyczy kanalizacji 

prowadzonej wzdłuż ściany podłużnej płn. Rurociągi układać na rzędnych określonych na 

profilach kanalizacji.  

Kanalizację odprowadzającą ścieki do neutralizatora wykonać w pomieszczeniu 

chlorowni. Kanalizację wykonać z rur PVC, zaś studzienkę neutralizatora z polipropylenu. 

Rurociągi układać na rzędnych określonych na profilu kanalizacji. 

Kanalizację sanitarną w pomieszczeniu WC adaptować istniejącą po jej remoncie – 

uszczelnieniu i wymianie urządzeń (miska sedesowa, umywalka) 

Instalację ciepłej i zimnej wody wykonać z rur stalowych ocynkowanych z uzbrojeniem 

wykazanym w projekcie (terma, baterie umywalkowe, zawory czerpalne, armatura odcinająca) 

Instalacje technologiczne  

Po wykonaniu demontażu istniejących urządzeń i instalacji technologicznych oraz 

wprowadzeniu do pomieszczeń stacji urządzeń projektowanych (aerator, filtry, zestaw 

hydroforowy, sprężarka, dmuchawa) przystąpić do montażu rurociągów technologicznych wraz 

z armaturą. Do połączeń używać rur u kształtek z PCV-u o średnicach wykazanych w projekcie. 

Podobnie do rurociągów PCV-u stosować armaturę odcinającą i zwrotną wykonaną z PVC-u. 

Połączenia rur i kształtek z PVC-u wykonać klejem. Rurociągi technologiczne wraz z armaturą 

w obrębie aeratora i filtrów montować na konstrukcjach wsporczych pod orurowanie.  

Montaż instalacji technologicznych wykonać zgodnie z projektem. 

II.8.17.3. Materiały do wykonania instalacji 

1. rury i kształtki kanalizacyjne PVC 

2. rury i kształtki z PVC-u PN 10/16 

3. rury ocynkowane do wody 

4. miska ustępowa 

5. umywalki figura 217 (500x400 mm) 

6. baterie umywalkowe ścienne 

7. terma elektryczna 
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8. studzienki kanalizacyjne z PP i PVC 

9. armatura dla instalacji technologicznych 

10. armatura dla instalacji wody 

11. konstrukcje wsporcze pod orurowanie 

12. piasek 

II.8.17.4. Składowanie materiałów 

Armaturę, termę elektryczną, baterię, konstrukcje wsporcze, miskę ustępową, umywalki 

przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym. 

Pozostałe materiały składować w sposób opisany w pkt. II.8.10. specyfikacji. 

II.8.17.5. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania zakresu robót jw. Wykonawca powinien dysponować sprzętem: 

1. młot wyburzeniowy 

2. wiertarka udarowa 

3. zagęszczarka do gruntu 

4. rusztowania punktowe 

5. samochód skrzyniowy do 5 t 

6. samochód samowyładowczy do 5 t 

II.8.17.6. Kontroli jakości robót 

Kontroli jakości robót podlegają roboty: 

 wykonanie wykopów pod kanalizację 

 wykonanie układki rurociągów kanalizacji wraz z podsypką, obsypką i zasypką 

 wykonanie instalacji wody 

 wykonanie instalacji technologicznych 

II.8.17.7. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór ten należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w pkt I.8.2. 

specyfikacji. Odbiorowi temu podlegają: 

 kanalizacja technologiczna popłuczyn 

 kanalizacja odprowadzająca ścieki do neutralizatora 

 kanalizacja sanitarna 

II.8.17.8. Odbiór częściowy robót 

Odbiór częściowy robót przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt I.8.3. 

specyfikacji. Odbiorowi temu podlegają wszystkie ww. instalacje. 

II.8.17.9. Normy i przepisy związane 

1. DIN 8062 Rury z PVC-u PN10/16 

2. DIN 8063 Kształtki z PVC-u 
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3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne  

4. PN-EN476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji. 

5. Instrukcja projektowania, montażu i układania rur PVC i PE, Firma GAMRAT 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, ARKADY – 

Warszawa 1989 - 1990 

 

II.8.18. Procesy uzdatniania wody i przypisane im specyfikacje częściowe 

1. Woda z ujęcia rurociągami podawana jest do budynku stacji.   

Zakres robót związany z remontem ujęcia. Sposób ich wykonania oraz odbiorem 

przedstawiono w pkt. II.8.1. specyfikacji. 

2. Woda z ujęcia w budynku stacji kierowana jest na aerator i tam zostaje napowietrzona.   

Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem aeratora przedstawiono w pkt. 

II.8.2 specyfikacji.   

Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem sprężarki powietrza do 

napowietrzania wody przedstawiono w pkt. II.8.9 specyfikacji. 

3. Z aeratora woda po napowietrzaniu kierowana jest na dwustopniowy układ filtracji na 

złożach mieszanych katalityczno-kwarcowych.   

Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem filtrów przedstawiono w pkt. II.8.3 

specyfikacji. 

4. Po filtrach układem rurociągów tłocznych woda podawana jest do zbiorników 

wyrównawczych.  

Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem rurociągów tłocznych wody do 

zbiorników wyrównawczych przedstawiono w pkt. II.8.22 specyfikacji.  

Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem zbiorników wyrównawczych 

przedstawiono w pkt. II.8.7 specyfikacji. 

5. Woda uzdatniona ze zbiorników podawana jest układem rurociągów ssących do zestawu 

hydroforowego, który dostarcza wodę do odbiorców.   

Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem rurociągów ssących wody ze 

zbiorników wyrównawczych przedstawiono w pkt. II.8.12 specyfikacji.  

Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem zestawu hydroforowego wraz 

z sterownicą przedstawiono w pkt. II.8.7 specyfikacji. 

6. Procesami płukania (renowacji) filtrów kieruje sterownica „F5-148AIR”.  

Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem sterownicy przedstawiono w pkt. 

II.8.4 specyfikacji. 

Do płukania filtrów używane są: powietrze oraz woda.  

Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem dmuchawy powietrza (do 

regeneracji filtrów) przedstawiono w pkt. II.8.8 specyfikacji.  
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Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem zestawu hydroforowego, w którym 

wydzielono układ do płukania filtrów przedstawiono w pkt. II.8.7 specyfikacji.  

Podczas płukania filtrów wodą powstają popłuczyny zawierające związki chemiczne, które 

bezwzględnie należy zatrzymać w odstojniku.  

Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem rurociągów odprowadzających 

popłuczyny, wody nadosadowe oraz wykonanie rozbudowy odstojnika popłuczyn 

przedstawiono w pkt. II.8.10; II.8.11; II.8.13 specyfikacji.  

7. Procesami napełniania zbiorników wyrównawczych kieruje sterownica USPG2 

SP46.4/7K5. 

Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem zestawu sterownicy  

przedstawiono w pkt. II.8.6 specyfikacji. 

8. W układzie uzdatniania wody przewidziano również urządzenie do ewentualnego 

chlorowania wody.  

Zakres robót związanych z wykonaniem oraz odbiorem chloratora przedstawiono w pkt. 

II.8.5 specyfikacji. 

 

II.8.19. Urządzenia równoważne 

W stosunku do armatury i urządzeń technologicznych wskazanych w projekcie 

budowlanym i kosztorysach, dla których wskazany jest symbol produktu, producent lub 

dystrybutor, można stosować urządzenia równoważne. Przez urządzenia równoważne należy 

rozumieć: 

 urządzenia spełniające co najmniej parametry projektowe, 

 nie zwiększające kosztów inwestycji, 

 pozwalające uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń. 

Udowodnienie równoważności spoczywa na oferencie na etapie składania oferty. Zmiany 

te muszą być poprzedzone sporządzeniem obliczeń i szczegółowych rysunków. Dokumenty te 

muszą w sposób jednoznaczny stwierdzić równoważność proponowanych urządzeń w stosunku 

do przyjętych w projekcie, oraz muszą być bezwzględnie załączone do oferty. 

II.8.20 Normy i przepisy związane 

1. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

2. PN-EN 206-1 Klasy wytrzymałości betonu 

3. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

4. PN-B-10736:1989 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

5. PN-86/B-02480 Gruntu budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

6. PN-81/B-03020 Gruntu budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowe. 
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7. PN-B-10729:1989 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

8. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

9. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

10. PN-87/H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

11. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

12. PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

13. PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 

14. PN-81/B-01700/02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 

ocynkowanych. 

15. PN-81/B-01700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

16. PN-75/B-10702 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania. 

17. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

18. PN-73/6212-13 Wodociągi. Stacje filtrów pospiesznych zamkniętych. 

19. PN-81/B-01700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

20. PN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. 

Inne dokumenty 

1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

4. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

5. Instrukcja Projektowania i Układania rur PVC i PE – GAMRAT. 

6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV), 

Arkady. Warszawa 1989 – 1990. 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. 
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II.9. Roboty elektryczne 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi stacji wodociągowej w m. Szlasy 

Łozino. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie: 

– instalacji elektrycznych w budynku, 

– robót kablowych na terenie stacji, 

– instalacji odgromowej,  

– przebudowy RG, 

– prac pomiarowych. 

/Kody CPV: 45315700-5; 45315300-1; 45310000-3; 45311000-0; 45317000-2; 45316100-6/ 

 

II.9.1. Instalacje elektryczne w budynku 

Całość ww. instalacji zasilana jest z rozdzielnicy głównej naściennej z obudową 

metalową. W rozdzielnicy znajduje się wyłącznik główny (ręczny, nożowy). 

W związku z remontem stacji zaprojektowano wyposażenie rozdzielnicy zgodnie ze 

schematami technologicznymi.  

Z rozdzielnicy wykonane będą obwody zasilania: 

– oświetlenia, 

– wentylatora w chlorowni, 

– grzejników elektrycznych w budynku stacji 

– zasuwy przy odstojniku popłuczyn (sterowanej zegarem) 

– sterownicy „F5-148AIR” – sterującej procesami płukania filtrów 

– sterownicy „ZPPCFS-K/5K5” – sterowanej zestawem hydroforowym 

– sterownicy „USPG2 SP46.4/7K5” – sterującej procesami napełniania zbiorników 

retencyjnych 

– zasuwy spustu wody popłucznej, 

 

II.9.2. Roboty kablowe na terenie stacji 

Z sterownicy „USPG2 SP46.4/7K5” należy wykonać połączenia: 

– pompy w studni SW-1, 

– pompy w studni SW-2, 

– chloratora 

– zaworu powietrza 

Dodatkowo należy wykonać połączenia sterujące: 

– od czujnika poziomu cieczy CP63 do sterownicy zestawu „ZPPCFS-K/5K5”   

(blokada i deblokada suchobiegu zestawu) 

– od sterowników pomp SP11 i SP21 do sond zwieszakowych w studniach głębinowych 

– od czujnika CP63 do zbiorników retencyjnych sondy MAC-3   
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II.9.3. Instalacja odgromowa 

Przy zbiornikach retencyjnych zaprojektowano instalacje odgromową. 

Instalacje jw. należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 

II.9.4. Przebudowa RG  

Przebudowa rozdzielni głównej polegała będzie na demontażu istniejących urządzeń 

i aparatury elektrycznej w rozdzielnicy (istniejącej). 

W rozdzielnicy należy montować aparaty elektryczne wg dyspozycji projektu budowlanego.  

II.9.5. Prace pomiarowe 

Po wykonaniu kompletu instalacji elektrycznych przeprowadzić badania i pomiary: 

– skuteczności zerowania, 

– pomiary instalacji uziemiającej, 

– pomiary obwodów elektrycznych 1 i 3 fazowych, 

– pomiarów obwodów sterowania, 

– próby działania zestawu hydroforowego. 

II.9.6. Materiały 

Materiały do wykonania ww. robót związanych z instalacjami elektrycznymi stosować 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. Dostawa materiałów 

przeznaczonych do robót montażowych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 

przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to 

konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 

zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, 

a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby 

i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.:  kable, urządzenia prefabrykowane 

itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 

wewnętrznego odbioru technicznego (w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze 

materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

II.9.7. Sprzęt 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót. Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane 

ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do 

wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń 

podziemnych winny być wykonywane ręcznie. 
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II.9.8. Transport 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania 

materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 

właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 

urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 

na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed 

zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

II.9.9. Wykonanie robót 

II.9.9.1. Połączenia elektryczne przewodów 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 

metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 

Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 

Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 

technicznym. 

Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 

przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

II.9.9.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

– proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji , przyłączane do zacisków śrubowych; 

– oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt, 

– sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 

końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową 

do lutowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe. 

II.9.9.3. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu 

Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 

instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich 

identyfikację i łatwy dostęp odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie 

powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. Dla podłączenia szyn i kabli 
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należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym. 

Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 

II.9.9.4. Wyznaczenie tras linII.kablowych 

Wyznaczenie tras linII.kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na podstawie 

projektu technicznego linII.kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami 

i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania. 

II.9.9.5. Układanie kabli w ziemi 

Kable zasilające należy układać na głębokości 70 cm , a sterownicze na gł. 0.5 m, na 10 

cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla na podsypce piaskowej należy go najpierw zasypać 

warstwą piasku o grubości 10 cm a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Tak 

przysypany kabel należy przykryć na całej długości trasy folią w kolorze niebieskim o grubości 

minimalnej 0,5 mm. Szerokość folII.powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Kabel powinien być 

układany w rowie linią falistą , aby długość kabla była większa od długości wykopu o 1 do 3%. 

Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po około l m przy wejściach do złącz 

kablowych, szaf zasilających i urządzeń technologicznych w obiektach kubaturowych. 

Zgodnie z normą PN-76/E-05125 należy przestrzegać minimalnych odległości w rowie 

pomiędzy układanymi kablami: zasilającymi i sterowniczymi. 

W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi należy stosować rury 

osłonowe z tworzyw sztucznych AROT , a kable powinny być układane nad rurociągami. 

W miejscach skrzyżowań kabla z drogami utwardzonymi stosować rury osłonowe na gł. 

1.0 m . Długość ochrony kabla w takich przypadkach musi się równać długości skrzyżowania 

z dodaniem co najmniej 50 cm z każdej strony (dla drogi wraz z krawężnikami). Po 

wprowadzeniu kabla uszczelnić przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyżowań kabli miedzy 

sobą należy przestrzegać zasady, że linia o wyższym napięciu jest ułożona głębiej niż linia o 

niższym napięciu. Całość robót wykonać zgodnie z normą PN76/E-05125. Na całej długości 

kable zaopatrzyć w trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linII.kablowej. 

II.9.9.6. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca 

zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj technicznego sprawdzenia 

jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 

uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 

II.9.10. Kontrola jakości robót 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

– zgodności z dokumentacja i przepisami  

– poprawnego montażu  

– kompletności wyposażenia  

– poprawności oznaczenia  
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– braku widocznych uszkodzeń  

– należytego stanu izolacji  

– skuteczności ochrony od porażeń  

– właściwej oporności uziemień 

II.9.10.1. Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia, szafy zasilająco - sterownicze, kable i przewody elektroenergetyczne, 

powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz 

wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

II.9.10.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

– sprawdzenie i badanie przewodów i kabli pomiarowych po ułożeniu,  

– wykonania i montaż konstrukcji pod rozdzielnice,  

– zgodności wykonania i montażu połączeń,  

– prawidłowości montażu aparatury,  

– sprawdzenie i badanie instalacji uziomowej,  

– sprawdzenie i badanie instalacji odgromowej. 

Badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył 

roboczych pomiary rezystancji uziomów, skuteczności ochrony od porażeń. 

– sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l i 3 - fazowych nn, sprawdzenie i pomiary 

obwodów sygnalizacji, 

– badanie linII.sterowniczych. 

 

II.9.11. Normy i przepisy związane  

1. PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach. 

2. N-SEP-E-004 (2003) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 

i budowa. 

3. PN-93/E 05009/443 Ochrona przed przepięciami elektrycznymi i łączeniowymi. 

4. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

5. PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

6. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe 

i instalacje oświetleniowe. 

7. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
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II.10. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny stacji 

wodociągowej 

Określenie przedmiotu rozruchu 

Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne stacji 

wodociągowej w miejscowości Szlasy Łozino. 

Zakres zadania rozruchowego przyjęto zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia L08.1975r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. 

MB i PMB nr 5/75, poz. 14, załącznik nr 2). 

Cel i ogólne zasady prowadzenia rozruchu 

Rozruch stacji wodociągowej jest jednocześnie ostatnim etapem jej budowy i początkiem 

eksploatacji. Musi on być poprzedzony następującymi pracami przygotowawczymi: powołaniem 

grupy rozruchowej, zakończenie robót budowlanomontażowych, sprawdzenie zgodności 

wykonania obiektów i urządzeń z projektem i jego późniejszej aktualizacji, sprawdzenie 

gotowości urządzeń do uruchomienia, usunięcie stwierdzonych usterek i ostatecznie 

przygotowanie urządzeń do rozruchu, sprawdzenie warunków BHP, jakie powinny spełniać 

obiekty i urządzenia, dostarczenie próbek wody do badań laboratoryjnych. 

W ramach rozruchu wykonać ponadto dezynfekcje i płukanie wszystkich urządzeń 

i rurociągów stacji. 

Dezynfekcje wykonać podchlorynem sodu o odpowiednim stężeniu.  

Celem rozruchu jest rozpoczęcie eksploatacji stacji wodociągowej, w którym obiekty, 

urządzenia i wyposażenie będzie sprawdzone i przetestowane podczas rozruchu. Celem rozruchu 

jest: 

– sprawdzenie działania w budowanych urządzeń 

– ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy stacji wodociągowej, 

zapewniających osiągnięcie wymaganego stopnia uzdatniania wody, - osiągnięcie 

zakładanych wydajności pompowni I° i II° oraz parametrów jakościowych produkowanej 

wody. 

Wykaz węzłów rozruchowych 

Proponuje się podział stacji wodociągowej na 3 węzły technologiczne, podlegające 

oddzielnemu uruchomieniu, które muszą ze sobą współpracować. Każdy z węzłów obejmuje 

określone obiekty, urządzenia i instalacje technologiczne, podlegające rozruchowi 

i współpracujące ze sobą. 

Węzeł 1 - pompownia I.stopnia, 

Węzeł 2 - napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiornikach 

wyrównawczych, 

Węzeł 3  - pompownia II.stopnia oraz system płukania filtrów. 
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Skład grupy rozruchowej. 

Proponuje się powołanie grupy rozruchowej w następującym składzie, kierownik grupy 

rozruchowej oraz 3 do 5 osób, w tym: 

– elektryk, automatyk, 

– mechanik, 

– konserwator. 

Razem minimalny skład grupy rozruchowej wynosi 4 osób oraz dodatkowo 

wydelegowane do współpracy osoby reprezentujące Projektanta. Pożądane jest aby obsługa 

eksploatacyjna stacji wodociągowej odegrała istotną rolę przy przeprowadzaniu rozruchu. 

Pracownicy ci powinni stanowić uzupełnienie lub wchodzić do grupy rozruchowej. Grupę 

rozruchową powołuje Wykonawca, po uzgodnieniu składu osobowego z Inspektorem. 

Czasokres trwania rozruchu. 

Zakłada się, ze czas rozruchu wynosić będzie około 14 dni. 

Warunki techniczne zakończenia rozruchu 

Warunkiem technicznym zakończenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywności 

i sprawności stacji wodociągowej w tym pozytywnych wyników wody uzdatnionej. 

Analizy wody proponuje się zlecić do laboratorium przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Makowie Mazowieckim. 

Warunkiem zakończenia rozruchu jest uzyskanie jakości wody o następujących 

parametrach w odpływie do sieci wodociągowej: 

– mętność  poniżej 1 NTU 

– żelazo ogólne  poniżej 0,2 mg Fe/dm
3
 

– mangan  poniżej 0,05 mg Mn/dm
3
 

– amoniaku   poniżej 0,5 mg NH3 Mn/dm
3
 

W przypadku stwierdzenia, ze podczas rozruchu nie uzyskano gwarantowanych 

parametrów technicznych rozruch należy kontynuować na koszt Wykonawcy do czasu uzyskania 

dobrych wyników wody dostarczanej do sieci wodociągowej. 

 

II.11. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. I.8.4. 

specyfikacji. 
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